GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
AP
&9, y Obra Pablica. G
\ N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SOBILANT DEL E3TADD

SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccion de Av. Federacion, de la carretera estatal codigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 13+404 al 13+484, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026, se inscribieron a participar 54 Licitantes. -

O
Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 12:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las ‘b

propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Ptblica deID - |
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte \ \\
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio, N N

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 29

#
Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los ‘
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
ara su evaluacién

1 | Arcamo Grupo Constructor, S.de R. Lde C. V. $10°'516,557.13

2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11'538,927.Q3

~
59'821,872.(}5

4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $10°696,559.35

$10°898,497.78

5 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

KV,

JALISCO

COBIERNOG DEL E5TADO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
S
6 | Constructora Autlense, S. A. de C. V. @ acepta propu?§ta $10'011,061.35
para su evaluacion
. S i t ,
7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. ® acep'a propuesta $10°299,760.64
para su evaluacion
iliari ializada C.Vill S t
3 Constructora e Inmobiliaria Especializa illa, e acepta propug}s a $10°000,035.78
S.A.deC. V. para su evaluacion
N Se acepta propuesta ,
9 | Constructora Majomi, 5. A. de C. V. pta propues $10°'826,767.20
para su evaluacion
: S t ;
10 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. e acepta propuc_e,s d $10°095,568.18
para su evaluacion
11 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta propuc.e‘sta $9'887,501.73
V. para su evaluacion
t ;
12 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. Se acepta propug:s § $10°772,036.93
para su evaluacion
S t t )
13 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. € acepta propu_e‘s @ $11°408,595.75
para su evaluacion
S t
14 | Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V. & acepta propugfsta $10°813,476.56
para su evaluacion
S t :
15 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. & acepta propug'sta $9°238,514.26
para su evaluacion
S t
16 |Icasa Construcciones, S. A.de C. V. SRS propugrsta $9°710,905.34
para su evaluacion
i falt S
17 lnfraestruFtura, Pavimentos, Asfaltosy e acepta propu?§ta $11°000,842.28
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacion
S t t .
18 | Kiper, S. A. de C. V. B eI PTUPHESER $9'978,391.32
para su evaluacion
S
19 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. 2 ety propu.??ta $9°516,369.64
para su evaluacion
s o S i
20 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. SEgept propufe:sta $10°436,131.09
para su evaluacion
. Se acepta propuesta ’
21 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. pta prop - $10°767,119.35
para su evaluacion
S ta propuesta ;
22 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. e agERieb pu” $9°513,000.00,
para su evaluacion (
S epta pro t y .
23 | Navanbe, S. A. de C. V. & ARGy SpLL $9 532,764.81\
para su evaluacion i
Se acepta pro t ;
24 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. AMRIEPUERTY $10°084,039.34
para su evaluacion
. . S t ;
25 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $11°489,114.43

para su evaluacion

A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- Q ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

MO DEL £5TADO

No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

26 |Sandstone Global, S. A. de C. V. O
para su evaluacion

$10°386,969.14

Se acepta propuesta

27 |Tecorsa,S.A.deC. V. .,
para su evaluacion

$11'198,466.55

Se acepta propuesta

28 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. .3
para su evaluacion

$10°269,773.64

Se acepta propuesta

29 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. i
para su evaluacién

$10'449,267.03

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

L)

o

No. Licitante Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $9'238,514.26
2 | Molecular Constructor, S. A. de C. V. $9°513,000.00
3 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $9°516,369.64
4 | Navanbe, S. A.de C. V. $9°532,764.81
5 |lcasa Construcciones, S. A. de C. V. $9°710,905.34
6 | Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C. V. $9°'821,872.05
7 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $9°887,501.73
8 |Kiper,S.A.deC.V. $9'978,391.32
9 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $10°000,035.78

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

=
o

$10°011,061.35

=
=

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$10°084,039.34

=
(=]

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$10°095,568.18

=
w

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

510’269,773.64;«..

-
B

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

S10‘299,760.64Y X
N N

=
ul

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$10°386,969.14

—
[@))]

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

$10°436,131.09
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jda Dl
Infraestructura @D
5 & ? y Obra Pdblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

COSIERMO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
17 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $10°449,267.03
18 |Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°516,557.13
19 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $10°696,559.35
20 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $10°767,119.35
21 | Greenova Constructores, S. A. de C. V. $10°772,036.93
22 | Grupo Constructor Novopesa, S. A.de C. V. $10°813,476.56
23 | Constructora Majomi, S. A. de C. V. $10°826,767.20
24 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $10°898,497.78
25 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $11°000,842.28
26 |Tecorsa, S. A.de C. V. $11°198,466.55
27 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $11°408,595.75
28 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V., $11°489,114.43
29 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11°538,927.03

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de abril -
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas. \ !

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y S\i.\J'S\\_k ]
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad conel \ |
articulo 73 de la Ley de Obwblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. \ \

I
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Infraestructura
" % ? . | y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
q 2.- Molecular 3.- Lagran 5.- Icasa
Constructor Vértice i 4.- Navanbe, x
DOCUMENTOS : Constructor, Construcciones, Construcciones,
dalisco, S.A.deC.V S.A.deC.V. S deCV: S.A.deC.V
S.A.deC. V. s i o
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de gue la
firma plasmada en los
documentos de la
Proposician técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta (‘
de decir verdad de que se -

analizaron y revisaron la YN
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f __\
licitacién, anexos técnicos — \ "{
|

econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de lacbra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- J’
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio \

del licitante, enaste CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE cumPpL
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |la obra con el
proposito de pader -
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: %Ig . | Yy Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
s 2.- Molecular 3.- Lagran 5.- Icasa
DOCUMENTOS Constructor Veértice 4.- Navanbe,

] Constructor, Construcciones, Construcciones
Jalisco, v S.A.deC. V. !
S.A. deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. 2 S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
ersonas inhabilitadas en los
tpérrninus del articulo 48 de |a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.- -
Descripcion de la planeacign L b
integral propuesta por el N
licitante para el desarrollo y 3\
organizacion de los trabajos P _)
que se licitan, la cual deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE { X
ser congruente con las LS
caracteristicas, complejidad "\\
y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE C MPI‘.Q
conforme a las plazas i

N
determinados por la {
Secretaria de Infraestructura \

G N\
y Obra Publica en la \
convocatoria y bases de \
licitacidn..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

NIEANO DEL ESTADO

1.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

2.- Molecular
Constructor,
S.A.deC. V.

3.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Navanbe,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

5.- Icasa
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposician...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura &/j-\) ;;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo

LA 2.- Molecular 3.- Lagran 5.- Icasa
tructor Vért Y = ) ;
DOCUMENTOS Cons rj";“:cro Snce Constructor, Construcciones, 2 AN::agb\(; Construcciones,
X S.A.de C. V. S.A.deC. V. 2TER et S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%

(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién (

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
apinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ellasereflejayla
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

S22
JAL!S'C;Q

GOBIERND D

DOCUMENTOS

6.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

7.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC.V.

8.- Kiper,
S.A.deC.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

/
10.- Constructora
Autlense,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la canvocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
\ N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Qiﬁ , | Y Obra Pablica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Diseno

6.~ Construccion, 9.- Constructora e

Ingenieria % e 10.- Constructora
Desarrollo y &% 8.- Kiper, Inmobiliaria
DOCUMENTOS Construccion ¥
Proyectos JMR, S.A.deC. V. Especializada C.Villa, Auterse,
S.A deC. V. Grow, S A deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. ity i

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de ‘J
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
5u propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e

Infraestructura K\.» k?&

y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 SqRtEaAL OILEhT AL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Disefio

6.- Construccion, e 9.- Constructora e 10 Coniits
DOCUMENTOS Desaralion Congstruccién 8aninen: inmabiliaria .-Al.?trll;nrsu s
Proyectos JMR, e S.A.deC. V. Especializada C.Villa, AN ce,\l
S.A.deC. V. ] ] 2 V. iR N
g S.A.deC.V. SiAde Cay.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
canvocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tafistasde bisieos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

-

Documento T17.-
Relacién de bancos de *
material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
infraestructura @
y Obra Pablica iﬁ (@

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 sonieRHalsL EkIAOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 7.- Disefio
6.- Construccion, Ingenierfa 9.- Constructora e 10 Cobstrict
Desarrollo y i 8.- Kiper, Inmobiliaria { il
DOCUMENTOS Construccion £l A Autlense,
Proyectos JMR, icw S.A.de C. V. Especializada C.Villa, S A deC.V
S.A.deC. V. !, S.A.deC. V. S5} Ehi
S.A.deC.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las sstimstiongs dé los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
ti i SECIP I
Estmaciones con'a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de (
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
jei? g Y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

SOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Pixide 7 12.- Dinamo 13.- Valakar ‘| 14.- Constructora 15.- Sandstone

DOCUMENTOS Constructora, Urbanizaciones, Infraestructura, Campujal, Global,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la
Rroposicion tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas |
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de lacbray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico.,.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
respansable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

AOBIEAND DEL E5T

DOCUMENTOS

11.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

13.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Campuijal,
S.A.de C. V.

15.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de lalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, [a cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

GODIEANG DEL ESTADO

Iinfraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

11.- Pixide
Constructora,
S.A.de C. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

13.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesta por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

13.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidén y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

10,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
JALISCO

GOBIERANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

17.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

18.- Arcamo
Grupo
Constructor,
S.deR.LdeC.V.

19.-
Construccionesy
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

20.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
cantenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Qig y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar I 18.- -
'V 17.- Vialitek Grupo frcama 29 . 20.- Medgar
Corporativo de Grupo Construcciones y 4
DOCUMENTOS 3 Constructor, I Construcciones
Ingenierias, S.A deC.V Constructor, Pavimentos GO, S. A deC &
S.A.deC. V. e S.deR.LdeC. V. S.A.deC.V. etV

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
|a Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
ne mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Ptiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 ' o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- RE 18.- A -
Coj;'5 or,:::?\:': I;Ie iz ¥lalitekGrubo Grurc:)mo Constntzciones £0edear
DOCUMENTOS L Constructor, b > Y | Construcciones,
Ingenierias, S. A deC.V Constructor, Pavimentos GO, S.A deC.V
S.A.deC. V. AN S.deR.LdeC.V. S.A.deC.V. JE Y
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién permanente, (\
propuesto por el licitante, Q\
expresada en unidades =5
convencionales y " )
volimenes necesarios... N
\

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

F i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Iinfraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

16.- Mayar
Corporativo de

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-0153-2026

17.- Vialitek Grupo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£

JALISCO

18.- Arcamo

GCBIEAND DEL ESTADO

material...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

Ingenierias,
S.A.deC V.

CUMPLE

Constructor,
S.A.deC. V.

Grupo

Constructor,
S.deR.LdeC. V.

19.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A.deC. V.

20.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

negativa, para descontar de
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documente T20.-

Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en loque en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

JALISCO

COBIEANT DEL E3TADO

DOCUMENTOS

21.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

22.- Grupo

Constructor

Novopesa,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Majomi,
S.A. deC. V.

24.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaran y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifastacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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25.-
21.- Greenova g:n;g Ltf:r 23.- Constructora | 24.- Constructora In;rae.struitura,
DOCUMENTOS Constructores, Notaoes Majomi, Anguibara N.G., :‘;:‘I;‘II::SC\J;SJ
S.A.de C. V. 3 .A.deC. V. LA, AT
% S.A.deC. V. Salde Saface LAV Construcciones,
S.A.deC.V.
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo...
CUMPLE CUMPLE
Bhsc

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir {
. %
Ny

sus efectos.
CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
/
/
i

CUMPLE
|

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, u?tal_!adu por CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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25.-

22.- Grupo Infraestructura,

21.- Greenova CoRctidar 23.= Constructora | 24.- Constructora BT i
DOCUMENTOS Constructores, Majomi, Anguibara N.G., AL

Novopesa, Asfaltos y
Suhzdel S.A.deC. V. SR UeCAV padeCiy Construcciones,

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de abra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, j 1
identificanda su tipoy - L‘ ‘\
caracteristicas, conforme a %N
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —

Documento T11.- /
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacian permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltiimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracidn de la
proposicidn...
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Jde P
Sl

JALISCO

COBIEAND DEL EATADO

DOCUMENTOS

21.- Greenova
Constructores,
S.A.deC. V.

22 .- Grupo

Constructor

Novopesa,
S.A.deC. V.

23.- Constructora
Majomi,
S.A.deC. V.

24.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrata
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(.‘
<2

CUMPLE &

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacidn baja
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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6 Tt 27.- Grupo 28.- Rencoist ig.- zgoma
DOCUMENTOS : % Constructor Maca, Construcciones, s 5 0,5 S

S.A.deC. V. S A dec.y S. A deC.V Ingenieria,
iy e s EE! S.A.deC.V,

Documento T1.-
Manifestacién hajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la

propaosicidn técnica y econémica es autdgrafa CUMPLE

de la persona facultada para ello, anexando

copia simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de

que se analizaron y revisaron la convocatoria y

bases de licitacién, anexos técnicos — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmicos (guias de llenado) y modelo de
contrato...

Documenta T3.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccion aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la

obra y sus condiciones ambientales asi como CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas referentes al grado de

dificultad de los trabajos a desarrollar y sus SN

implicaciones de caracter técnico... b \
(

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupari el
cargo de responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento

para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser CUMPLE
congruente con las caracteristicas, complejidad

y magnitud de los mismos, esta descripcién
debera ser congruente con el resto de su

propuesta.

CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

COBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

27.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

28.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categarias propuesta por el

licitante, expresado en jornadas, conforme a

los plazas determinados por la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando
su tipn y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secrataria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalaciéon permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE (

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bances de material...

CUMPLE

—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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COBIERND DEL E4TADO

26.- Tecorsa,

DOCUMENTOS S.A. deC. V.

27.- Grupo

Constructor Maca,

S.A.deC. V.

28.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones,
por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio de
Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

No. Licitante

Importe T‘on IVA

1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

S9'238,5\%4.26

$9°5 13,006._00 \ | \

2 | Molecular Constructor, S. A._d/edgr}./a»
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No.

Licitante

Importe con IVA

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

$9°516,369.64

Navanbe, S. A. de C. V.

$9'532,764.81

Icasa Construcciones, S. A. de C. V.

$9°710,905.34

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.

$9°821,872.05

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$9°887,501.73

Kiper,S. A.de C. V.

$9'978,391.32

O (0 | N | B w

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V.

$10°000,035.78

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

$10°011,061.35

11

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$10°084,039.34

12

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$10°095,568.18

13

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$10°269,773.64

14

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$10°299,760.64

15

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$10°386,969.14

16

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

$10°436,131.09

17

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$10°449,267.03

18

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

$10°516,557.13

19

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$10°696,559.35

20

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

$10°767,119.35

21

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

$10°772,036.93

22

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

$10°813,476.56

23

Constructora Majomi, S. A. de C. V.

$10°826,767.20

24

Constructora Anguibara N.G.,S. A.de C. V.

$10°898,497.78

25

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V.

$11°000,842.28

26

Tecorsa, S. A.de C. V.

$11°198,466.55

27

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

511';408,595.75

28

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$11%89,114.43

29

Axioma Proyectos e Ingenier%A. de C. V.

$11'538, 927,03
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion(™,
T
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion. S
N

b

{
ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre 51\

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de ™\
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus N
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.
p k\\_\
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la Vi del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de \"-\\,\
Jalisco y sus Municipios. \

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. /

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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"Amado Nervo", del kim. 134404 al 13+484, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
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y Obra Puablica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de Av. Federacién, de

—

JALISCO

COBIERNO

$11,391,000.00

DEL £5TaADO

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$7,964,236.43
$9,947,350.89
$8,952,153.40

$10,294,976.41
$7,609,330.39

BOP

7

T

Na)

PUOH »

ADCO D

00N WL bE W N

10
11
iz
i3
14
15
16
17
18
igs
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
Molecular Constructor, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Navanbe, S. A.de C. V.

Icasa Construcciones, S. A.de C. V.
Construccion, Desarrollo y Proyectos JIMR, S. A. de C. V.
Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.
Kiper,S. A.de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Constructora Autlense, S. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, 5. A. de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
Medgar Construcciones, S. A.de C. V.
Greenova Constructores, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A.de C. V.
Constructora Majomi, S. A.de C. V.
Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy
Construcciones, S. A.de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A.de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$7,964,236.43
$8,200,862.07
$8,203,766.93
$8,217,900.70
$8,371,470.12
$8,467,131.08
$8,523,708.39
$8,602,061.48
$8,620,720.50

$8,630,225.30
$8,693,137.36
$8,703,076.02
$8,853,253.14
$8,879,104.00
$8,954,283.74
$8,996,664.73
$9,007,988.82
$9,065,997.53
$9,221,171.85
$9,281,999.44
$9,286,238.73
$9,321,962.55
$9,333,420.00
$9,395,256.71
$9,483,484.72

$9,653,850.47
$9,834,996.34
$9,904,408.99
$9,947,350.89

2.2.-

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graticamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el artiet
Municipios; )

Etapa de Determinacion de precios de mercado.

$9,238,514.26
$9,513,000.00
$9,516,369.64
$9,532,764.81
$9,710,905.34
$9,821,872.05
$9,887,501.73
$9,978,391.32
$10,000,035.78

$10,011,061.35
$10,084,039.34
$10,095,568.18
$10,269,773.64
$10,299,760.64
$10,386,969.14
$10,436,131.09
$10,449,267.03
$10,516,557.13
$10,696,559.35
$10,767,119.35
$10,772,036.93
$10,813,476.56
$10,826,767.20
$10,898,497.78
$11,000,842.28

$11,198,466.55
$11,408,595.75
$11,489,114.43
$11,538,927.03

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

\\SE ACEPTA
b

i~




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

'\S?i{f '

L

JALISCO

OOBIERAND DEL ESTACD

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

(\
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se \,\
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinarial %
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIALES

MANO DE OBRA

$446,635.85)

MAQUINARIA Y EQUIPO

5224,891.00

CO5TOS INDIRECTOS

5263,828.03]

FINANCIAMIENTO

= LOfaEe o ige ST !
. IMPORTE POR MATERIALES 71.63823%| 55,046,166.40] 69.9708%| 54,781,765.90| 69.6312%| 54,760,961.23 73.B0B5%| 55,006,582.64] 81.1477%| 55,371,602.76
11. IMPORTE POR MANO DE OERA 19.2854%| 51,358,458.08 18.7234%|  $1,279,549.40 14,3888%| $983,820.71 14.9293%| $1,020,772.85 15.4540%| $1,023,043.39
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.0784% §639,336.40 11.3058% §772,632.13 15.9800%| 51,092,614.65 11.2622% $770,041.10 3.3974% $224,891.00|
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,043,960.88 100,00007%| 56,833,247.43 100.0000%| $65,837,396.59 100.0000%| $6,837,396.59 100.0000%| $6,619,537.15

V. IMPORTE POR COSTODS INDIRECTOS 3.74545% $263,828,03 6.46109% 5441,547.49) 5.87557% 5401,736.02 6.35821%| $434,736.03 10.35000%) 5687,769.91
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.4045635 529,564.39 0.81229% 559,098.12 0.55376%| 540,087.42 0.62019%| , 101, 0.35000%| 528,498.50
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $586,988.26 $825,141.72 12.14000% 5883,657.31) X 13.55000%| 5994,001.65] .
Vil PRESUPUESTO TOTAL $7,954,236.43/ $8,200,862.07 4| $8,203,766.93 d $8,217,900.70 58,371,470.12

b AR ARSI

I. IMPORTE POR MATERIALES

I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV, IMPQRTE POR CUSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

70.8140%
16.0318%
13.1543%
100.0000%
5.00000%
0.20000%

12.00000%

§5,052,B50.54
51,146,191.11
5940,464.63
$7,149,506.28
$357,47531
515,013.96
§902,639.47

74.8700%
13.2727%|
11.8572%
100.0000%,|
9.00000%
0.23367%
10.00000%

$5,283471.15
$936,638.65
$836,747.22
$7,056,857.02
$A35,117.13
517,973.84
$770,394.80]

66,3312%
18.1654%
15.5034%
100.0000%
7.33109%
0.16382%
7.50000%

Vill. PRESUPUESTO TOTAL

$6,467,131.08

$8,523,708.39

$4,912,613.09)
$1,345,362.91)
$1,148,213.85|
§7,406,189.86
$542,954.75
$13,022.26
$597,162.52

89.3796%
6.1903%
4.4300%

100.0000%

9.00000%

0.06250%

9.00000%

$6,448,800,60)
5446,635.8
$319,629.79
$7,215,066.24
5649,355.95
$4,915.25]
5708,240.37|

$5,154,518.25
$1,390,630.32|
5414,814.76
$6,959,9563.33
5B804,681.59
§41,902.88
5780,654.78

$8,602,061.48

$B,620,720.50

~48,630,225.30
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| Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL gALIS(_IO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e Craria 5 2. i s S
: A W ;

§

i

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.0742%|  $5,507,419.76] 73.0021%( 5$5,079,235.12 75.4235%| 55,611,674.17) $5,398,323.23 7L3665%| 55,286,551.83
II. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.4520% §913,475.82 15.1197%| $1,051,973.59] 12.1759% $905,912.33 14.2580%| $1,052,781.19 16.0486%| 5118882090
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPOD 12.4738% $915,071.44 11.8782% $826,442.80 12.4006% $922,631.98 12.6318% §9312,705.40 12.58483% $932,234.56
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | §7,335,967.02 100.0000%| $6,957,651.61 100.0000%( 57,440,218.48 100.0000%| 57,383,809.82 100.0000%| $7,407,607.29

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000% 5601,549,30 10.51298%| $731,456.52 8.50000% §632,418.57| B.000005% $590,704.79 9.00000% S666,684.66
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.46057% $36,557.82 0.55530% $42,697.62) 0.43336% 534,98358) - 0.25913% $20,664.55 0.31290% $25,264.71
VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $675,404.08)~  12.00000% 5927,816.69) $701,309.18”  10.50000%; 5$839,493.81 10.00000% 5809,955.67|
Vill. PRESUPUESTO TOTAL 5$8,693,137.36” $8,703,076.02 $8,853,253.14 $8,879,104.00 | $8,954,283.74 |

|| Medgar Construcdanes, S, A. |
decv.

I. IMPORTE POR MATERIALES 70.2001%( $5,219,982.87 75.5796%| $5,659,228.64 : % $5,552,466.33 70.4667%| 55,361,568.28)
11, IMPORTE POR MAND DE OBRA 17.5811%( §1,307,305.45 12.4055% $928,897.47 10.2428% §763,124.72 15.2414%| $1,171,137.01 15.4361%| $1,174,473.97
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.2188% $908,570.02 12.014%% 5899,648,76 7.0182% $522,881.22 12.4979% $950,331.01/ 14.0972%| $1,072,608.67
IV. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,435,858.34 100,0000%| $7.487,774.87 100.0000%| $7,450,347.52 100.0000%| $7,683,934.35 100.0000%| 57,G08,655.92

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $669,227.25 8.80000% $658,924.19 10.00000% §745,034.75 6.50000% $499,455.73| 9.26720% $705,100.36
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40602% $32,908.27 0.43415% $35,368.89 0.06250% $5,122.11 0.23000% 518,821.80 0.32922% 527,370.58
VI IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5813,799.39 9.54500% $780,978.39) ~  10.00000% $B20,050.44| / §972,782.33 10.72500% 5894,586.82|
IWII. PRESUPUESTO TOTAL $8,996,664.73 $9,007,988.82 | $9,065,997.53 $9,221,171.85° $9,281,999.04

| F R A= TRl S e i b Lo S A e

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.8265%| $5,367,200.83 70.8494%|  $5,085,023.22 60.8022% $5,260,875.65 839310%| $6,482,418.14 72.3842%]  55,535,900.20

11 IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.9763%| $1,103,726.17 173873%|  51,237,705.91 17.0887%| $1,287,039.43 9.3651%|  $723,312.80 16.2105%|  $1.239,768.36

111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 12.19723%|  $898,914.98 1L8033%|  5842,152.28 13.0001%|  s9r9.21427 67039%|  $517,779.09 114053%|  sarz27iaz

1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,369,841.98 100.0000%| '$7,134,881.41 100.0000%| $7,527,129.35 100.0000%| §7,723,510.03 S

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.55000% $703,819.91 13.78298%| $983,399.14 10.82000% SB14,435.40 8.00000% 5617,880.80 $819,094.371

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16253% §13,122.12 0,48805% 539,621.03| 0.30000% 525,024.69 0.06250% 85,213.37 533,565_14_ &,
VIl IMPORTE POR UTILIDAD FROPUESTA 1426000%| $1,153,175.40)°  13.69769%| $1117,04421| °  1100000%|  $920.32484| - 1200000%| 5100159250 $935,093.2§| j

VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $9,286,238.73 $9,321,96255 $9,333,420.00 49,395,256.71 $9,483 48072

P T e ) e
Grupo Constructor Mac3, S. A. | Rencoist Constructiones, S.A.
] S SR pAcr |

Axioma Proyettose,
ingenieria, 5, A.de C.

'RUBROS

I. IMPORTE POR MATERIALES 67.1520%| 55,558,800.84

68.0109%| $5,393,914.29 72.2433%) 55,988,499.49 73.3692%| 56,108,270.02

Il IMPORTE POR MANQ 2E OBRA 17.3682%| $1,437,725.02 19.0593%| $1,511,588.03 15.8935%| 51,317,465.34 15.2197%| 51,267,097.28
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.4798%| $1,281,407.75 12,9298%| $1,025,456.40 11.8633% 5983,387.12 11.4111% $950,021.79
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,277,933.61 100.0000%| $7,930,958.72 100.0000%| 58,289,351.95 100.0000%]| $8,325,389.09

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.53883% $375,721.33 10.98000% 5870,819.28 6.00000% $497,361.12 5.50000% $457,896.40
VI. IMPORTE PQR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.16285% $14,333.67 0.14000% §12,301.40 0.16600% $14,580.25
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $951,902.04, 11.00000% $969,772.28 12.00000%| $1,055,881.74), 12.50000%| 51,099,733.22
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $9,653,850.47 $9,834,996.34 / $9,904,408.99° $9,947,350.89

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
ntimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

resultado es un nimero pasitivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero-n
se declara insolvente.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL wALL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

2 R Rosﬂ T || \Grupo Copstructor Vértice. || Molecolar Constructor, S, A, Lagran Construtsianes, S, Al de
e R : " paliseo, S A de GV | deC.V. T

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $369,302.03| $633,702.53 5654,507.20 $368,885.79) $43,865.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 50.00) 5$147,890.97 5110,938.83 5$108,668.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5208,693.89) 575,398.15 50.00 $77,989.19) $623,139.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTGS INDIRECTOS $351,467.08 §173,747.61 §213,559.09) $180,559.07| 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00) $0.00 50.00] 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $929,463.00) $842,848.30 $1,015,957.26, §738,372.88 §775,673.25
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$342,474.73 -$57,706.59 -$132,259.94 5121,402.07 $218,328.41
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

R Ry I o S| Constrictara e nmobikaria || S0t
: SR ; |~ Construcddn, Desarrollo y isefio Ingenietfa Construs { ; % Pnrin s 7 || Comstructora Autlense, 5. A-
HRanc 10| Proyectos MRS Alde €.V Grow,S.A decy, | - MpenSAdeCV.. | Especduada "—J’“’*?-“'“‘ o deciv.
e 3 lsw IS 2N L A = A i ks A B =

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5352,617.89 5131,997.28 $502,855.34 $0.00 4260,950.18,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE DBRA 1 §195,073.03 $0.00 5685,075.83 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00] 511,283.07 50.00 5528,400.50) $433,215.53
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $257,819.79 $0.00 572,340.36 50.00) 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §9,945,45 $6,985.58 §11,937.15 520,044.15 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $620,383.14 §345,338,95 $587,132.85 §1,233,520.47| 5694,165.71
SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: UTILIDAD - 5282,256.33 $425,655.84 510,029.67| -§525,280.10 586,489.07|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

 Dinamo Urbanizaciones; 5. A Vafakarlnfraeétruau[a_,s.A." Constructor 1 SR
| decv. - decv ; - Sandstone Global, 5. A de €.V

[ e e s HEEE ! 2= i AN A AT )l A Fhs SN LT |
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $335,233.31 $0.00 517,145.20 5128,916.60

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 5218,235.86 §79,737.99] §225,799.35 $78,930.49) $0.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 §21,587.49) $0.00 50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 513,745.81 $0.00 52453032 $0.00 /
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00] 50.00 50.00] §4,294 85 $0.00

INSUFICIENCIA TOTAL: $231,981.67 5437,558.79 $225,799.35 $124,960.87 $128,916.50

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $443,422.41 $490,257.90 $475,509.84 §714,532.94 $681,039.06

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constricciories y Pavimentas || Medgar Construiceiones, S:A. |
~ GO,5.A deC.V. : deCV. |

Vialitek Grupa Constructor; L ictor
| AdeCV, | deRtdeCV.

Mayar Corporativo de
Ingenferias,5; A, de C.V,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $195,485.56 50.00 $53,900.15
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE OBRA se.00 5202,814.21 $368,586.96 $0.00/ $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00 $0.00 $325,149.07 §0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5000 $0.00) 50.00 5115,839.38 50.00
INSUFICENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00) $19,837 30 $6,137.62 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $185,485.56 $202,814.21 $713,573.32 $121,976.99 $53,900.15
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -| 5618,313.82 $578,164.18 $106,477.11] 5B50,805.34 4840,686.67 £ r
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Greanova Capstructords, S: A.| Grupo Canstructor Novopess,
deC.V, 'S/A.dp GV

I L | * " Uinfraestructura, Pavimentas, |
Constructora Majomi, 5. A. de S
; c.v'l adliiaal Asfaltesy Construcclonss, S.A.

2 | |

Bz L PRI o i LR ; | =
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $48,267.60 $360,445.21 §154,592.78 $0.00 X
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $27,985.51 s0.00 30,00 $408,398.88 $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $5,878.01 $0.00 5330,251.20 s000
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 50,00 50.00 000 000
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $11,837.29 5000 50.00 §18,746.04

INSUFICIENCIA TOTAL: $88,090.40 $366,323.22 5154,592.78 $758,396.12

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $1,065,085.00 75112099 $765,732.06 $283,196.39

INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICATION SOLVENTE=— . SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A
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Sh i

1 ikl 3 = > _ el ) = o
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $21,554.14 $0.00] $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA 50.00 $0.00 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y ) $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $239,573.77 50.00 $117,933.99| $157,398.71
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $24,959.41 $10,625.74 $12,658.02 $10,379.16
INSUFICIENCIA TOTAL: $264,533.19, $32,179.89 $130,592.01 $167,777.87
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $687,368.86 $937,592.40 $925,289.73 $931,955.35
INSUFICIENCIATOTAL
CALIFICACION SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

£ T = 1 TR T TR =
POR D ¥ =
0 =roAkan | ROF ACO
7 3 ROP f O = C
A I A s (AL it b T e i A g e e S b e G AV AN b L
1|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $7,964,236.43 $9,238,514.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Molecular Canstructor, S. A. de C. V. S$8,200,882.07 5$9,513,000.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Lagran Construcciones, 5. A. de C. V, 58,203,766.93 $9,516,369.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Navanbe, S. A.de C. V $8,217,200.70 $9,532,764.81 CUMPLE SOLVENTE (\
5|lcasa Construcciones, S. A.de C. V. $8,371,470.12 $9,710,905.34] CUMPLE SOLVENTE , \
&|Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S, A, $8,467,131.08 $9,821,872.05 CUMPLE SOLVENTE s ,\“ B
de C. V. AN
\
7|Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. $8,523,708.39 59,887,501.73 CUMPLE SOLVENTE ‘\\ W,
8|Kiper, 5. A.de C. V. $8,602,061.48 $2,978,391.32) CUMPLE SOLVENTE \'\\
2| Constructora e Inmaobiliaria Especializada 58,620,720.50 $10,000,035.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA »
C.Villa,S. A.de C. V. g Iu
10|Constructora Autlense, 5. A.de C. V. $8,630,225.30 510,011,061.35 CUMPLE SOLVENTE
11|pPixide Constructora, S. A. de C. V. $8,693,137.35 510,084,039.34 CUMPLE SOLVENTE
12|Dinamoe Urbanizaciones, 5. A. de C. V. 58,703,076.02 510,095,568.18 CUMPLE SOLVENTE
12|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. 58,853,253.14 510,269,773.64, CUMPLE SOLVENTE
14|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. 58,879,104.00 $10,299,760.64 CUMPLE SOLVENTE
15|5andstone Global, 5. A. de C. V. $B,954,283.74 510,386,969. 14| CUMPLE SOLVENTE
18|Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de C. V. $8,996,664.73 $10,436,1321.09 CUMPLE SOLVENTE
17|vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $9,007,988.82 $10,449,267.03 CUMPLE SOLVENTE
18|Arcamo Grupo Constructor, 5. de R. Lde C. V. $9,065,997.53 510,516,557.13| CUMPLE SOLVENTE
19| Construcciones y Pavimentos GO, 5. A.de C. V. $9,221,171.85 $10,696,559.35 CUMPLE SOLVENTE
20{Medgar Construcciones, 5. A. de C. V. $9,281,999.44 $10,767,119.35 CUMPLE SOLVENTE
21| Greenova Constructores, 5. A. de C. V. $9,286,238.73| $10,772,035.93 CUMPLE SOLVENTE
22| Grupo Constructor Novopesa, 5. A.de C. V. $9,321,962.55 $10,813,476.565| CUMPLE SOLVENTE
23|Constructora Majomi, S. A. de C. V. $9,333,420.00| 5$10,826,767.20 CUMPLE SOLVENTE
24| Constructora Anguibara N.G., 5. A. de C. V. $9,395,256,71 $10,898,497.78 CUMPLE SOLVENTE |
25|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,483,484.72] §11,000,842.28 CUMPLE SOLVENTE
26|Tecorsa, S. A.de C. V. $9,653,850.47 $11,198,466.55 CUMPLE SOLVENTE
27| Grupo Constructor Maca, 5. A. de C. V, £9,834,996.34 $11,408,595.75 CUMPLE LA PRDPUESTA‘Q;BA.SQ ELTECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
28(Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $8,904,408.99 $11,489,114.43 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO'RARA ESTA OBRA
29|Axioma Proyectos e Ingenieria, 5. A. de C. V. $9,947,350.89 $11,538,927.03 CUMPLE LA PROPUESTA REBAS)I\E\L CHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA\OBRA
e
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima sesion ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determind adjudicar el contrato al
licitante: Navanbe, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de Av. Federacién,
de la carretera estatal codigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 13+404
al 13+484, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de $9°532,764.81"(nueve millones
quinientos treinta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pdblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $27859,829.44 (dos millones
ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintinueve pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026
alas 14:15 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de co{t’:atacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad‘siendo las 14:18
horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pblica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracién y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Molecular Constructor, S. A. de C. V. -

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Navanbe, S. A. de C. V.

Icasa Construcciones, S. A. de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos IMR, S. A. de C.
V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

deC.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

‘,
(ress

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S.de R. Lde C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

o

Pagina 38 de 40




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s
& P
Infraestructura Q@
i % ? , | Y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0153-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Greenova Constructores, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Novopesa, S. A. de C. V.

Constructora Majomi, S. A.de C. V.

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V. ~

Tecorsa, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO | D
s DE CONTROL s Bl ety ' S R e

. _ _ B // .:) '\_\\

Mircci . Poverd erna Nde z (teeeer £rmed=—N\
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i

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO d R ey

500 [ Cavatn, Juieez Sy

A TESTIGO SOCIALS e e B,
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