GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
infraestructura p
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026 o )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026; para la
contratacion de obra publica: Construccion de Av. Federacién, de la carretera estatal codigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 13+484 al 13+564, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026, se inscribieron a participar 50 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 13:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 26

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante . Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10'546,851.88

2 |Armaqop, S.A.de C. V. $9'695,603.64

3 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11'507,626.25

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

4 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $10°761,471.51

$9°227,966.45

5 |Chavez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°718,796.33

Se acepta propuesta

7 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. i $10°700,642.36
para su evaluacién
8 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. S atepta propugsta $9'244,849.73
para su evaluacion
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S t ,
9 onstru iaria Especializada C.Villa e acepta propug?ta $9'999,974.54
S.A.deC. V. para su evaluacion
10 | CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V. S8 ECEpTa propuests $10'915,995.91
para su evaluacion
11 |Desarrollos Gurentte, . A. de C. V. Se acepta propuesta $9'525,312.39
para su evaluacion
12 | Dinamo Urbanizaciones, 5. A. de C. V. Seacepta propuesta | 44140 398 19
para su evaluacion
13 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. Se acepta propu.e’sta $9'899,092.88
V. para su evaluacion
14 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. Seacepta propu.e’sta $11°400,915.03
para su evaluacion
15 |Haro Rent, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $10°339,498.60
para su evaluacion
16 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. Se acepta propugsta $10'808,570.31
V. para su evaluacion
i t
17 Infraestruf:tura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propu?:«; a $10'993,681.94
Construcciones, 5. A. de C. V. para su evaluacion
. Se ace ,
18 | Kiper, S. A. de C. V. € acepta propuesta $9'928,471.52
para su evaluacién
t
19 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. Seaspp propug's.ta $9'683,705.95
para su evaluacion
20 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C Se acepta propum_e'sta $9'995,986.86
V. para su evaluacion
21 |Orssa Obras Responsables, S.de R. L. de C. V. Seacepha proput'alsta $10°872,446.41
para su evaluacion
S
22 |Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. e acepta proput?’s,ta $10'516,937.89
para su evaluacion
23 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. SeRoEpie propug?ta $11°457,953.44
para su evaluacion
24 | Sandstone Global, 5. A. de C. V. Seaceptapropuesta | .17 53013
para su evaluacion
t i
25 |Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. St ACERE HIOPUGEEE $9'795,073.84

para su evaluacion
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraest t
Q%, y Obra Publica e
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0154-2026

GOBIERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Observacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

No. Licitante Importe con IVA

$11°298,678.66

26 |Triqual,S. A.de C. V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $9'227,966.45
2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°244,849.73
3 | Desarrollos Gurentte, S. A.de C. V. $9°525,312.39
4 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $9'683,705.95
5 |Armagqop, S. A. de C. V. $9°695,603.64
6 | Construcciones Paloza, S. A. de C. V. $9°718,796.33
7 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9°795,073.84
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $9°899,992.88
9 |Kiper,S.A.de C.V. $9°928,471.52
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9°995,986.86
11 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9'999,974.54
12 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10°100,328.10
13 |Haro Rent, S. A.de C. V. $10°339,498.60
14 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $10°417,830.13
15 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $10°516,937.89
16 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°546,851.88
17 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $10°700,642.36
18 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $10°'761,471.51
19 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $10°808,570.31
20 | Orssa Obras Responsahles; S.de R. L. de C. V. $10°872,446.41

( i(\ Pagina 3 de 36

\

\




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

® Si@
P Infraestructura %
@[, v ObraPablica 29

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
21 | CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $107915,995.91
22 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $10°993,681.94
23 |Triqual,S. A.de C. V. $11°298,678.66
24 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $11°400,915.03
25 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $11°457,953.44
26 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11°507,626.25

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. % g _ | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

HERND DEL £4TADO

1.- Chdvez /
Terraceriasy

Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Constructora 3.- Desarrollos 4.- Lagran
Campujal, Gurentte, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

5.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la

eropasitiGutecnlcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y tadas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

delficftarite, o st CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

+&[P, | v ObraPublica
A\ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
T:"raccl‘;:i’aiz 2.- Constructora | 3.- Desarrollos 4.- Lagran Eab
DOCUMENTOS AR ¥ Campujal, Gurentte, Construcciones, S. A ?3305'
il S.A.deC.V. S.A deC.V. S.A.deC.V. Pl S

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por
su conducto no participan
persangs ntahi ados ars loy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de
canceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

11}

Infraestructura M
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Chavez
TohpEsas 2.- Constructora 3.- Desarrollos 4.- Lagran P
. A B [o]
DOCUMENTOS e i y Campujal, Gurentte, Construcciones, AL Cq \;"
f S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. A Ze]
S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipa de construccién,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

Documento T13.-
Listado de insumos que

: ; L s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracion
de la proposicion...
Crmdfe T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.- )
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
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GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@ 3 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£

@L“éfq
R

SALIBLS

DOCUMENTOS

1.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

3.- Desarrollos
Gurentte,
S.A.deC. V.

4.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a guia estimaciones
SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructurs B @
,,g% | yObra publica. g
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIERMO DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Disefio

6.- Construcciones 7.- Soluciones Ingenieria 10-anjancox

3 9.- Kiper, i
DOCUMENTOS Paloza, Terrestres Cava, Construccion S dep e ’V C:rpc{;atl::u:o de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Grow, = e Src;mde cu:’a,
S.A.deC.V. bty il
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposiclon eericay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — economicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones

ambientales asi como las
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus P
implicaciones de caracter g
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicic

del licitante, en este .
docurmento se-dobais CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de '
quien ocupard el carga de
responsable de la obra con
[ el prapdsito de poder \
evaluarlo... \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Infraestructura .

Q ﬁ | ¥y Obra Pablica bz

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

COBICANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Disefo

6.- Construcciones 7.- Soluciones Ingenieria § 20-=Mancor

DOCUMENTOS Paloza, Terrestres Cava, Construccion deisiney Cor po.ratwo de
S.A.deC.V. S.A.deC. V. Grow, S.A.deC.V. Arquitectura,
S S.A.de C. V. S.A.de C. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resta de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. & ? _ | y Obra Pdblica
N &7

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£

Sa2

JALISCO

GGHIEANO DIL ESTADO

8.- Disefo
6.- Construcciones 7.- Soluciones Ingenieria
DOCUMENTOS Paloza, Terrestres Cava, Construccion
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Grow,
S.A.deC. V.

9.- Kiper,
S.A.deC. V.

10.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
porel licitante, expresado |

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

0 sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

: I35 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SOBIEANG DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Disefo
10.- Mancor

6.~ Construcciones 7.- Soluciones Ingenieria o !
DOCUMENTOS Paloza, Terrestres Cava, Construccién L Corpolratlvo de
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Grow, S A.de C.V. Arquitectura,

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
Eem o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar} para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
métodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al centrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ¢
‘ % ? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0154-2026

OBIEANO DEL EST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora e ' 15.- Promotoray ~

12.- Dinamo 14.- Sandstone

DOCUMENTOS Ir}m.ohlllana : Nbatiacone:! 13.- Haro Rent, Global Constructora
Especializada C.Villa, A S.A.deC.V. i Hermi,
S.A.deC. V. i R e S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persana facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacign, anexas
técnicos —econdémicos
(guias de llenado) y modela
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
dacumenta se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) %i? y Obra Pablica
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%

JALISCO

SOBIEANO BEL

EATADO

11.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

13.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

14.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

15.- Promotora y
Constructora

Hermi,

S.A.deC.

V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizade y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

%




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'

JALISCO

SOSIEANG DEL E3TADO

infraestructura
y Obra Pdblica

gt

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora e 15.- Promotoray

DOCUMENTOS

Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

12.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

13.- Haro Rent,
S.A.deC. V.

14.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

Constructora
Hermi,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i
Infraestructura }?1 2
y Obra Pdblica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora e 15.- Promotora y

i 12.- Dinamo 14.- Sandstone
Inmobiliaria EALR 13.- Haro Rent, Constructora
DOCUMENTOS g . Urbanizaciones, Global, ¥
Especializada C.Villa, S AdeciV S.A.de C. V. S. A decC.V Hermi,
S.A.deC. V. i sty S T S.A.deC. V.
Dacumento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
RgAtlyS, para dscantar di CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de las
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUME L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 16 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura \
\Q ’ y Obra Publica
) Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026

COBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Arcamo Grupo Contrr e 2 18.- Bartorres Con:g'uu:l:?:::s e 20.- Orssa Obras
DOCUMENTOS Constructor, e 0" Constructora, | 27 PP Responsables,
’ ’
S.deR.LdeC. V. S. A deC.V. S.A.deC. V. S.A deC.V. S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicion técnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para :

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial

vigente con fotografia para

su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
pratesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
coentenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de las
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio

del licitante, en este‘ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documento se deberd \
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder \
evaluarlo... \
N\
LY
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@Iﬁ y Obra Publica ©
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026 romnne me mRre

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- I
16.- Arcamo Grupo 18.- Bartorres Shaticcco

DOCUMENTOS Constructor, Com:»truccuones ¥ Constructora, Construccn‘.:nes de
S.'deR. LdeC. V Pavimentos GO, S.A deC.V Guadalajara,
Q8% g S.A.deC.V. gttt S.A.deC. V.

20.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacicn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catidlogo de
conceptos, detallado por

coniceptos indicanda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforrme 3 los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura k?i?
) % 9 y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIEAND DEL E4TADO

SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Arcamo Grupo 12 18.- Bartorres 1 s ecco 20.- Orssa Obras

Construcciones rucci d
DOCUMENTOS Constructor, e onasyy O e Rechonsablas.

Constructora
Pavi GO ‘ jara,
S.deR.LdeC. V. aylmentos 60, S.A. deC.V. Gladalaltie S.deR. L deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pidblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado vy
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidén a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

N o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura % fﬁ?

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026 R e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- 19.- He
16.- Arcamo Grupo i 18.- Bartorres ¥ o 20.- Orssa Obras
Construcciones y Construcciones de
DOCUMENTOS Constructor, 1 Constructora, it Responsables,
S deR. Ldec.v Pavimentos GO, S A dec.v Guadalajara, s.deR. L d
R s S.A. deC.V. et S.A.deC. V. sae Rl cet .
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
B et el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
padra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL VALIOLU
SIOP-E-PAV-0B-LP-0154-2026 o

Infraestructura
‘ % ? _ | y Obra Publica
i JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 22.-
21.- CORF | Infraestructura, 24.- Grupo . 26.- Axioma
Maquinaria Pavimentos 23.- Triqual Constructor 23.5 Rencolst Proyect
DOCUMERTOS 9 Y / L Construcciones, Yesons
Construccion, Asfaltos y S.A.deC. V. Maca, S A declv Ingenieria,
S.A.deC.V. | Construcciones, S.A.deC.V. L i S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentas de la

Bropasiciin téclca'y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa
de !a persona facultada

para ello, anexando copia
simple par ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
mlranivncatag CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y bases da licitacian,
anexos técnicos —
ecandmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |la abra
y sus condiciones y
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...
% \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura &3@?
_ % ? _ | yObraPdablica :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
22.-
21.- CORF Infraestructura, 24.- Grupo ; 26.- Axioma
- Maquinaria y Pavimentos 23.- Triqual Constructor 735 Rencolst Proyectos e
DOCUMENTOS A ; i 7 . Construcciones, e

Construccion, Asfaltos y S.A.deC. V. Maca, S.A deC.V Ingenieria,

S.A.deC.V. | Construcciones, S.A.deC. V. R B S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documentao T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
guien ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manitestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayar a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

COBIENMO DEL E4TADC

DOCUMENTOS

21.- CORF
Magquinaria'y
Construccion,
S.A.deC. V.

22.-

Infraestructura,

Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.deC. V.

23.- Triqual,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Constructor
Maca,

S.A.deC. V.

25.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

26.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, prapuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme
a los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcién a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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22.-
21.- CORF Infraestructura, 24.- Grupo : 26.~ Axioma
SRS o 2 25.- Rencoist
Maquinaria y Pavimentos, 23.- Triqual, Constructor 2 Proyectos e
DOCUMENTOS 2 Construcciones, AR
Construccion, Asfaltos y S.A.deC. V. Maca, S.A deC.V Ingenieria,
S.A.de C.V. | Construcciones, S.A.deC. V. il i S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de hasicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente

a la fecha del acto de
presentacién y apertura
de proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién
es fidedigna en cuanto a
su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

JALISCO

OBIEANG DEL E5TADO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Pablica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V. $9°227,966.45
2 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°244,849.73
3 | Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V. $9°525,312.39
4 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $9°683,705.95
5 | Armagop, S. A. de C. V. $9°695,603.64
6 |Construcciones Paloza, S. A. de C. V. $§9°718,796.33
7 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9'795,073.84
8 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $9°899,992.88
9 |Kiper,S.A.deC. V. $9°928,471.52
10 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $9'995,986.86
11 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $9°999,974.54
12 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10°100,328.10
13 [Haro Rent,S.A.de C. V. $10°339,498.60
14 |Sandstone Global,S. A. de C. V. $10°417,830.13
15 | Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $10°516,937.89
16 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $10°546,851.88
17 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $10°700,642.36
18 | Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $10°761,471.51
19 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $10°808,570.31
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $10'872,446.41
21 | CORF Magquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $107915,995.91
22 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $10°993,681.94
23 | Triqual, 5. A. de C. V. $11°298,678.66
24 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $11°400,915.03
25 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $11°457,953.44
26 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $11°507,626.25

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
ecoromicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 8, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Q
. \;\\ Pagina 27 de 36

%
X
J\

-




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

JALISCO

COBIEAND OLL ESTADD

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

OP-E-PAV-OB-LP-01

Construccion de Av. Federacion, de la carretera estatal cédigo 544 ala rampa de acceso al puente vehicular

"Amado Nervo", del km. 13+484 al 13+564, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

$11,391,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,955,143.49
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,920,367.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,930,300.64
EL MAS BAJO: '

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $10,269,845.74
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $7,590,755.54

EMPRESA PROPUESTA €O
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7,955,143.49 $9,227,966.45 SE ACEPTA
2|Constructora Campujal, S. A.de C. V. $7,969,698.04 $9,244,849.73 SE ACEPTA
3|Desarrolios Gurentte, S. A. de C. V. $8,211,476.20 $9,525,312.39 SE ACEPTA
4|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $8,348,022.37 $9,683,705.95 SE ACEPTA
5|Armagop, S. A. de C. V. $8,358,279.00 $9,695,603.64 SE ACEPTA
6|Construcciones Paloza, S. A.de C. V. $8,378,272.70 $9,718,796.33 SE ACEPTA
7|Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V. $8,444,029.17 $9,795,073.84 SE ACEPTA
8|Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, 5. A.de C. V. $8,534,476.62 $9,899,992.88 SE ACEPTA
9|Kiper, 5. A.de C. V. $8,559,027.17 $9,928,471.52 SE ACEPTA
10|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $8,617,230.05 $9,995,986.86 SE ACEPTA
11|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. $8,620,667.71 $9,999,974.54 SE ACEPTA
de C. V.
12|Dinamo Urbanizaciones, 5. A. de C. V. $8,707,179.40 $10,100,328.10 SE ACEPTA
13|Haro Rent, S.A.de C. V. $8,913,360.86 $10,339,498.60 SE ACEPTA
14|Sandstone Global, S. A.de C. V. $8,980,888.04 $10,417,830.13 SE ACEPTA
15|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V. $9,066,325.77 $10,516,937.89 SE ACEPTA
16|Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $9,092,113.69 $10,546,851.88 SE ACEPTA
17|Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $9,224,691.69 $10,700,642.36 SE ACEPTA
18(Bartorres Constructora, S. A. de C. V. $9,277,130.61 $10,761,471.51 SE ACEPTA
19|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $9,317,733.03 $10,808,570.31 SE ACEPTA
20|0rssa Obras Responsables, S.de R. L. de C. V. $9,372,798.63 $10,872,446.41 SE ACEPTA
21|CORF Maquinaria y Construccion, S. A.de C. V. $9,410,341.30 $10,915,995.91 SE ACEPTA
22{Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,477,312.02 $10,993,681.94 SE ACEPTA
Construcciones, 5. A.de C. V.
23|Triqual, S. A.de C. V. $9,740,240.22 $11,298,678.66 SE ACEPTA
24|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $9,828,375.03 $11,400,915.03 SE ACEPTA
25|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $9,877,546.07 $11,457,953.44 SE ACEPTA
26| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $9,920,367.46 $11,507,626.25 SE ACEPTA
e
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Ptblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MATERIA!

54,772,767, $6,520,625.46| $5,453,797.31

MANO DE OBRA 5432.409.77| $1.510,386.19] $1,123,344.18
MAQUINARIA ¥ EQUIPO $219,846.79) $1,124,542.52 $802,019.33
COSTOS INDIRECTOS 5236,257.62|  $961,204.89  $621,112.04
FINANCIAMIENTO 50.00 555,618.50 $20,186.38|

I. IMPORTE POR MATERIALES 715361%| §5,027,979.92 74.107006|  $4,975,028.16 70.0511%| 54,793,517.14 74.0704%| 55,068,482.42 70.1575%| 54,777,627.34
I1. IMPORTE POR MAND DE QBRA 19.4038%| 51,363,815.36 14.1222% 5948,066.94 14.6764%( 51,004,275.81 14.9081%| $1,020,130.85) 17.8171%| $1,213,319.95
1. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5.0601% $636,794.71 11.7708% §790,211.27 15.2715%| 51,044,995.55 11.0215% $754,175.32 12.0255% 5B18,914.85
IV. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,028,580.99 100.0000%| 56,713,306.37 100000085 $6,842,788.60 100.0000%| 56,842,78B.60 100.0000%| $6,809,864.15

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.36138%| 5236,257.62 8.00000% §537,064.51] 5.68419% $388,957.11 5.87094%)| $401,736.01 9.44444% $643,153.81)
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.42000%, $30,512.36 0.33983% 524,639.20 0.46397% $33,553.13 0.49710% $36,012.53 0.14936% §11,131.83
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $620,105.60 9.00000% $654,750.91] 12.46000%| $905,256.23 14.090009%| $1,025827.68 11.42000% 5852,405.91
VIl PRESUPUESTO TOTAL $7,055,143.49 $7,969,698.04 48,211 476.20 $8,348,022.37 $8,358,279.00
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Isefia Ingenlerfa Construcddn ; | Mancor Corporativo de a
el ; : : Graw, 5. A. de C. 7 W R (AR || Arquitectura, 5. Alde G,V
1. IMPORTE POR MATERIALES 812692% $5,384,00.48 ; ; 75.0799%|  $5,304,984.46 66.4832%| $4,839,254.43 74.0901%
Il IMPORTE POR MANO DE GBRA 154123%| 51,021,053.90 ,212,146. 13.2556% §936,612.22 18.2567%| 51,345,362.91] 14.7804%
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPOD 33185%|  $219,846.79 12,1164 132 116644%|  $824,184.39 152601%| $1,124,542.52 11.1295%
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,624,910.17 100.0000% 100.0000%| $7,065,761.07 100.0000%| $7,369,159.86 100.0000%
V. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 1039000%|  $688,328.17 8.23844% : 5.00000%|  $635,92030 7.32019%|  $540,009.75
Vi IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39000%|  $2852163| |, 0.15884% 708 0.23415%(  $18,03353 0.16451%  $13,01123
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5994,808.48/ , 10.00000%)  §771,973.49) - 5594,170.31] -
VIl PRESUPUESTO TOTAL $8,378,272.70 $8,534,476.62~ $8,559,027.17°

~ Haro Rent, 5. A.deT.

I. IMPORTE POR MATERIALES 89.8309%| 56,4B1,45278 73.3126%| $5,105,813.32 80.4212%| $6,259,337.55 714088%| $5,305,259.04 73.1256%| $5,389,877.04
11, IMPORTE POR MANO DE GBRA 5.9931% $432,409.77 15.1079%| 51,052,182.04 145820%| $1,134,941.89 15.9809%| 5$1.187.323.29 14.9666%| $1,103,143.78
HL IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFD 4.1760% $301,307.30 11.5794% 5B06,441.73 4.9968% $388,910.53 12.6122% $937,042.04 11.9078% $877,687.31
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 57,215,169.85 100.0000%| $6,954,437.09 100.0000%| $7,783,189.97 100.0000%| 57,429,624.37 100.0000%| $7,370,708.13

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $649,365.29| 10.45608% §728,207.11 $457,363.27 9.00000%| $668,666.19 9.55000% §703,902 63
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% §4,915.33 0.55530% §42,717.28) 50.00 0.31279%| $25,330.89 0.16187% $13,070.37

Vi, IMPGRTE POR UTILIDAD PROPUESTA $708,250.54] 12.00000% 5928,24337 / $628,240.82 10.00000%| $812,362.15] $933,318.40
Vill. PRESUPUESTO TOTAL QBtEIDASET.H'{ $8,707,179.40 $8,913,360.86 $8,980,388.04 $9,066,325.77°

|| Bartarres Constructors, 5. A

deC.V,
pod... —Erad AT I i~ e i = 2 ' v
I. IMPORTE FOR MATLRIALES $6,198,516.98, T2L5647%| 55577,958.52 70.7631%| $5,380,826.63 83.6054%| $6,520,625.46 74.8688%
1. IMFORTE POR MANO DE OBRA 10.1955% $761,739.18 15.2276%| $1,170,529.10 15:4437%| 51,174.333.09 9.6621% $753,577.41 14.6831%
1, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.8458% $511,501.98 12.2076% $938,383.33 13.7932%| S$1,048,331.60 6.7325% $525,089.15 10.4481% $814,690.43
IV. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100 0ORO% 57,471,808.14 100.0000%| £7,686,868.95 100.0000%| 57,603,997.32 100.0000%| $7,799,292.03 100,0000%| 57,797,494.92
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $747,180.81 6.50000% 5499,645.48 10.12720%, §770,072.02 8.00000% $623,943.36 8.42861% 5657,220.44
V1. IMPGRTE POR FINANCIAMIENTC 0.06250% $5,136.87 0.23000% $18,828.99) 0.32939% 527,583.35 0.06250% 55,264.52 0.65784% $55,618.50
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 382241258 11.86000% $973,153.85). 9.86667% $828,963.34 10.00000% $842,843.99 9.58333%
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $9,092,113.69 $9,224,691.69° $9,277,130.61 $9,317,733.03

.4 72.6484% 3 $5,395,951.11 6B.274a%| 95,411,21573 T2.4220%| 55,987,03323]
17.1092%) 512537207, 16:2099%( 51,238914.50 16.3313%| $1,227,673.99) 19.0569%| $1.510,386.19 159315%( $1,317,039.06 15.2517%|
126563%|  5956,53180) 1L.1457%/ $851,862 52 11.8884% $893,685.94) 12.6685%| 51,004,060.62 11.6464%| $962.795.93] 11.1980%|

10000007 57,558552.94 100,0000%( $7,642,961.41 1000000 57.517,311.04 100.0000%, 57.925662.54 100.0000%,| $8,266,868.72 100.0000%|

$8,302,865.31

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1085700%|  $82063208)  1071000%|  531356L17|  1278655%| 95120489  1098000%|  $87023755 6.00000%| 549501208 5.50000%|  $456,857.59
VI, IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.40000%|  $3351674 040000%  $33846.09 0.12373% 51049064 0162363 51428140 0.34000%|  §12,268.03 0.16600%( 51454081
V1L IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.30000%]  $950,635.30) 11.00000% 5§934,490.55 1416670 $1,202,612.09 11.00000%| 5969119967 12.00000%| 51053017.80 ~ 12.50000%| 51.096,757595)
{VIIL. PRESURLIESTD TOTAL §9.410,341.30 $9,477,312.02 59,740,240.22° $9,828,375.03 | 49,877,546.07 | 5992036744 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insoiventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficienzia total que hubiere acumulado e! mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestasecondmicas se retiraron del
resultado insolventes.

raocedimiento las que hubieren
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/

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

SOBIERNOD DEL ESTADO

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5550,280,17 5385 314.] 89 X
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE OBRA $175,.277. 21 $119,068.27 $103,213.32 $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 511,B0B,06 $0.00 $547,844.01 50.00
INSUFICIENCIA PARTIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5384,854.82 584,047.93 §232,155.33, $219,376.43 50.00/
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §0.00| 50.00| 50.00 $0.00 $9,054.55
INSUFICIENCIA TOTAL: $875,896.83 $749,902.38 51,011,503.78 $755,748.65 5685,224.53
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIOMES: UTILIDAD -| -$355,791.23 -595,151.47, -5106,247.54 5270,079.04 5167,181.38|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

luciones Terrastras Cava,

Ade C V.

ﬁn:h-rgenierra Construccion
Grcm.s A.deC.v.

- Kiper,S.A.de C. V.

Arqul!adula.s.n. deC.V

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $681,029.83 5145 B12. 35 5554,542.38 :uﬁZ 349 45
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA S0.00 $186,731.96) $0.00] $53,7710.26)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $582,172.54 50.00 50.00 50.00) 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00, 560,070.87| 50.00 $81,012.69 §78,383.21)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $8,478.23 52,152.85 $7,175.15 5462814
INSUFICIENCIA TOTAL: 5754,250.65 $749,579.03 $337,697.66 5642,730.72, $229,135.07
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5240,557.83 5269,246.92 $434,275.83 -548,560.41] 5550,332.65
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PAROAL DE MATERIALES $347,983.99 50.00 51‘!8 538 27 $63,920.27
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $690,934.41 $71,162.14 50.00 §0.00 $20,200.40
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 5500,712.03 50.00 $413,108.80 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 50.00 $163,749.17 $0.00) 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §15,271.05 50.00 $20,186.38 50.00 '67,116.01
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,206,917.48 $419,146.13 §597,044.35 5148,538.27 591,236.68
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5498,666.94 $509,097.24 531,196.47| 5663,823.87 $842,081.72
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES |

INSUFICIENCIA TOTAL:

INSUFICIENCIA TOTAL

Hewu Construcdmes ﬂe
Guaﬁala :

X 5724970.58 50.00 SD,IJO

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $361,555.00 50.00 50.00) $369,766.77) 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $290,517.35) 50.00] $0.00 $276,930.17 50,001
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $121,465.95 $0.00 50.00] 50.00
INSUFTCIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO §15,049.51, $1,357.39 50.00 514,921.86 50.00
$667,121.86 $122,823.35 $72,970.68 $661,618.79 50.00

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - §185,290.72 $850,330.50 $755,992.66 $181,231.20 5815,573.38

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

CALIFICACION

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000 7 $42,581.58] X X

INSUFICIENCIA PARGIAL DE MANG DE OBRA 1 $0.00 $0.00 $0.00) $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARAL DE MAQUINARIA Y 50.00) $0.00 s000 - $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS INDIRECTOS 5000 50,00 5000 $0.00) $125,100.35 $164,454.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 5000 $0.00 $9,695.74 $5,904.98 §7.918.35 $5,645.57
INSUFICIENCIA TOTAL: $145,083 87| $0.00) $67,541.95 448,485.55 $133,01859 $170,100.42)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $805,551.43 $934,430.55] 51.135070.15 3320,633.40 5919,999.11] $926,857.54

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7,955,143.49 59,227,966.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Constructora Campujal, 5. A.de C. V. §7,969,698.04 $9,244,849.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Desarrollos Gurentte, 5. A. de C. V. $8,211,476.20 $9,525,312.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $8,348,022.37 $9,683,705.95 CUMPLE SOLVENTE
S|Armagop, S. A.de C. V. $8,358,272.00 $9,695,603.64 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones Paloza, 5, A, de C. V. $8,378,272.70 $9,718,796.33 CUMPLE SOLVENTE
7|Seluciones Terrastres Cava, 5. A. de C. V. $8,444,029.17 $8,795,073.84 CUMPLE SOLVENTE
8|Disefio Ingenieria Construccion Grow, 5. A. de C. 58,534,476.62 $9,899,992.88 CUMPLE SOLVENTE
V.
9Kiper, 5. A. de C. V. $8,558,027.17 $9,928,471.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. $8,617,230.05 $9,995,986.86 CUMPLE SOLVENTE
A
11|Canstructora e Inmobiliaria Especializada $8,620,667.71 $9,999,974.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.Villa,S. A.de C. V.
12| Diname Urbanizaciones, 5. A.de C. V. 58,707,179.40 510,100,328.10 CUMPLE SOLVENTE
13|Haroc Rent, S. A. de C. V. $8,913,360.86 510,339,498.60 CUMPLE SOLVENTE
14Sandstone Glabal, S. A.de C. V. $8,980,888.04 510,417,830.13 CUMPLE SOLVENTE
15|Promatora y Constructora Hermi, 5. A. de C. V. 59,066,325.77 $10,516,937.89 CUMPLE SOLVENTE
16[Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $9,092,113.69 $10,546,851.88 CUMPLE SOLVENTE
17| Construcciones y Pavimentos GO, 5. A.de C. V. $9,224,691.69 $10,700,642.36 CUMPLE SOLVENTE
18(Bartarres Constructora, S. A. de C. V. $9,277,130.61 $10,761,471.51 CUMPLE SOLVENTE
19]Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. $9,317,733.03 $10,808,570.31 CUMPLE SOLVENTE
V.
2010rssa Obras Responsables, S.de R. L.de C. V. $8,372,798.63 $10,872,446.41 CUMPLE SOLVENTE
21{CORF Maquinaria y Construccion, S. A. de C. V. $8,410,341.30 $10,915,995.91 CUMPLE SOLVENTE
22|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,477,312.02 510,993,681.94/ CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, 5. A. de C. V.
23|Triqual, 5. A. de C. V. $9,740,240.22 511,298,678.66 CUMPLE SOLVENTE
24|Grupo Constructor Maca, 5. A. de C. V. $9,828,375.03 $11,400,915.03 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|Rencoist Construcciones, 5. A.de C. V. $9,877,546.07 $11,457,953.44 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
26| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $9,920,367.46 $11,507,626.25 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vldal Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima sesién ordinaria del dia 29 de abril de 2026, efi el cual se determing adjudicar el contrato al
licitante: Lagran Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de
Av. Federacion, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular "Amado Nervo",
del km. 13+484 al 13+564, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto. de $9°683,705.95
(nueve millones seiscientos ochenta y tres mil setecientos cinco pesos 95/100 M.N.), L.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°905,111.79 (dos millones
novecientos cinco mil ciento once pesos 79/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 30 de abril de 2026
a las 14:20 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23

horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integgc/ifm y Control de Expedientes Técnico%\\
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Desarrollos Gurentte, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A. de C. V.

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Disefio Ingenierfa Canstruccion Grow, S. A. de C. V.

Kiper, S. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Haro Rent, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Bartorres Constructora, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.

CORF Maquinaria y Construccion, S. A.de C. V. |

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Triqual, S. A. de C. V.

O\
SN
\ N/ Pagina 35 de 36 [

NN




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %&‘&{ %
; % ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0154-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

'DE CONTROL
: L )
MIOG pidchredl armervo Haez (Lreces/ “Srmrer—
: : _ /‘/ Zz F
. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL e
i __ESTADODEJALISCO . N
¢ f
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