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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC 9

SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Av. Federacidn, de la carretera estatal codigo 544 a la rampa
de acceso al puente vehicular "Amado Nervo", del km. 14+394 al 14+464, en el municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 29 de abril de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 26 de marzo de 2026, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el ndmero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026, se inscribieron a participar 52 Licitantes.

Con fecha del dia 17 de abril de 2026, a las 17:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,

Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 22 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los -
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.

Licitante Observacion Importe con IVA

1 |AgregadosRTS.A.deC. V.

Se acepta propuesta

. 3 $9°625,268.95
para su evaluacion

2 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

para su evaluacian 510'226,898.71

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

9’4 ,
para su evaluacion $9'422,556.45

4 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta

- $9'540,397.47 [\
para su evaluacion

5 | Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

$7'761,207.82 ([ Y

|
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'410,357.73

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'952,345.92

Diseno Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'656,264.32

Dreambook, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°056,396.54

10

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°726,640.55

11

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'342,975.58

12

Ingenieria La Parota, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°842,004.16

13

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°820,496.56

14

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$97902,445.08

15

Kiper, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°264,204.68

16

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°391,513.47

17

Pestmof, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°917,429.82

18

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8137,313.01

19

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°195,742.11

20

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'536,368.90

21

Samier Edificaciones, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8'583,536.30

22

Urbanizacidn y Construccion Avanzada, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°429,363.18

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7°761,207.82
2 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $8°137,313.01
3 |Kiper, S.A.de C. V. $8°264,204.68
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $8°410,357.73
5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $8°583,536.30
6 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $8'656,264.32
7 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $8°'726,640.55
8 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8'952,345.92
9 | Dreambook, S. A. de C. V. $9°056,396.54
10 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $9°195,742.11
11 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. : $9°342,975.58
12 | Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V. $9°422,556.45
13 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $9°536,368.90
14 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A, de C. V. $9°540,397.47
15 | Agregados RTS. A.de C. V. $9°625,268.95
16 |Jes Vivienda, S. A. de C. V. $97902,445.08
17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $10°226,898.71
18 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $10°391,513.47
19 |Ingenieria La Parota, S. A.de C. V. $107842,004.16
20 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $11°429,363.18
21 |Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $11°820,496.56
22 | Pestmof,S. A.de C. V. $11°917,429.82

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 17 de abril
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. f'\
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4.- Constructora e

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

2.- Promotora y
Constructora
Jawer,
S.A.deC. V.

3.- Kiper,
S.A.deC. V.

Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC. V.

5.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacign, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

2.- Promotora y
Constructora
Jawer,
S.A.deC. V.

3.- Kiper,
S.A.deC. V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.deC. V.

5.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme can el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
canocer el sitio de |a obray
sus condiciones ambientales
asl como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducte no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

2.- Promotoray

Constructora
Jawer,
S.A.deC. V.

3.- Kiper,
S.A.deC. V.

4.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.deC.V.

5.- Samier
Edificaciones,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrallo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, |a cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura
y Obra Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por

la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.- Constructora e
2.- Promotoray o cfor

1.- Constructora i 3.- Kiper Inmobiliaria 5.- Samier
DOCUMENTOS Campuijal, ey S A de C ,V. Especializada Edificaciones,
S.A.deC. V. S A G é V. ; i C.Villa, S.deR.L.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la integracion
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.- \
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

-~
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3 Promotors 4.- Constructora e
1.- Constructora lConstructorav 3.- Kiper Inmobiliaria 5.- Samier
DOCUMENTOS Campujal, e o d: i Especializada Edificaciones,
S.A.deC. V. VA de(; 5 st i C.villa, S.deR.L.deC.V.
i S S.A.deC. V.
Documento T189.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones,
por lo que no podra invocar
su desconacimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refiejay la
misma na ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO
MPLE CUMPLE MPLE E
EVALUACION BINARIA cy y cu CUMEL CUMELE
6.- Disefio Ingenieria 7.- Gallery 8.- Dinamo 9 Dieambook 10.- Rencoist
DOCUMENTOS Construccion Grow, Proyect, Urbanizaciones, -S A deC.V i Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC. V. G et S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasiciomteenicary CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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)

Y

JALISCO

CONEAND D

6.- Disefio Ingenieria 7.- Gallery 8.- Dinamo
DOCUMENTOS Construccidn Grow, Proyect, Urbanizaciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

9.- Dreambook,
S.A.deC. V.

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
dbsumantos s HabEg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Priblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE
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JALISCO

S

6.- Disefio Ingenieria 7.- Gallery 8.- Dinamo O Draambok
DOCUMENTQOS Construccién Grow, Proyect, Urbanizaciones, : ko)

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A. de C. V. S.A deC.\V.

10.- Rencoist
Construcciones,

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en fa
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE \

(
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[

&

URLISCH

6.- Disefio Ingenieria 7.- Gallery 8.- Dinamo
DOCUMENTOS Construccion Grow, Proyect, Urbanizaciones,
S.A.deC. V. S.A.de C. V. S.A.deC. V.

9.- Dreambook,
S.A.deC. V.

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencianales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Ds)cumento)’i’:.lq.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

&

JALISC

GOBICAND DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Disefio Ingenierfa
Construccion Grow,
S.A.deC. V.

7.- Gallery
Proyect,

S.A.deC. V.

8.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

9.- Dreambook,
S.A.deC. V.

10.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE

14.-

Construcciones | 15.- Agregados
y Pavimentos RT ;
GO, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

11.- Hecco
Construcciones
DOCUMENTOS de 1
Guadalajara,
S.A.deC. V.

12.- Codeca
Ingenieriay
Construccidn,
S.A.deC. V.

16.- Jes
Vivienda,
S.A.deC. V.

13.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotgjo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

~
\

;. |

R

NN

\

. Nl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

g
2

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RALISEO

DOCUMENTOS

11.- Hecco
Construcciones
de
Guadalajara,
S.A.deC.V.

12.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Rustico
Mexicano,

S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

15.- Agregados
RT
S.A.deC. V.

16.- Jes
Vivienda,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacion, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
guien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan persaonas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
{a Ley de Obra Publica del
Estadoe de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 13 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
oy
—
Infraestructura @Hﬁ
y Obra Pablica QRO

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

PALISCO

DOCUMENTOS

11.- Hecco
Construcciones
de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

12.- Codeca
Ingenieria y
Construccién,
S.A.deC. V.

13.- Rdstico
Mexicano,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

15.- Agregados
RT
S.A.deC. V.

16.- Jes
Vivienda,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacién de los trabajos
gue se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallade por
conceptos indicando
cantidades por gjecutar,
calendarizado, en periodos
no mayoraun mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por al
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la

CUMPLE

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pudblica

3

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Hecco
Construcciones
de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

12.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

13.- Riistico
Mexicano,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

15.- Agregados
RT
S.A.deC. V.

16.- Jes
Vivienda,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construecién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicaciodn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integraciénde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documnento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Hecco
Construcciones
de
Guadalajara,
S.A.deC.V.

12.- Codeca
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

13.- Ristico
Mexicano,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones
y Pavimentos
GO,
S.A.deC. V.

15.- Agregados
RT
S.A.deC. V.

16.- Jes
Vivienda,

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

YALISCO

DOCUMENTOS

17.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

18.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,

S.A.deC. V..

19.- Ingenieria
La Parota,
S.A.deC. V.

20.-
Urbanizacién y
Construccion

Avanzada, .
S.A.deC. V.

21.- Ingenieria
Urbana Robla,
S.A.deC.V.”

22.- Pestmof,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicas - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y tadas
las particularidades del
proyecto..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 31
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

Infraestructura 7
g ? _ | yObra Pablica ~—
JALISCO

GOBIERND DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.-
17.- Axioma 18.- K 2 :
Pro ec‘::)s o Constructzra o 19.- Ingenieria | Urbanizaciény | 21.- Ingenieria 22 P
DOCUMENTOS yeeo g LaParota, | Construccién | Urbana Robla, : ;
Ingenieria, Inmobiliaria, S.A.deC.V.
S.A.deC. V. Avanzada, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesta por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

OOBIEAND DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

17.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

18.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

19.- Ingenieria
La Parota,
S.A.deC. V.

20.-
Urbanizacion y
Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

21.- Ingenieria
Urbana Robla,
S.A.deC.V.

22.- Pestmof,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptas de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ALISCO

DOCUMENTOS

17.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

18.- Kp
Constructora e
Inmobiliaria,
S.A.deC. V.

19.- Ingenieria
La Parota,
S.A.deC. V.

20.-
Urbanizacion y
Construccion
Avanzada,
S.A.deC. V.

21.- Ingenieria
Urbana Robla,
S.A.deC. V.

22.- Pestmof,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descantar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
[SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qe
Infraestructura (j/
. g 9 , | ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

GOIIEAND ONL EATADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0160-2026
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $7'761,207.82
2 | Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V. $87137,313.01
3 |Kiper, S. A. de C. V. ' $8'264,204.68
4 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $8°410,357.73
5 | Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V. $8'583,536.30
6 | Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S. A. de C. V. $8'656,264.32
7 | Gallery Proyect, S. A.de C. V. $8°726,640.55
8 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. ' $8'952,345.92
9 | Dreambook, S. A. de C. V. $9°056,396.54
10 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. §9°195,742.11
11 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $9°342,975.58
12 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $9°422,556.45
13 |Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $9'536,368.90
14 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $9°540,397.47
15 | Agregados RTS. A. de C. V. $9°625,268.95
16 | Jes Vivienda, S. A. de C. V. $9°902,445.08
17 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $10°226,898.71
18 | Kp Canstructora e Inmohiliaria, S. A. de C. V. $10°391,513.47
19 |Ingenieria La Parota, S. A. de C. V. $10°842,004.16
20 | Urbanizacidn y Construcciéon Avanzada, S. A. de C. V. $11°429,363.18
21 |Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $11°820,496.56
22 | Pestmof,S. A. de C. V. $11°917,429.82
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[Il. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VIi. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

Enla Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PU BLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-GISD-ZDZS

"Amado Nervo", del km. 14+394 al 14+464, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

JALISCO

COBIERND DEL E5TADO

Techo Financiero

$10,128,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE .V A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. :

15%
$6,690,696.40
$10,273,646.40
$8,192,374.55

$9,421,230.74
$6,963,518.37

| RESULTADO DE LA |

EMPRESA
2 EVALUACION
1|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $6,690,696.40 $7,761,207.82| SE DESCALIFICA
2| Promotora y Constructora Jawer, S. A.de C. V. $7,014,925.01 $8,137,313.01 SE ACEPTA
3(Kiper, S.A.de C. V. 57,124,314.38 $8,264,204.68 SE ACEPTA
4|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. $7,250,308.39 $8,410,357.73 SE ACEPTA
de C. V.
5|Samier Edificaciones, S.de R.L.de C. V. $7,399,600.26 $8,583,536.30 SE ACEPTA
6[Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $7,462,296.83 $8,656,264.32 SE ACEPTA
7|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $7,522,965.99 $8,726,640.55 SE ACEPTA
8|Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V. 57,717,539.59 $8,952,345.92 SE ACEPTA
9|Dreambook, S. A. de C. V. $7,807,238.40 $9,056,396.54 SE ACEPTA
10|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $7,927,363.89 $9,195,742,11 SE ACEPTA
11{Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $8,054,289.29 $9,342,975.58 SE ACEPTA
12| Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V. $8,122,893.49 $9,422,556.45 SE ACEPTA
13(Ristico Mexicano, S. A. de C. V. $8,221,007.67 $9,536,368.90 SE ACEPTA
14| Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $8,224,480.58 $9,540,397.47 SE ACEPTA
15|Agregados RTS. A.de C. V. $8,297,645.65 $9,625,268.95 SE ACEPTA
16|Jes Vivienda, S. A. de C. V. $8,536,590.59 $9,902,445.08 SE ACEPTA
17|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $8,816,291.99 $10,226,898.71 SE ACEPTA
18{Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. $8,958,201.27 $10,391,513.47 SE ACEPTA
19(|Ingenieria La Parota, S. A. de C. V. $9,346,555.31 $10,842,004.16 SE ACEPTA
20{Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V. $9,852,899.29 $11,429,363.18| SE DESCALIFICA
21|Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V. $10,190,083.24 $11,820,496.56|/ SE DESCALIFICA
22|Pestmof, S. A.de C. V. $10,273,646.40 $11,917,429.82| SE DESCALIFICA

B
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipias;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$543,453.47
[FINANCIAMENTD sea3ama]  gavssaor]  $1325628

HFDRT&PDHMATEHMLES EB.A673H| 54,025,882 44 66.5751%) §4,113,85169 90.2069%| 3547398471 700356%| 54,318,755.53 74.8304%| 54,831,259.70 T41375%| $4,571.633.37

11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.7844%] 41,098 106,66 185184%| §1,194299.6 S4885%| 533305453 129635 579960437 130079%| 80452134 142801%|  $880,574.02
{11 IMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIFD 123083%  $721,864.72 149065%|  $921,110.86 43046%|  $261,216.16 16.9949%| 5104797770 BEREEEY IR VI EN P 1158524%| 571422081
IV, IMPORTE PO COSTO DIREETO 1000000%| $5,895,853.82 1000000%| $5,173,262.13 100,0000%| $6.048,254.90 160.0000%| $5,166,428.00 100.0000%| %6,184878 37 100,0000%| $5,185,428.00

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £27801%|  5367,003.29 683237%|  samisoas 9.00000%| 554514284 6162003  $373975.91 2000003  $556,639.05 7.63386%| 547073648
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 019339%  $12,015.04 0z7s16%|  $18,164.79 0.06250%/ 5413400 025030%( 51638565 0.12314% $8,301.50 0.30339% $20,136.49
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.13000%(  $755075.93 7.08333%|  $458.889.55 9.00000%|  $595667.87]  12.15000%{ 480000405 1000000%|  $57458180)  12.44000%| 587816878
Viil, PRESUPUESTO TOTAL $7,014,925,01 -~ §7,124314.38 ~'$7,250,308.33 57,399 60026 $7,462,295.83 $7,522,955.99
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 Codeca ngenieriay.

§ | Guadalajara 5 A e VL | Construcsdn, $.A, de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES . §4,487,340.65 69.7419%|  63,537,094.35 T0.7624% I B2.2465%| 55,504,867.08 825079%|  $5,507,685.81 T27494%
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA § 4919,185.75 148176%|  $963,964.89 16.2417%| 3 $641,804,19 9.7995%| 565414852 14.4822%
I11. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD 7% 76683824 15.4406%|  51,004,493.69 12.9959%)  $911,043.33 $515,091.97 76026%|  Ss1350072 12.7684%
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1 $6,173,374.85 100.0000%| 56,505,552 93 1000000%| $7,010,234.68 56,741,763.24 100.0000%| §5,675,344.45 100.0000%| $5,576,610.31
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $544,934.30 9.40420%|  §51L795.21 6.00000%|  5420,614.08) I $53034106)  10.00000%| 566753495 B.75000%|  $575.453.40)
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO §37,852.07 031984%[ 52276413 0.04000%| 51040319 X $4,550.69 0.06250% 54,589.30 0.13306% $9,516,54
B.79672%|  §628,095.68 6.00000%| - 5446,475.12 ! STB5E550)  1000000%) $U3474682)  14.22000%| 5101837671
VIl PRESUPUESTO TOTAL " $7,711,539.59 ~§7,807,238.40 < §7.927,363.89 ~'53,054,289.29 ©$8,122,893.49 -~ $8,221,007.67 ]

RUBROS

oy ol L e Sl o axomaprojesfose | KpConstruttarae
3 A V. AL = IR r=sr P K X
Ag’!‘egﬂd RTS.Ade G ] | Jes\Vivienda, S:A.de C. V. | g s 5 Ade V. Inmiobiiarta, $.A, 08 C.V:

SU71L6923|  72803%| S47934251s ; $530888814)  7U61U7%| $5,03158185|  719437%| $5,511227.75)

65.3548%

1I. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2 $1,009,352.47 LTI 51,569,585.26 15.2940%|  $1,005,02754) 51,097,573.80) 147314%| $1,039,270.91 15.3624%| 51,176,828.21
111, IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIFD | 5B90,557.83 118736%|  $928,097.15 1L.7621%|  $77293132 119564%|  SBB2,226.23 1359655 §955,344.41) 12.6939%|  S3T2,412.21
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ £ §6,853,397.99 100.0000% $7,209,31537 100.0000%| 56571,383.92 100.0000%| 57,378,69417 100,0000%| $7,026,197.17 100,0000%| $7,660,468.18

V. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS $445,470.87 642667%|  S4e331323|  13.00000%  Ses4 27991 5.50000%  S405878.18|  15.30520%| $107537353 9.02031%|  $591,00028
VI. IMPORTE ROR FINANCIAMIENTO $16,787.40 0.09511% 57,9737, 0.07261% §5,39145 0.16600%( 51297231 o29181%| 1360119 023030%  §19,233.43
VIL. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA & $867,636.83 7.50000% $575,994.90| 14.30000%| 51.062,64081 12.50000% §374,580.58 9.70000%, $788,145.55 11.10000%|
Vill. PRESURUESTO TOTAL 748,224,48058 ~$8,207,645.65 " $8,536,590.59 - $8.816,291.99 - $8358.30L.77

|__ssamursy

r Sﬂﬂ 55531

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5835,773.39) §747,804.63 1 $542.300.40) $230,395.63|

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA S0.00] 50.00 §627,282.39 $160,642.55) $155,815.53|

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ 59432073 50.00) $554,353.29 50.00) $67,088.12 $101.364.84)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 5176,450.19 512126322 $0.00 $163,477.58| 50.00] §72,716.39)
IMSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 51,241.24 50,00 . §9,122.28 50.00 $4,354.78 50,0
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,107,735.04 5863,067 87 $1,191,373 96| $B867,020.52| §458,255.10| $544,467.69
SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOONES: LTILIDAD - -3352,709.05 -5400,178.31] -$585,706.09 -$67,016.47 5216,726.79) $283,700,55

INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SEDESCALFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

Heteo Construcdionas de. -

|NSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $278,532.73) $306,187.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y 5301093 48 $302,677.73|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §4,112.42 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTD $8,705.59) $8,565.98]
INSUFICIENCIA TOTAL: $592,404.21 §617,53171

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION SOLVENTE

$136,121.29 $117,215.11

SOLVENTE

SOLVENTE SOLVENTE

\
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INSUFICENCIA PARTIAL DE MAND DE DBRA $0.00) 50.00] 50.00| $0.00) 50.00]
INSUFICIENCIA PARGAL DE MAQUINARIA Y 50,00/ $0.00] 443,254.73) So.00| $0,00 50.00]
INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §97,982.61) $80,134.24 $0.00| $137,625.30) $0100 40,00}
INSUFIENCIA PARCIAL DE FINANOAMIENTO $0.00) §5,958.91} $7,864.87) 533397, §0.00] 5000}

$97,98261 $236,116.53) 5119,350.72) 5137.955.27 s0.00 5000}

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0160-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$769,654.23]

5§150,023.37

5339,878.37

$943,290.68

$836,721.31

JALISCO

COBIEAND DEL £3TADO

5788,145.55 $829,147.91]

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd
presupuesto total menor.

ganadora la que ofrezca el

1|Pramotoray Constructara Jawer, S. A. de C. V. $7,014,925,01 $8,137,313.01|" CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Kiper,S.A.de C. V. $7,124,314.38 $8,264,204.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora e Inmaobiliaria Especializada C.Villa, S. $7,250,308.39 $8,410,357.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA,
A.deC. V.
41Samier Edificaciones, S.de R. L. de C. V. $7,399,600.26] $8,583,536.30 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Disefo Ingenieria Construccion Grow, 5. A. de C. V. $7,462,296.83) $8,656,264.32 CUMPLE SOLVENTE
6| Gallery Proyect, S. A. de C. V. $7,522,965.99 $8,726,640.55( CUMPLE SOLVENTE
7|Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7,717,539.59 $8,952,345.92| CUMPLE SOLVENTE
& Dreambook, 5. A. de C. V. $7,807,238.40 $9,056,396.54 CUMPLE SOLVENTE
9/Rencoist Construcciones, 5. A. de C. V. $7,927,363.89 $9,195,742.11 CUMPLE SOLVENTE
10|Hecco Construcciones de Guadalajara, 5. A. da C. V. $8,054,289.29 $9,342,975.58 CUMPLE SOLVENTE
11|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8,122,893.49 $9,422,556.45 CUMPLE SOLVENTE
12|Rdstico Mexicano, S. A. de C. V. $8,221,007.67 $9,536,368.90 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructiones y Pavimentos GO, 5. A. de C. V. $8,224,480.58 $9,540,397.47| CUMPLE SOLVENTE
14({Agregados RTS, A.de C. V. $8,297,645.65 $9,625,268.95 CUMPLE SOLVENTE
15{les Vivienda, S. A. de C. V. $8,536,590.59 $9,902,445.08, CUMPLE SOLVENTE
16| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A, de C. V. $8,816,291.99 $10,226,898.71 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Kp Constructora e Inmabiliaria, S. A. de C. V. $8,958,201.27| $10,391,513.47, CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Ingenieria La Parota, S. A. de C. V. $9,346,555.31 $10,842,004.16 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacidon de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima sesidn ordinaria del dia 29 de abril de 2026, en el cual se determiné adjudicar el contrato al
licitante: Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.,”bara ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de Av. Federaciodn, de la carretera estatal cédigo 544 a la rampa de acceso al puente vehicular
"Amado Nervo", del km. 14+394 al 14+464, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, por un monto de
$8°656,264.32 (ocho millones seiscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 32/100
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Plblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°596,879.30 (dos millones
quinientos noventa y seis mil ochocientos setenta y nueve pesos 30/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberad ser firmado el dia 30 de abril de 2026
a las 14:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de mayo de 2026 y de terminacion el dia 14 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 29 de abril de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Lic. Athziri Mayam Cortez Beterra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0160-2026 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL . ° REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Jawer, S. A. de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V.

Samier Edificaciones, S. de R. L. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Dreambook, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Agregados RTS. A. de C. V.

Jes Vivienda, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Ingenieria La Parota, S. A. de C. V.

Urbanizacion y Construccidn Avanzada, S. A. de C. V. \

Ingenieria Urbana Robla, S. A. de C. V.

Pestmof, S. A. de C. V.

I~

L\

7

-

}\

N\
%‘( Pagina 30 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

6:\7

0 C
B)

Infraestructura \1, i?{%

y Obra Pdblica et

LICITACION PUBLICA ESTATAL dALiS CO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
B ) _ N .
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