GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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) LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GQBIEAND DEL ESTADO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025, para la
contratacidn de obra publica: Conservacidn periddica mediante aplicacion de riego de sello en el camino
codigo 226, tramo Ixtlahuacan del Rio - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco. Frente 2. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 07 de lmayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025, se inscribieron a participar 41 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8°007,889.61

2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°273,836.90

3 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. Se desecha $0.00

Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién

i

4 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7°833,989.52

5 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7°982,608.43
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. Se acepta propuesta
A.deC. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

17 |Ingenieria Topografica Bersa, S. A. de C. V. Se desecha $0.00
Se acepta propuesta
para su evaluacién

Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7°321,611.80

7 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $8'137,310.80

8 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $7'616,816.30

9 |V.S. Ingenieria, S. A.de C. V. $6°919,919.54

10 $8°839,235.57

11 |Black Seal, S. A.de C. V. $8°444,817.63

12 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $7°762,322.84

13 | Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V. $7°280,871.09

14 | Urcont GDL, S. A. de C. V. $8°502,887.23

15 | Urbaconst, S. A. de C. V. $7'517,744.38

16 | Ricardo Garcia Gutiérrez $7'924,434.76

18 | Pasos Construccidn e Ingenieria, S. A. de C. V. $7'699,675.08

19 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $7°763,838.45

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Ingenieria Topografica Bersa, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar digitalmente firmado el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Gavez-Disefio y Construccion, S. A.de C. V.

Se desecho la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T5 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10. documentos que integran
la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | V.S.Ingenieria, S.A.de C. V. $6°919,919.54
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°273,836.90
3 | Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V. $7°280,871.09
4 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7°321,611.80
5 |Urbaconst, S. A. de C. V. $7°517,744.38
6 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $7'616,816.30
7 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $7°699,675.08
8 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $7°762,322.84
9 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $7°763,838.45

=
o

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$7'833,989.52

[EY
=

Ricardo Garcia Gutiérrez

$7'924,434.76

=
[n]

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

$7°982,608.43

=
w

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$8°007,889.61

=
o

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

$8137,310.80

=
wul

Black Seal, S. A. de C. V.

$8°444,817.63

=
(@)}

Urcont GDL, S. A. de C. V.

$8'502,887.23

=
~J

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$8'839,235.57
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidén binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Sandstone 3.- Urbanizadora | 4.- Obras Civiles

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria, 5.- Urbaconst,

Global de Jalisco Especializadas
S.A.deC.V. - ' = P **| s.Adec.V. .
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposkclontecnica’y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econédmicos
(guias de llenado) y modelo

de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,

S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

3.- Urbanizadora
de Jalisco,
S.A.deC. V.

4.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

5.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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oL

2.- Sandstone 3.- Urbanizadora | 4.- Obras Civiles
Global, de Jalisco, Especializadas,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC.V.

5.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

24
o
P e,
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DOCUMENTOS 1.- V.S. Ingenieria, 2 5672:::@"3 A ::]:;:;dora 45; 22::;;':::5 5.- Urbaconst,
S.A.deC. V. ' ’ p . S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
Documenta T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
REARMIEL ot CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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DOCUMENTOS

1.- V.S. Ingenieria,
S.A.deC. V.

2.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Urbanizadora
de Jalisco,
S.A.deC. V.

4.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

5.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V. -

7.- Pasos
Construccién e 8.- Neoingenieria,
Ingenieria, . S.A.deC. V.
S.A.deC.V. i

9.- ERP
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC.V.*

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos

técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.
Wz
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7.- Pasos
.- P - .- Firmi
DOCUMENTOS 6 ; .royec_t?sy Construccion e 8.- Neoingenieria, < ER_P Gty
Servicios Edifikate, fneiiioria 5. A deC.V Construcciones, Constructa,
S.A.de C. V. & ] P e M S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su canducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Pagina 9 de 34

7




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC. V.

7.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

9.- ERP 10.- Firmitas
Construcciones, Constructa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

8.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convecatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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7.- Pasos

-~ P - .- Firmi
DOCUMENTOS 6 . .royec.t?sy Construccién e 8.- Neoingenieria, 9 ER.P £0.: Plrtiizds
Servicios Edifikate, M S.A.deC.V Construcciones, Constructa,
S.A.deC.V. B . -A-ge e v S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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Infraestructura
y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025

JALISCO

ANC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC.V.

7.- Pasos
Construccién e
Ingenieria,
S.A.deC.V.

8.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

9.- ERP
Construcciones,
S.A.deC.V.

10.- Firmitas
Constructa,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
canocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Ricardo Garcia
Gutiérrez -

12.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

14.- Carlomi
Construcciones,,
S. A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V. .

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 13.- ct 14.- i
DOCUMENTOS | 11.- Ricardo Garcia | -2~ Nogaforte 35 oMb o ACaloimi | o e,
Gutiérrez Construcciones, Campujal, Construcciones, S.A deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A.deC. V. T s
Documento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS -GGty | TorosEtal | ASeCoastailon | 358kt 15.- Black Seal,
Glitlsivas Construcciones, Campujal, Construcciones, S.A.deC.V
S.A.deC.V. 5.A.deC.V. 5. A.deC.V. PR

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

o
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(c2))

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 11.- Ricardo Garcia | 12~ Nogaforte | 13- Constructora | 14.- Carlomi 15.- Black Seal,
GltiEras Construcciones, Campujal, Construcciones, S.A deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S. A.deC. V. i U

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-

Tarietas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 15 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ¢ 3
_ e ? _ yObra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL QA‘LISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025

NQ DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Nogaforte 13.- Constructora 14.- Carlomi
Construcciones, Campujal, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S. A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 11.- Ricardo Garcia
Gutiérrez

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
pratesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

16.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

<

17.- Estructuras,

Construcciones y

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Estructuras,

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, Construcciones y
S.A.deC. V. Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Estructuras,

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, Construcciones y
S.A.deC. V. Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documentn Fad- CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

4 _
&\/_B////"/’f/ /
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Estructuras,

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, Construcciones y
S.A.deC. V. Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
ne,lgativa,- paraj descontar de CUMPLE CUMPLE
as estimaciones de los A
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Daocumento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estlmacmness SECIP can la CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CmpLE

—_

=
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Proyectos y
Servicios Edifikate, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo

kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Pasos
Construccién e Ingenieria, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
nimero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada

P
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extensidn kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo

kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |V.S.Ingenieria, S. A.de C. V. $6°919,919.54
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°273,836.90
3 | Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V. $7°280,871.09
4 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $7'321,611.80
5 | Urbaconst, S. A. de C. V. §7°517,744.38
6 | Neoingenieria, S. A. de C. V. $7°762,322.84
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No. Licitante Importe con IVA
7 | ERP Construcciones, S. A. de C. V. $7'763,838.45
8 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7'833,989.52
9 | Ricardo Garcia Gutiérrez §7°924,434.76
10 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $7'982,608.43
11 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8°007,889.61
12 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $8°137,310.80
13 | Black Seal, S. A. de C. V. $8°444,817.63
14 | Urcont GDL,S.A.de C. V. $8'502,887.23
15 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8°839,235.57

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes

/
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aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
‘Black Seal, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

Il Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
suU anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.
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Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Urcont GDL, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasaciéon Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1l. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacidn y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025

Conservacién periédica mediante aplicacion de riego de sello en el camino cédigo 226, tramo
Ixtlahuacan del Rio - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco. Frente 2. .

JALISCO

GOBIEANO DAL ESTADO

" Techo Financiero

$8,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,965,447.88
$7,620,030.66
$6,646,274.18

$7,643,215.31
$5,649,333.06

IMPORTE DE LA

IMPORTEDELA | RESULTADODELA

'PROPUESTASIN VA PROPUESTACON IVA  EVALUACION
1|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $5,965,447.88 $6,919,919.54 SE ACEPTA
2|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $6,270,549.05 $7,273,836.90 SE ACEPTA
3|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $6,276,613.01 $7,280,871.09 SE ACEPTA
4|0Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,311,734.31 $7,321,611.80 SE ACEPTA
5|Urbaconst, S. A.de C. V. $6,480,814.12 $7,517,744.38 SE ACEPTA
6|Neoingenieria, S.A. de C.V. $6,691,657.62 $7,762,322.84 SE ACEPTA
7|ERP Construcciones, S. A. de C. V. $6,692,964.18 $7,763,838.45 SE ACEPTA
8|Firmitas Constructa, 5. A.de C. V. $6,753,439.24 $7,833,989.52 SE ACEPTA
9|Ricardo Garcia Gutiérrez $6,831,409.28 $7,924,434.76 SE ACEPTA

10| Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $6,881,558.99 $7,982,608.43 SE ACEPTA

11|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,903,353.11 $8,007,889.61 SE ACEPTA

12|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,014,923.10 $8,137,310.80 SE ACEPTA

13| Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de $7,620,030.66 $8,839,235.57 SE ACEPTA
C. V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

11, MANO DE OBRA $184,523.52 5835,343.31 $501,546.10
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5407,126.77| 51,482,217.30 $1,084,572.17 A
13. COSTOS INDIRECTOS $278,528.87|  5522,643.59 $424,000.84
14. FINANCIAMIENTO 5$6,649.29 $66,626.07 $16,728.86

1. IMPORTE POR MATERIALES 85.2970%| 3$4,311,736.12 68.7043%| 53,562,059.22| 68.7664%| $3,650,251.45| B81.2814%| $4,350,384.27| 65.2174%| $3,719,654.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.64581% $336,107.61 15.1813% 5787,094.63 8.1054% $430,251.02 6.3707% $340,975.00 9.4423% 5538,541.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.0540%|  5407,126.77 16.1144%| $835468.88| 23.1281%| 51,227,684.41| 12.3479%| $660,890.75| 25.3403%| $1,445,274.12
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,054,970.50 100.0000%| 55,184,622.73 100.0000%| 55,308,186.88 100.0000%| $5,352,250.02 100.0000%| $5,703,469.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.51000% $278,528.87 9.00000% $466,616.05 9.14881% $485,635.93 6.32540% 5$338,551.22 7.44246% $424,478.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25500% $13,600.42 0.36732% $20,757.86 0.26348% $15,265.56 0.32390% $18,432.51 0.21669% 513,278.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $588,180.98 10.00000% 5567,199.66 7.50000% $435,681.63| 10.00000% $570,923.37 5.00000% $307,061.36
8. IMPORTE PCR CARGOS ADICIONALES 0.59002% $30,167.10 0.60473% $31,352.75 0.59118% 531,843.00 0.58963% $31,577.19 0.56814% $32,525.48
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,965,447.88 $6,270,549.05 $6,276,613.01 $6,311,734.31 $6,480,814.12
‘ (3 2
«
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IP Construcciones, S. A.

" RUBROS Neoingenieria, S.A. de C.V. v flog mitas Canst::'n:ta. > A dg_(.: lcardo Garcla Gutiérrez
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.4554%| $3,910,220.08 78.3330%| $4,212,786.37 73.3742%|  $4,440,729.25 67.8664%| $3,816,251.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.0246% $594,884.52 10.8682%|  $584,494.54 3.0489% $184,523.52 14.8553%| $835,343.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.5100% $890,874.42 10.7989%|  $580,768.62 23.5769%| $1,426,914.09 17.2783%| $971,587.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,395,979.02 100.0000%| $5,378,049.53 100.0000% | $6,052,166.86 100.0000%| $5,623,182.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $431,678.32 8.00000%|  $430,243.96 5.63050% $340,767.26 8.42297%| $473,639.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% $17,482.97 0.22080% $12,824.71 0.10401% $6,649.29 1.09280%|  $66,626.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.91000% $813,059.02 14.40000%|  $838,241.02 5.00000% $319,979.17(  10.27400%| $633,232.61
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62006% $33,458.29 0.62224% $33,604.95 0.55793% $33,876.67 0.60738% $34,729.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,691,657.62 $6,692,964.18 $6,753,439.24 $6,831,409.28

< n

.

ﬂogafnne Cbnstihccfunes ﬁn'struc:ora cémpujél, S.A, [ Carlomi Cu.nstrun';ii;nes, S
S.AdeCV. decv. : de C.v.

(¥ Urbanizaclones, 5.A. de C, |

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.9173%| $3,785,887.50 72.5108%| $4,328,102.15 69.8919%| $4,058,728.56 70.9823%| $4,507,091.03

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 12.2082% $711,963.35 8.1424%| $486,013.37 5.9649%| $346,390.74 5.6742%| $360,290.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.8745%| $1,334,010.93 19.3467%| $1,154,788.36 24.1432%| $1,402,031.75 23.3435%( $1,482,217.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,831,861.78 100.0000%)| $5,968,903.88 100.0000% | $5,807,151.05 100.0000% | $6,349,599.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.41424%| 5432,38841 7.85000%| $468,558.95 9.00000%| $522,643.59 5.85000%| $371,451.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% $17,539.90 0.30000% $19,312.39 0.27450% 517,375.46 0.27000% $18,146.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5565,361.11 6.37000%| $411,296.58 9.97000%| $632,812.86 12.50000%| $842,399.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58000% $34,407.80 0.57821% $35,281.31 0.60400% $34,940.14 0.60001% $38,433.58
9. PRESUPUESTO TOTAL € $6,881,558.99 + $6,903,353.11 *  $7,014,923.10 $7,620,030.66

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RuBRos L i | Sandstone ; el A sy | Ubaconst SAdec.v.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ,098. ,905. $0. $333,503.23

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $165,438.49) $0.00 $71,295.08 $160,571.10 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $677,445.40 $249,103.29 $0.00| $423,681.42 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $145,471.97 50.00] $0.00: $85,449.62 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $3,128.44 50.00 $1,463.30 50.00 $3,445.95
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $991,484.29 $740,201.48 5475,664.34 $669,702.13] $336,953.22]
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$403,303.31 -5173,001.82 -539,982.71 -598,778.76, -529,891.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA/INSOLVENTE, SE DESCALIFICA]
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ERP Construcciones, S. A. de | Firmitas Constructa, 5. A. de C.

Neoingenler(a, S.A. de C.\. o ‘Ricarda Garcla Gutiérrez

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $142,937.33 $0.00 $0.00 $236,905.81
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $317,022.58 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $193,697.75 $503,803.55 $0.00 $112,984.64
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $83,233.58 $0.00,
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $3,904.15 $10,079.57 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $336,635.08 $507,707.70 $410,335.73 $349,890.45
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $476,423.34 $330,533.32 -$50,356.56 $283,342.15
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

- s .
[

R | .U | Estructuras, Construcbnes

st ctora Cam al, S.A C I i T A 2 *
gretictoca cr ""1. a’,"’" Construcciones, § || 'y Urbanizaciones, S, A. de €.
de CV. B i

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5267 269 91 50.00 $0.00 $0.00

Nogaforte Cuns!riia;rones,

‘RUBROS .

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $15,532.73 $155,155.36 $141,255.40
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $52,549 30
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $267,269.91 $15,532.73 : $155,155.36 $193,804.69
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $298,091.20 $395,763.86 $477,657.50 $648,594.98
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

il Al e L b e BINARIA L i
V.S. Ingenieria, 5.A. de C.V. 55,965,447.88 $6,919,919.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $6,270,549.05 $7,273,836.90, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $6,276,613.01 $7,280,871.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA A
4|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,311,734.31 $7,321,611.80) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Urbaconst, S. A. de C. V. $6,480,814.12 $7,517,744.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8[Neoingenieria, 5.A. de C.V. $6,691,657.62 $7,762,322.84 CUMPLE SOLVENTE
7|ERP Construcciones, S. A.de C. V. $6,692,964.18 $7,763,838.45 CUMPLE SOLVENTE
8|Firmitas Constructa, 5. A. de C. V. $6,753,439.24 $7,833,989.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Ricardo Garcia Gutiérrez $6,831,409.28 $7,924,434.76 CUMPLE SOLVENTE .
10| Nogaforte Construcciones, 5. A. de C. V. $6,881,558.99 $7,982,608.43 CUMPLE SOLVENTE
11| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,903,353.11 $8,007,889.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Carlomi Construcciones, 5.A. de C.V. $7,014,923.10| 58,137,310.80 CUMPLE SOLVENTE
13(Estructuras, Construcciones y $7,620,030.66| $3}339,235_57 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL .
Urbanizaciones, 5. A. de C. V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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QBIEANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccidon de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
. de la trigésima cuarta sesién ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Neoingenieria, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Conservacion
periédica mediante aplicacion de riego de sello en el camino cédigo 226, tramo Ixtlahuacén del Rio -
Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco. Frente 2, por un monto de $7°762,322.84 (siete
millones setecientos sesenta y dos mil trescientos veintidés pesos 84/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°328,696.85 (dos millones
trescientos veintiocho mil seiscientos noventa y seis pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025, al *“adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de mayo de 2025 -
a las 15:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o/
/ // L

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Urbanizadora de Jalisco, S. A. de C. V..

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A.de C. V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. °

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. )

d
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)
Neoingenieria, S. A.de C. V.

ERP Construcciones, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Ricardo Garcia Gutiérrez

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones, S. A. de
C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(;ﬂlﬂé @l\:‘()re\i&"o H\M#‘Jﬂfx tgjf”\g&‘ @L

&7

™~
ol

-

. \\‘\ P\

Pagina 33 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura @
. t ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO S
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TESTIGO SOCIAL /
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