GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026, para la
contratacion de obra publica: Conservacidn periédica y conservacién rutinaria de la carretera 132, tramo
Puente Grande - Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026, se inscribieron a participar 53 Licitantes.

Con fecha del dia 26 de mayo de 2026, a las 10:45 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P, 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 39

Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA \}\

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los (\(\
~ “
. -\Q

1 | Alfie Constructora, 5. de R. L. de C. V. PEECEE PEUEL $9'344,305.38 "
para su evaluacion
2 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00 {

Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacion

A |
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3 | Caminos y Puentes Santibafiez, S. A. de C. V. $9'805,039.76

4 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°'071,316.51

5 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $8'813,188.13

6 $9'875,125.38
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°118,372.95

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°045,832.80

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'661,574.16

10

Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°332,110.03

11

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°088,976.42

12

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°425,096.38

13

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°861,329.89

14

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'913,215.70

15

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'948,289.17

16

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'687,666.51

17

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°472,147.96

18

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°298,882.48

19

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.~

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°951,681.54

20

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$107951,202.62

21

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'813,965.88

22

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°288,288.23

23

Kalea Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8°791,629.04

24

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'582,094.56

25

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°466,490.89

26

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8'964,476.66
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
27 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. 36 aCepta propuf_*:sta $9°255,285.05
para su evaluacion ;
)8 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. Se acepta propu?’sta $8'940,989.03
de C. V. para su evaluacion
. t t .
29 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. Se.acepta proput_?_’s @ $10°655,616.89
para su evaluacion
S t .
30 |Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. © acepta propu?‘sta $8°613,427.33
para su evaluacion
31 |Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V. Sedcepid propug‘sta $8'613,186.42
para su evaluacion
32 | Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de .C. V. Se acepta propuc_e’sta $13°428,027.50
para su evaluacién
33 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propu?:sta $15'897,726.02
C.V. para su evaluacidn
34 |Tecorsa, S. A. de C. V. SEecepta propussta $8'788,292.01
para su evaluacion
35 | Urbachavez, S. A. de C. V. SEICEPTA PropUEsta $8'405,823.55
para su evaluacion
36 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. aeiaCEpta propiEsta $10'037,611.66
para su evaluacion
37 | Urcont GDL, S. A. de C. V. SRIBIERL PRI $8'697,547.68
para su evaluacion
S
38 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. eanepte propU(.e’sta $8°517,716.97
para su evaluacion
39 | Xcan Construcciones, S. A.de C. V. S propuz_e,sta $8'156,170.64
para su evaluacion

Relaciéon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar identificado correctamente el nimero de licitacion en el
documento econdmico E2 en los formatos solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las
Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacidn que se requiere para preparar la
proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- - .gna - l
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V. $§7°951,681.54 -
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°071,316.51
3 | Constructora Autlense, S. A. de C. V. $8°118,372.95
4 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $8°156,170.64
5 |Construtop, S. A.de C. V. $8'332,110.03
6 |Urbachavez, S.A.de C. V. $8°405,823.55
7 | MIL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C. V. $8°466,490.89
8 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'517,716.97
9 | Metro Asfaltos, S. A.de C. V. $8°582,094.56

[EY
o

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

$8°613,186.42

WY
[EY

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

$8'613,427.33

=
N

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

$8'661,574.16

1
4

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.,

$8'687,666.51

14 | Urcont GDL, S. A. de C. V. $8'697,547.68

15 |Tecorsa, S. A.de C. V. $87788,292.01 ~

16 |Kalea Construccién, S. A.de C. V. $8'791,629.04

17 | Construcciones y Pavimentos GO, S. A.de C. V. $8'813,188.13 N 5\
18 |Her-Padi,S. A.de C. V. $8'813,965.88 \\‘-\

19

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

$8'861,329.89

20

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$87940,989.03

21

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

$8'964,476.66

22

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$9°045,832.80

23

Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V.

$9°088,976.42

24

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$9°255,285.05 -

25

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$9°298,882.48

26

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

$9°344,305.38
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No.

Licitante

Importe con IVA

27

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.

$9°425,096.38

28

Caminos y Puentes Santibafiez, S. A. de C. V.

$9°805,039.76

29

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de
C. V.

$9'875,125.38

30

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

$9913,215.70

31

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$97948,289.17

32

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$10°037,611.66 -

33

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$10°472,147.96

34

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

$10°655,616.89 -

35

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$10°951,202.62

36

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$11°288,288.23

37

Tasum Soluciones en Construccién, S. A. de C. V.

$13°428,027.50

38

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

$15'897,726.02

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de mayo
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la 1V.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
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Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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2.- Cha
1.- Grupo Mur-Go Terrace?il:sz 3.- Constructora 4.- Xcan 5 CORSHIILS
DOCUMENTOS Constructora, AL v Autlense, |/ Construcciones, S A.deC vp,
S.deR.L.deC. V. SAdeC’V S.A.deC. V. S.A.deC. V. ] Tl

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

%
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

que se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
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1.- Grupo Mur-Go Tz;:czar‘;;z 3.- Constructora 4.- Xcan B Caritvi
DOCUMENTOS Constructora, A v Autlense, Construcciones, 5 Ad ; sp’
S.deR.LdeCV.| ¢ :a;':gs;, S.A.deC.V. S.A.deC.V. il

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el

licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y voltimenes necesarios... (\:\\
Documento T12.- K §

Relacién de maquinaria y equipo de N

chsiccitAnicanan = R0 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con o sin opcidn a

compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicién...

Documento T14.-

; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
; . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
Tarjetas de conceptos de trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catalogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Chavez
1.- Grupo Mur-Go Tairacarias 3.- Constructora 4.- Xcan & Eonstriito
DOCUMENTOS Constructora, Pl Y Autlense, Construcciones, 5 S Vp‘
S.deR.L.deC. V. : S.A.deC. V. S.A.deC. V. Sty B
S.A.deC. V.
 DocumentoTi7. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacién de bancos de material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacuﬁnlo ne!gatl\ra, para desco_ntar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ‘N\

2. WikIneanicia 8.- Valakar 9.- Metro . 10.- Soluciones - \

bizehnchaves; Avaniaday Infraestructura, | Asfaltos, S. A. de | Terrestres Cava,

S.A.deC. V. Construcciones,
S.A.deC.V. ARG Co V. c.v. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

(
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
Ehcrlialf HOGDANCA B A AR 1S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- MIL Ingenieria
Avanzaday

10.- Soluciones
Terrestres Cava,

9.- Metro
Asfaltos, S. A. de

8.- Valakar

.- Urbachavez
g £ Infraestructura,

DCCUMENTOS

S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

GV

S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la cenvocatoria y bases de
licitacién, ariexos técnicos -
acondmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifcstacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyacto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberé especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documerito Th.-
Marifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Pubiica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Publica

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

6.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

7.- MJL Ingenieria
Avanzaday
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

9.- Metro
Asfaltos, S. A. de
C. V.

10.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

- CUMPLE

. CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacidn fisica,
modelo y usos actuales...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos gue intervienen
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pabl

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

7.- MIL Ingenieria

Avanzaday
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Asfaltos, S. A. de

9.- Metro

C.V.

10.- Soluciones
Terrestres Cava,

S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y

Construcciones Bela,

S.A.deC. V.

12.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

13.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

15.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autégrafa de
la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y

Construcciones Bela,

S.A.deC. V.

12.- Constructora

Global Artico,
S.A.deC. V.

13.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

15.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizarony
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Padblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.deC. V.

12.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

13.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

15.- Tecorsa,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,

detailado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de fa utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la corvocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en la
convaocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo dz instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de magquinaria y equipe de
consiruccién, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pudblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.deC. V.

12.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

13.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Urcont GDL,
S.A.deC.V.

15.- Tecorsa,
S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estirmaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este rnotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACICN
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

17.-

20.- Pavimentos

16.- Kalea
Construccion,
S.A.deC. V.

19.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.deC.V.

Construcciones y
Pavimentos GO,
S.A.deC. V.

18.- Her-Padi,

! industriales y
S.A.deC.V.

Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacién oficial vigente con

fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.-  Pavi
16 nes Construcciones 18.- Her-Padi 19 Ediicaclones.y Ztl)ndsz:rlii:lzzms

DOCUMENTOS Construccién, : Vil o * | Proyectos Roca, o b
S. A deC.V Pavimentos GO, S.A.deC. V. S.A deC.V Urbanizaciones,

Lot e S.A.deC.V. sl S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE <
deberé especificar el nombre de \,—\
quien ocupard el cargo de . t\‘ \\
responsable de la obra con el \ 5

propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas ‘
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberé ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

Infraestructura
y Obra Pdablica

20.- Pavimentos

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
19.- Edificaciones y Industriales y
Proyectos Roca, B,
Urbanizaciones,

17.-
18.- Her-Padi,
.A.deC.V.
SR dek S.A.deC.V.

Construcciones y
Pavimentos GO, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

16.- Kalea
DOCUMENTOS Construccion,
S.A.deC. V.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la utilizacién

mensual de la mano de obra

dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Ptiblica en
la convocatoria y bases de

licitacidn...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
CUMPLE

cuantificado de la utilizacién
CUMPLE

mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el
CUMPLE

.

licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y

’ > N
CUMPLE o |

(

Obra Publica en la convocatoria
CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
CUMPLE

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
CUMPLE

de construccidn, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
CUMPLE

sin opcidn a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bsicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- A 20.- Pavim
16.- Kalea = . | 19.- Edificaciones y o : Siitos
Sk Construccionesy | 18.- Her-Padi, Industriales y
DOCUMENTOS Construccion, : Proyectos Roca, A
S.A deC.V Pavimentos GO, S.A.deC. V. S. A deC.V Urbanizaciones,
B T S.A.deC. V. for o S.A.deC. V.
Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relatibnda bancos dematerial... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de nresentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y manifestacion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partas.
RESHETADGLEVARUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
22.- 24.- Obras 25.- Grupo
- g 23.- Dasam i
21.- Multi Obras Constructora | Internacionales en’| Constructor
DOCLIMENTOS : /| Desarrolladora, £ ;
DS,S.A.deC. V. Campuijal, S AdsCv Tequila, Strade,
S.A.deC. V. i e S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

22.- 24.- Obras 25.- Grupo
_ 23.- Dasam i
21.- Multi Obras Constructora Internacicnales en | Constructor
DOCUMENTOS : Desarrolladora, :
DS,S.A.deC. V. Campujal, S Adic v Tequila, Strade,
S.A.deC.V. s ey S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron
la convocatoria y bases de licitacién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos — econdmicos (guias de
llenade) y modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes zl grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y ad ministrativos
al servicio del licitante, en este
documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con el propdsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 45 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberé CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcidn deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

“ -
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
24.- Obras 25.- Grupo

22.-
21.- Multi Obras Constructora A3 Dasam Internacionales en | Constructor
Desarrolladora, :
Tequila, Strade,

DOCUMENTOS
DS,S5.A.deC. V. Campujal, S. A deC.V
S.A.deC. V. S Aol S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de |:_on[:eptos, CUMPLE

detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado

de la utilizacidn mensual de la mano de

obra dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de construccién,

propuesto por el licitante, expresado en

horas de trabajo, identificando su tipo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
truccién, indicando si son d
ELs ofy ne cAnCn S son e s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con o sin opcién

' (
a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que intervienen en

la integracién de la proposicidn...
CUMPLE CUMPLE

D Ti4.-
ocumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE
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la persona facultada para ello,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

22.- 24.- Obras 25.- Grupo
21.- Multi Obras Constructora 23> Dasam Internacionales en | Constructor
DOCUMENTOS : Desarrolladora, :
DS,S.A.deC. V. Campuijal, Chdecy Tequila, Strade,
S.A.deC. V. e s S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trahajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no CUMPLE
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.
RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
27.- Desarrollos ! 29.- Construcciones,
2 S 28.- Caminos y St :
26.- Alfie Inteligentes y P Electrificaciones y 30.- Edrimex
DOCUMENTOS Constructora, Urbanizaciones AT Arrendamiento de /| Construcciones,
Santibaiiez, SR
S.deR.L.deC. V. Ponce, S.A deC.V Maquinaria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S S S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en
los documentos de la proposicién
técni Smi tografa d
ReR Y ReRnCNLERCaEOB e C8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

28.- Caminosy
Puentes
Santibafiez,
S.A.deC. V.

29.- Construcciones,

Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

30.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberé especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacidn de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

28.- Caminos y
Puentes
Santibariez,
S.A.deC. V.

29.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Maquinaria,
S.A.deC. V.

30.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicande

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinadus por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

27.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbkanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

28.- Caminos y
Puentes
Santibanez,
S.A.deC.V.

29.- Construcciones,
Electrificaciones y
- Arrendamiento de
Magquinaria,
S.A.deC. V.

30.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T15.- .
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
integracién del catdloge de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrite en el que haga constar su
aceptacidén o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser avortado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo pretesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconorimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT)y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Q

L

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%

CUMPLE
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DOCUMENTOS

31.- Elemento 83
Construcciones y Servicios,
S.A.deC. V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

33.- Grupo
Constructor Innoblack,
S.A.deC. V.

34.- Procesos de
Ingenieria Aplicads, -
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
confarme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de |a obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- Elemento 83 32.- Urbanizaciones 33.- Grupo 34.- Procesos de
DOCUMENTOS Construcciones y Servicios, Andaluz, Constructor Innoblack, | Ingenieria Aplicada,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberéa ser congruente con las CUMPLE CUMBLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucidén de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

mensual de la maquinaria y equipo

de construccién, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria... (

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voltimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de constrl.l!cuén, indicando si son CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- Elemento 83 32.- Urbanizaciones 33.- Grupo 34.- Procesos de
DOCUMENTOS Construcciones y Servicios, Andaluz, Constructor Innoblack, | Ingenieria Aplicada,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CLMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Docymeanto TE7:- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacidn de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. ; 38.- Tecno
35.- Grupo Taube de 36.- Jialcon 37.- Tasum Soluciones _
25 : 2 Arrendamientos y
DOCUMENTOS México, / Construcciones, en Construccion, Constricdo
lones
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. £
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de la persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convacatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones
particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.- y
Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
licitante, en este documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos,
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DOCUMENTOS

35.- Grupo Taube de
Meéxico,
S.A.deC. V.

36.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.,

37.- Tasum Soluciones
en Construccion,
S.A.deC.V.

38.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
canstruccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin opcidén a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracion de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

35.- Grupo Taube de

México,
S.A.deC. V.

36.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

37.- Tasum Soluciones
en Construccidn,
S.A.deC. V.

38.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Construtop, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “BACHEO PROFUNDO AISLADO,

REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA

EL
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PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2-02-004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.21428 M3 de base
hidraulica debiendo ser como minimo 0.80 M3 de base, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la (X
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-014 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RAYA \\
EN ORILLA DEL CAMINO O DE CALZADA, CONTINUA, SENCILLA DE 15 CMS DE ANCHO, PINTURA TIPO TRAFICO \
COLOR AMARILLA APLICANDO 1.7 LTS/M? CUMPLIENDO ESPESOR HUMEDO 35 MILESIMAS DE PULGADA, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, APLICANDO DE 0.7 KG DE MICROESFERA POR M? (1.2 KG/LITRO DE PINTURA),
NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN
RECTAS A SIMPLE VISTA. (CLASIFICACION M-1.2)” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad

de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.0525

Kg de microesfera debiendo ser como minimo 0.70 KG de microesfera, por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

i

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-027 “DEFENSA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO DE DOS CRESTAS TIPO AASHTO M-18, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS (CLASIFICACION DH-2.3)

. _ -
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CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-07-009, CON LONGITUD DE VIGA ACANALADA DE 4128 MM Y DE
LARGO EFECTIVO DE 3810MM CON RECUBRIMIENTO DE ZINC TIPO Il CON CLASE A DE ESPESOR NOMINAL
DEL METAL BASE DE LAS VIGAS ACANALADAS CON UNIONES CON PLACAS DE RESPALDO CON POSTES Y
SEPARADORES DE ACERO Y TERMINALES. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA EL SITIO DE SU
UTILIZACION, FLETES, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, EXCAVACION DE LAS FOSAS PARA ALOJAR LOS POSTES,
COLOCACION DE LOS POSTES DE SOPORTE, BLOQUES DE ANCLAJE PARA LOS EXTREMOS ATERRIZADOS EN LAS
DEFENSAS Y RELLENO DE LA EXCAVACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INSTALACION Y ANCLAJE DE LA
SENAL CON SEPARADORES, VIALETAS Y DEMAS ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T”
omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
del concepto referido ya que omite considerar “concreto hidraulico”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Urbachavez, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,

arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
™

se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. -.\\
Y

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de { ~ ™ ™

construccidn, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-

PN 2

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

M -
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-007 “BACHEOQ PROFUNDO AISLADO,
REALIZANDO DELIMITACION DEL AREA, CORTE CON DISCO Y REMOCION DE LA CAPA DANADA DEL
PAVIMENTO EXISTENTE, RE COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE
Y COMPACTACION DE LA BASE EN CAPAS DE 20 CMS MAXIMO COMPACTADAS AL 100% PV.M.; LIMPIEZA
DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS DEPOSITANDOQO LOS RESIDUOS EN EL SITIO PROPUESTO POR EL
CONTRATISTA, COLOCACION DE MATERIAL, ACARREOS DE MATERIALES Y/O RESIDUOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, TODOS LOS ACARREQS, RIEGO DE IMPREGNACION A
RAZON DE 1.5 LTS /M2 CON EMULSION PARA IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 CON
EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, RESTITUCION DE LA CAPA DE CARPETA EMPLEANDO MEZCLA
ASFALTICA EN CALIENTE PG 64-22 DE 1/2" AFINOS CUBRIENDO TOTALMENTE EL AREA DEL BACHEO TRATADO,
SENALIZACION DE LA ZONA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, P.U.O.T (N-CSV-CAR-2:02-:004/15) CONSIDERANDO 05 CM DE ESPESOR COMPACTO DE CARPETA,
Y PARA LA ESTRUCTURA, MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS PARA SER EMPLEADA
COMO BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS. DEL BANCO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. EN ESPESOR
VARIABLE DE ENTRE 20 Y 40 CMS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar “el equipo para el
esparcido de sello” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios A

, S0\
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. % L
Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la X
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-014 “SUMINISTRO Y APLICACION DE RAYA \\

EN ORILLA DEL CAMINO O DE CALZADA, CONTINUA, SENCILLA DE 15 CMS DE ANCHO, PINTURA TIPO TRAFICO
COLOR AMARILLA APLICANDO 1.7 LTS/M? CUMPLIENDO ESPESOR HUMEDO 35 MILESIMAS DE PULGADA, POR
UNIDAD DE OBRA TERMINADA, APLICANDO DE 0.7 KG DE MICROESFERA POR M? (1.2 KG/LITRO DE PINTURA), /
NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN
RECTAS A SIMPLE VISTA. (CLASIFICACION M-1.2)” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad
de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera 0.00088
pza de cubeta debiendo ser como minimo 0.01342 de cubeta, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $7°951,681.54
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. $8°071,316.51
3 | Constructora Autlense, S. A. de C. V. $8'118,372.95
4 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $8'156,170.64
5 | MIL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C. V. $8'466,490.89
6 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'517,716.97
7 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $8°582,094.56
8 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $8°613,186.42
9 | Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $8'613,427.33

[N
o

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

$8'661,574.16

[
=

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

$8'687,666.51

=
N

Urcont GDL, S. A. de C. V.

$8'697,547.68

=
w

Tecorsa, S. A.de C. V.

$8'788,292.01

'_\
B

Kalea Construccién, S. A. de C. V.

$8°791,629.04

=
wu

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

$8°813,188.13

=
()}

Her-Padi, S. A. de C. V.

$8'813,965.88

=
~

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

$8'861,329.89

=
(o]

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$8'940,989.03

=
w0

Multi Obras DS, S. A.de C. V.

$8'964,476.66

]
o

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$9°045,832.80

]
[

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

$9°088,976.42

o]
[y

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$9°255,285.05

NS
W

Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V.

$9°298,882.48

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

S9 344,305.38
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No. Licitante Importe con IVA
25 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $9°425,096.38
26 |Caminos y Puentes Santibafiez, S. A. de C. V. $9°805,039.76
57 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de $9'875,125.38
C.V.
28 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $9°913,215.70
29 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $9°948,289.17
30 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $10°037,611.66
31 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $10°472,147.96
32 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $10°655,616.89
33 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $10°951,202.62
34 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $11°288,288.23
35 |Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de C. V. $13°428,027.50
36 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $15°897,726.02

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del !\
Estado de Jalisco y sus Municipios. ~

{ie

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: ‘\\

/

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

M
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total. AN

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del :\\ -
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de ™
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

%
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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municdpio de Zapotlanejo, Jalisco.

Conservadidén periddica y conservacidn rutinaria de la carretera 132, tramo Puente Grande -

Santa Fe, en el

$9,468,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE L.V A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DEL.V.A. :

15%
56,854,897.88
$13,704,936.22
$8,037,332.12

$9,242,931.93
$6,831,732.30

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.
Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

MJL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S, A. de C, V.
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Bela, S. A.de C. V.
Constructora Global Artico, 5. A. de C. V.

11|Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

12|Urcont GDL, 5. A.de C. V.

13|Tecorsa, S. A.de C. V.

14|Kalea Construccidn, S. A. de C. V.

15|Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.
16|Her-Padi, S. A. de C. V.

17|Edificaciones y Proyectos Roca, S. A.de C. V.
18|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. A. de C. V.
19| Multi Obras DS, S. A.de C. V.

20|Constructora Campujal, S. A. de C. V.

21| Dasam Desarrolladora, 5. A. de C. V.

22| 0Obras Internacionales en Tequila, 5. A. de C. V.

23| Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

24| Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

25| Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de
e 3

26(Caminos y Puentes Santibafiez, 5. A.de C. V.
27|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A.de C. V,

28|Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

29|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.
30{Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

31{Grupo Constructor Innoblack, 5. A. de C. V.
32|Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A.de C. V.

33| Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

34 Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

35|Tasum Soluciones en Construccion, S. A. de C. V.
36|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

WK N D W B W e
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$6,854,897.88
$6,958,031.47
$6,998,597.37
$7,031,181.59
$7,298,699.04
$7,342,859.46
$7,398,357.38
$7,425,160.71
§7,425,368.39
§7,466,874.28
$7,489,367.68
$7,497,885.93
$7,576,113.80
$7,578,990.55
$7,597,575.97
$7,598,246.45
$7,639,077.49
$7,707,749.16)
$7,727,997.12
$7,798,131.72
$7,835,324.50)
$7,978,694.01
$8,016,278.00
$8,055,435.67
$8,125,083.09

$8,452,620.48
$8,513,039.12

$8,545,875.60
68,576,111.35
$8,653,113.50
$9,027,713.76
$9,185,876.63
$9,440,691.91
$9,731,282.96
$11,575,885.78
$13,704,936.22

$7,951,681.54,
$8,071,316.51
$8,118,372.95
$8,156,170.64
$8,466,490.89
$8,517,716.97
$8,582,094.56
$8,613,186.42
$8,613,427.33
$8,661,574.16
$8,687,666.51
$8,697,547.68
$8,788,292.01
$8,791,629.04
$8,813,188.13
$8,813,965.88
$8,861,329.89
$8,940,989.03
$8,964,476.66
$9,045,832.80
$9,088,976.42
$9,255,285.05
$9,298,882.48
$9,344,305.38
$9,425,096.38

$9,805,039.76
$9,875,125.38

$9,913,215.70

$9,948,289.17
$10,037,611.66
$10,472,147.96
$10,655,616.89
$10,951,202.62
$11,288,288.23
$13,428,027.50
$15,897,726.02

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla; '\\,\

/

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se\
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria ~_)
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. N

MATERIALES $4,024,400.94| $5,782,691.66| $4,665,003.43
MANO DE OBRA $402,412.89| $1,365,066.71 $683,086.57
MAQUINARIA Y EQUIPO $441,455.02| $1.880,880.55| $1,152 464.22
COSTOS INDIRECTOS $218,692.65 $800,333.91 $503,919.44
FINANCIAMIENTO $9,285.33 $76,535.97 $24,086.89

78.4497%| sa, 5 37181 68.25 82.3950%| $4,805,520,01 68.4366%| $4,024,400.94
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7067%|  $771,453.65 11.8957% 3732 688.26| 9.5894%|  $559,278.00 7.3792%|  $433,93263
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.8435%|  $441,455.02 19.8513%| $1,222,692.45 8.0146%|  $467,429.22 24.1842%| $1,422,147.65
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $5,628,280.48 100.0000%| $6,159,263.30 100.0000%| $5,832,227.23 100.0000%| $5,880,481.22
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.86000%|  $554,948.46 3.55063%|  $218,692.65 9.49225%|  $553,609.59 6.00000%|  $352,828.87
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% $17,313.04 0.50551% $32,241.21 0.50582% $32,300.67 0.22000% $13,713.28
V1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $620,054.20 8.00000%|  $512,815.77 8.50000%|  $545,541.69 12.00000%|  $749,642.81
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $6,854,897.88 $6,958,031.47 $6,998,597.37 $7,031,181.59
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MIL hge-nieria Avanzada y alakar hfrae‘structurzla, S.A L oS AR LY, ;-Soludnng: T::r:.stves Cava, §. |

Construcciones, 5. A. de C. V. deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.3831%| $4,114,788.32 71.2642%| 54,429,480.80 77.5066%| $4,979,480.80 66.4093%| $4,133,544.57
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.5789% $516,211.82 9.2431% §574,514.78 12.4341% $798,839.89 9.4971% $591,132.28
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.0380%| $1,386,257.78 19.4927%| $1,211,583.30 10.0583% $646,266.07 24.0936% 51,499,670.16
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,017,257.92 100.0000%| $6,215,578.88 100.0000%| $6,424,586.76 100.0000%| $6,224,347.01

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.55730% $514,914.81 7.88000% $489,787.62 4.61183% $296,291.02 4.57340% $284,664.04,
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38547% $25,179.57 0.51365% $34,442.12 0.17972% $12,078.76 0.16221%| $10,557.94
V11, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.75000% $704,915.37 $566,143.92 9.33333% $628,409.05 13.33330% $869,273.69)
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,298,699.04 $7,342,859.46 $7,398,357.38 $7,425,160.71

: Proy’ectosvtmﬁmndones : 2 “._f-mlan Construcciones, S. A.
fa, S.A.de C. V. :

7129% ,727,118. 78, ,005,376. 66.3119% ,218. 66.3512%| $4,257,095.63|
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.5290%|  $476,365.68 12.3098%|  $783,210.62 9.7174%|  $606,566.61 6.2720%|  $402,412.89
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.7580%| 51,123,556.66 9.0201%|  $573,904.01 23.9707%| $1,496,258.89 27.3767%| $1,756,492.14
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,327,041.12 100.0000%| $6,362,490.89 100.0000%| $6,242,043.98 100.0000%| $6,416,000.66

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.82143%|  5368,324.27 9.20000%|  $585,349.16 4.56759%|  $285,110.79 7.25824%|  $465,688.63
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.31420%| $§21,036.84, 0.55300% $38,421.56 0.14226% $9,285.33 0.38462% $26,468.28
V11, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $671,640.22 6.34500%|  $443,278.30 14.00000%|  $915,101.61 8.00000%|  $552,652.60
VIl PRESUPUESTO TOTAL $7,425,368.39 | $7,466,874.28 $7,489,367.68 $7,497,885.93

Urcont GDL, 5. A de C. V.

RUBROS | Tecorsa, S.A.deC. V. Her-Padi, 5.A.da C.V,

:
|

| A.deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1556%| $4,096,324.62 69.0648%| $4,463,807.11 77.7192%| $5,010,658.23 68.3239%| $4,169,822.99
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.6900%|  $758,224.72 10.5837%|  $684,048.45 11.2999%|  $728,516.14 8.5403%|  $521,219.22
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.1544%| $1,631,534.61 20.3515%| $1,315364.77 10.9810%|  $707,956.60 23.1357%| $1,411,979.93
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,486,083.95 100.0000% | $6,463,220.33 100.0000%| $6,447,130.97 100.0000%| $6,103,022.14 .
V. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 433959%|  $281,469.45 5.66402%|  $366,078.40 7.00000%|  $451,299.17 11.19100%|  $682,989.21
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34229% $23,164.66 0.38011% $25,958.75 0.26000% $17,935.92 0.38593% $26,189.25
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $746,978.99 10.00000%|  $685,525.75 9.30000%|  $643,222.04 $749,342.07
Viil, PRESUPUESTO TOTAL $7,576,113.80 | $7,578,990.55 $7,597,575.97 $7,598,246.45
S ! : i cacio royes Pavimentos Industridles y structo al, S. i
: PR 5.4 Urbanizaciones, 5. A. de C. V. RS T e (
1. IMPORTE POR MATERIALES . $5,304,239.92 $4,418,516.52 £ $4,409,838.09
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 93937%|  $620,165.23 $425,662.55 $439,396.24 $452,437.16
1ii. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.2623%|  $677,510.24 $1,797,681.60 9.0755%|  $594,213.49 $1,557,270.14
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,601,915.39 $6,641,860.67 100.0000%| $6,547,446.67 $6,419,545.39
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80000%|  $448,930.25 $464,929.97 8.84373%|  $579,038.31 $577,759.09
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000% $19,742.37 $13,976.86 0.18414% $13,12238 $27,759.09
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000%|  5530,294.10 $548,299.10 7.70000%)  $549,749.77 $734,119.14
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $7,639,077.49 I $7,707,749.16 $7,727,997.12 $7,798,131.72
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1. IMPORTE POR MATERIALES 69.8000%| $4,555,787.47 78.1872%| 54,835,875.66 67.3986%
11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.4487%|  5486,170.91 9.4097% $636,997.85 10,2132% $631,684.44 10.3377% $695,875.57
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.7513%| $1,484,957.02 17.0199%| $1,152,176.09 11,5996% $717,436.35 22.2637%| $1,498,674.38
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 56,526,915.40 100.0000%| $6,769,576.26 100.0000%| 56,184,996.45 100.0000% | $6,731,460.72
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.80381%|  $509,348.08 7.17932% $486,009.54 10,05326% $621,793.90 - 9.24500% $622,323.54
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.72779% $51,209.20 0.37730% $27,375.33 0.65566% $44,629.26 0.51000% $37,504.30
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $708,747.27 9.00000% $655,466.50 16.41670%| $1,124,777.00 8.45000% $624,563.88
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $7,835,324.50 $7,978,694.01 $8,016,278.00 $8,055,435.67 |
. i RGN Sl ]
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.2310%| $4,612,462.50 65.6357%| $4,603,554.55 66.4874%| $4,863,796.45 74.4058%| $5,130,378.89
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.8118%|  $653,703.46 15,6769%| $1,099,546.78 7.8011% $570,675.79) 17.2052%| $1,186,322.95
111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 20.9571%| $1,396,253.09 18.6874%| $1,310,696.82 25.7115%| 5$1,880,889.55 8.3890% $578,430.56
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,662,419.05 100.0000%| $7,013,798.15 100.0000%| $7,315,361.79 100.0000%| $6,895,132.40
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.60000%|  $639,592.23 8.72959%|  $612,275.82 7.33210%|  $536,369.64 11.00000%|  $758,464.56
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20730% $15,137.07 0.25951% $19,790.42 0.35645% $27,987.50 1.00000% §76,535.97
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%|  $768,300.58 10.00000% $764,586.44 7.50000%|  $590,978.92 10,00000%|  $773,013.29
VI, PRESUPUESTO TOTAL $8,125,083.09 $8,452,620.48 $8,513,039.12 $8,545,875.60

A%@é R g s o) 3

$5,751,685.13 72.3920%| $5,235,288.16 61.1452%| $4,246,038.43 74.9253%| $5,782,691.66
I1. IMPORTE POR MANC DE OBRA 14.1519%| $1,058,569.37 9,3935% $679,322.70 19.0067%| $1,319,863.47 17.6869%| $1,365,066.71
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.9547% $669,815.13 18.2145%| $1,317,248.48 19.8481%| $1,378,289.96| 7.3877% $570,179.11
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,480,069.63 100.0000%| $7,231,859.34 100.0000%| $6,944,191.86 100.0000%| $7,717,937.48
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.07517% $454,426.95 8.00000% $578,548.75 10.00000% $694,419.19 10.36979% $800,333.91
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27596% §21,895.77 0.20442% $15,966.04 0.18000% $13,749.50 0.18501% $15,759.65
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.25000% $576,838.45 10.00000% $782,637.41, 17.38000%| $1,329,980.26 7.10000% $605,916.20
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,576,111.35 $8,653,113.50 $9,027,713.76 $9,185,876.63
2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes. C

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; NG

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion, (
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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2 RUBﬂﬂS

S.de lLLdeCJI.

(el e ek AR ARG S ML

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA TOTAL:

SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD -
INSUFICIENCIA TOTAL

$0.00
$711,009.20
$0.00
$6,773.85
5967,414.66
-$347,360.47

5249, 631 62

5461 120.84
50,00
$0.00

$285,226.79
$0.00

$746,347.63

-$233,531.86

$0.00

$123,808.57
$685,035.00)
$0.00)

$0.00]
$808,843.58
-$263,301.89

)
%’1/

JALISCO

t

5640,602.49
$249,153,94
$0.00
$151,090.57
$10,373.60
$1,051,220,60
-$301,577.80

CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Soluciones Terrestres Cava, 5

Mn. ng‘flte'ria A\r‘im'zada v’ I 'Vsala‘-hﬂfaestmdura, S.A
I { : A. de CV
iNSUFmEN{]A PARCIAL DE MATERIALES 555(} 215 11 5235 522 63 $0.00 5531 458 86
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $166,874.75 $108,571.79 $0.00 $91,954.29
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $506,198.15 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00] $14,131.83 $207,628.42 $219,255.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 $0.00 $12,008.12 $13,528.94
INSUFICIENCIA TOTAL: $717,089.86 $358,226.25 $725,834.70 $856,197.50,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -§12,174.49 $207,917.68 -$97,425.65 $13,076.19
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

RUBROS

Urcont GDL, §. A. de C.V.

INSUF]CIENC!A PARCIAL DE MA'I'ERiALES 50.00 $0.00 $525,784.95 $407,907.80
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $206,720.89 $0.00 $76,519.96 $280,673.68,
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $28,907.56 $578,560.21 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $135,595.17 $0.00] $218,808.65 $38,230.82
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $3,050.05 50.00 $14,801.55 50.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $374,273.68 $578,560.21 $835,915.12 $726,812.30,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $297,366.54 -§135,281.91 §79,186.50 -5174,159.70,
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSUFICI ENC]A PARCIAL DE MATERIALES

ssss 6?9 31 $201,196.32 $0.00 $495,180.44
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00] 50.00 $0.00 $161,867.35
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y 50.00] 50.00 $444,507.62 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $222,449.99 $137,841.04 $52,620.28 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $922.23 $0.00 $6,150.97 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $792,051.03 $339,037.36 $503,278.87 $657,047.79
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -545,072.04 $346,488.39 $139,943.18 $92,294.28
INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $246,486.91 $0.00 $255,165.34
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $62,921.34] $257,424.02 $243,690.33 $230,649.41
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $474,953.98, $0.00 $558,250.73 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $54,989.20 $38,989.47 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 54,344.52 510,110,02 $10,964.50 $0.00
INSUFICTENCIATOTAL: $597,209.04 $553,010.43 $812,905.57 $485,814.75
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$66,914.94 -$4,711.33 -$263,155.80 $248,304.39
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $109,215.96 $0.00 $0.00 $128,092.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $196,915.66 $46,088.72 $51,402.13 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $288.13 $435,027.88 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $17,909.90 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $306,131.62 $64,286.76 $486,430.01 $128,092.66
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $402,615.65 $591,179.74 $638,346.99 $496,471.23
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

[

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $52,540.93 $61,448.88 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $29,383.11 $0.00 $112,410.78 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $0.00 $574,033.66
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.,00 $0.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $8,949.82 $4,296.46 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $90,873.86, $65,745.34] $112,410.78 $574,033.66
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $677,426.72 $698,841.10 $478,568.14 $198,979.63
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $418,965.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $3,763.87 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $482,649.09 $0.00 50.00 $582,285.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $49,492.50 50.00 $0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $2,191.11 $8,120.85 $10,337.39 $8,327.23
INSUFICIENCIA TOTAL: $534,332.70 $11,884.72 $429,302.38 $590,612.35,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $42,505.74 $770,752.69 $900,677.88 $15,303.86
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6,854,897.88 $7,951,681.54 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $6,958,031.47 $8,071,316.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Constructora Autlense, S. A. de C. V. $6,998,597.37 $8,118,372.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $7,031,181.59 $8,156,170.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
MIL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de $7,298,699.04 $8,466,490.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
Valakar Infraestructura, S. A, de C, V, $7,342,859.46] $8,517,716.97| CUMPLE SOLVENTE
Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $7,398,357.38] $8,582,094.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $7,425,160.71 $8,613,186.42 CUMPLE SOLVENTE
Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $7,425,368.39 $8,613,427.33 CUMPLE SOLVENTE
Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $7,466,874.28 $8,661,574.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Farolao Construcciones, S. A.de C. V. $7,489,367.68| $8,687,666.51] CUMPLE SOLVENTE
Urcont GDL, S. A.de C. V. $7,497,885.93 $8,697,547.68) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Tecorsa, S. A, de C. V., $7,576,113.80 $8,788,292.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Kalea Construccién, S. A. de C. V. $7,578,990.55 58,791,629.04 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V. $7,597,575.97 $8,813,188.13 CUMPLE SOLVENTE
Her-Padi, S. A. de C. V. $7,598,246.45) $8,813,965.88 CUMPLE SOLVENTE
Edificaciones y Proyectos Roca, 5. A. de C. V. $7,639,077.49 58,861,329.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de $7,707,749.16, $8,940,989.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C. V. (ﬁ\
Multi Obras DS, S. A. de C. V. $7,727,997.12| $8,964,476.66 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA B ‘g\
Constructora Campujal, S. A. de C. V. 5$7,798,131.72 $9,045,832.80) CUMPLE SOLVENTE \3\
Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $7,835,324.50 $9,088,976.42 CUMPLE SOLVENTE N\
Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $7,978,694.01 $9,255,285.05, CUMPLE SOLVENTE \
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $8,016,278.00 $9,298,882.48 CUMPLE SOLVENTE
Alfie Constructora, S.de R. L. de C. V. $8,055,435.67 $9,344,305.38 CUMPLE SOLVENTE
Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. $8,125,083.09 $9,425,096.38 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
Caminos y Puentes Santibafiez, S. A. de C. V. $8,452,620.48 $9,805,039.76 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento $8,513,039.12, $9,875,125.38 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
de Maquinaria, 5. A. de C. V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $8,545,875.60 $9,913,215.70, CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. $8,576,111.35 $9,948,289.17 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
V. FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Urbanizaciones Andaluz, 5. A, de C. V, $8,653,113.50 $10,037,611.66 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Grupo Constructor Innoblack, S, A, de C. V. $9,027,713.76 $10,472,147.96 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Procesos de Ingenierfa Aplicada, S. A. de C. V. $9,185,876.63 $10,655,616.89 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitaciéon y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la trigésima novena sesion ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Valakar Infraestructura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacién periddica y conservacién rutinaria de la carretera 132, tramo Puente Grande - Santa Fe, en
el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, 'por un monto de $8°517,716.97/(ocho millones quinientos diecisiete
mil setecientos dieciséis pesos 97/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2'555,315.09 (dos millones
quinientos cincuenta y cinco mil trescientos quince pesos 09/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte

efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del~\
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia d? f‘\:', .
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de junio de 2026\

a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacidn j\
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite \
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las [
fechas y términos sefialados en el fallo.

%,

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de junio de 2026 y de terminacidn el dia 09 de agoste de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

-~

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Autlense, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

r"
4

F

]
;

Construtop, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A.de C. V.

MIL Ingenieria Avanzada y Construcciones, S. A. de C.
V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

7
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A. de C. V.

/ !
ALZL)

4
P

Kalea Construccién, S. A.de C. V.

Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Multi Obras DS, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Caminos y Puentes Santibafiez, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Magquinaria, S. A. de C. V.

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Pagina 46 de 47




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Procesos de ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Tasum Soluciones en Construccion, S. A, de .C. V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
3 ()
WVicna M. @aere Heroandcz Y s
, Vi 2
REPRESENTANTE DE LA C_ONTRALORiA DEL /
ESTADO DE JALISCO )
~7

Qo Ko (Greee Thna XAy

TESTIGO SOCIAL )

Pagina 47 de 47





