GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacidn Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026, para la
contratacién de obra puablica: Reconstruccién, conservacién perigdica y conservacion rutinaria de la
carretera 330, tramo Jalostotitldn - Teocaltitan de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 09 de junio de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 28 de abril de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el namero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026, se inscribieron a participar 53 Licitantes.

Con fecha del dia 29 de mayo de 2026, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 35

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

1 | Alfredo Flores Chavez $13°274,218.26

5 Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S. A. Se acepta propu??ta $11°336,976.65
de C. V. para su evaluacion

3 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S. A. Se acepta propu'e,sta $8772,308.00
de C. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

4 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°417,195.98

5 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $10°142,067.07
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Observaciéon

Importe con IVA

Constructora LGSAN, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°842,110.30

Constructora Samura, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°399,385.39

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°727,145.34

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°988,486.41

10

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°487,896.89

11

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$14°819,825.43

12

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°551,416.43

13

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13°468,496.46

14

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.,

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°957,270.19

15

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°899,263.83

16

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°669,947.01

17

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$15°299,176.54

18

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°380,109.64

19

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°250,290.36

20

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°558,273.41

21

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°512,771.57

22

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°307,334.03

23

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$13'760,662.28

24

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°170,770.09

25

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°526,210.02
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Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante - Observacion Importe con IVA
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

26 $9°878,033.34

27 | Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. $13'978,076.57

28 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14°390,543.10

29 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $11°'441,101.73

30 | Urbanizadora Altax, S. A.de C. V. $12'765,533.46

31 | Urbpav, S. A.de C. V. $11°737,200.38

32 |Urcont GDL,S. A.deC. V. $12°881,632.62

33 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $12°416,439.55

34 |Vinser Construcciones, S. A. de C. V. $12°073,059.92

35 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $11°798,399.41

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Cartapher Construcciones e Infraestructura, S. A. de C. V. $8'772,308.00
2 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9'878,033.34
3 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $10'142,067.07
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $10°669,947.01
5 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $11°307,334.03
6 | Blogques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C. V. $11°336,976.65
7 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $11°399,385.39
8 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°417,195.98 ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.

Licitante

Importe con IVA

Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V.

$11°441,101.73

10

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$11°487,896.89

11

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

$11°512,771.57

12

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

511°558,273.41

13

Construtop, S. A. de C. V.

$11'727,145.34

14

Urbpav, S. A.de C. V.

$11°737,200.38

15

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

$11°798,399.41

16

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

$11°899,263.83

17

Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V.

$11°957,270.19

18

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

$11°988,486.41

19

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

$12°073,059.92

20

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$12°170,770.09

21

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

$12°250,290.36

22

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$12°416,439.55

23

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

$12°526,210.02

24

Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.

$12'765,533.46

25

Constructora LGSAN, S. A. de C. V.

$12°842,110.30

26

Urcont GDL, S. A. de C. V.

$12°881,632.62

27

Alfredo Flores Chavez

$13°274,218.26

28

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

$13°468,496.46

29

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$13°760,662.28

30

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

$13°978,076.57

31

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

$14°380,109.64

32

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$14°390,543.10

33

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$14°551,416.43

34

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

$14°819,825.43

35

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

$15°299,176.54
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 29 de mayo

de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A.deC. V.

2.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

8y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A.deC. V.

2.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

5.- Pavimentadora
MBS,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al gradao de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Piiblica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cartapher 2.- Tecno
Conétrucciznes 5 vt Teatas 3.- Constructora | 4.- Grupo Mur-Go | 5.- Pavimentadora
DOCUMENTOS iR ottt y Global Artico, Constructora, MBS,
’ '’
S.A deC.V. S A daCY. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se licitan, la
clial dabes s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividide
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos \"{\\

determinados por la A g N
Secretaria de \ &
Infraestructura y Obra \\\J\
Piblica en la N
convocatoria y bases de ~
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos

determinados por la (
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Cartapher 2.- Tecno :
Conitvisthnass Atrendsrniontos v 3. Constructora | 4.- Grupo Mur-Go | 5.- Pavimentadora

DOCUMENTOS Global Artico, Constructora, MBS,

Infraestructura, Construcciones,
S.A. deC. V. S.A deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- )

Integracmn del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( SENERN
e conceptos de )

indirectos... N

Documento T17.- \
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,

S.A.deC. V.

2.- Tecno
Arrendamientos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Global Artico,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Pavimentadora
MBS, -
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
salicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Bloques y

Estructuras Solidas de
los Altos,

S.A.deC. V.

7.- Constructora
Samura,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC. V.

10.- Dommont
Construcciones, (
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

CUMPLE

cotejo...

CUMPLE

0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

H
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Estr:c-t-uBrla?;qsuc’:is d";s i 7.- Constructora 8.- Constructora | 9.- Urbanizacioriesy 10.- Dommont
DOCUMENTOS ios Altos Samura, Campuijal, Transportes Diez, Construcciones,
S.A.de C '\I S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la convocatoria
v bases de licitacion, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como las
e — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Bloques y
Estructuras Sélidas de
los Altos,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC.V.

10.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

(

)

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Bloques y
Estructuras Solidas de
los Altos,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

9.- Urbanizaciones y :

Transportes Diez,
S.A.deC. V.

10.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y vollimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12,-
Relacign de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas

con o sin opcién a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Bloques y
Estructuras Sélidas de
los Altos,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Samura,
S.A.deC.V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

9.- Urbanizaciones y
Transportes Diez,
S.A.deC. V.

10.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Pavimentadora 12.- Ocolli 155 Condnit 14.- Urb 15.- Xcan
DOCUMENTOS BHR, Construcciones, S 5 d;gfv‘ap' < A dr ga‘\;, Construcciones,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Sl Brussilntle S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la convocatoria
y bases de licitacién,
anexos técnicos -
econdmicos (gulas de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
carécter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

11.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

12.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Construtop,-
S.A.deC.V.

14.- Urbpav,
S.A.deC.V.

15.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

11.- Pavimentadora
: BHR,
S.A.deC. V.

12.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Construtop,
S.A.deC. V.

14.- Urbpav,
S.A.deC. V.

15.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacidén
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de econceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

11.- Pavimentadora
BHR,
S.A.deC. V.

12.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Construtop,
S.A.deC.V.

14.- Urbpav,
S.A.deC. V.

15.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC.V.

17.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

18.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.deC. V.

19.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

© 20.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por amhos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R

™
N

\

N\

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

165 Qriipo 17.- Grupo 18- 19.- Vinser 20.- Pixid
s - .- .- Pixide
Constructor Vértice Desarr
DOCUMENTOS ollic Constructor Strade, I:Zn;[:;dg':u:" Construcciones, Constructora,
’ (]
S. A deC. V. S.A.deC. V. S. A deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servictdelicitante, & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajos que se licitan, la

cual deberé ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

congruente con las

caracteristicas, (
complejidad y magnitud Q\»\

de los mismos, esta |~

descripcién deberd ser ‘\«
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

18.-
Desarrolladora en
Ingenieria Opus,
S.A.deC. V.

19.- Vinser
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 18.- . e
Constructor ‘Sértice 17 aripo Desarrolladora en 13 neer 20 Fixde
DOCUMENTOS el Constructor Strade, st Dl Construcciones, Constructora,
et} ’
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.
Pocumento T1.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
loitezracion del catdlogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de
indirectos...
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones SECIP
con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por
lo que no podré invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Amineuion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CAEEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IS 23.- Proyectos y :
21.- Metro Asfaltos, 22.- Vialitek Grupo e iilaras 24.- Urbanizadora | 25.- Constructora
DOCUMENTOS S.A.deC.V Constructor,

Bela Altax, LGSAN,
S.A.deC. V. :

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria

y bases de licitacién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

anexos técnicos -
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares ogeflerales CUMPLE
de construccion

aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
carécter técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

22.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.deC. V.

24.- Urbanizadora
Altax,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
LGSAN,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

los profesionales
técnicos y
administrativos al

este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Escrito de proposicién de

servicio del licitante, en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo

no participan personas
inhabilitadas en los
del Estado de Jaliscoy

88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

protesta de decir verdad
de que, por su conducto

términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

sus Municipios y articulo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral

para el desarrollo y
organizacion de los

cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,

de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

propuesta por el licitante

trabajos que se licitan, la

complejidad y magnitud

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,

ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

detallado por conceptos
indicando cantidades por

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V.

22.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.deC. V.

24.- Urbanizadora
Altax,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
LGSAN,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfia de
Infraestructura y Obra
Puiblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcidn a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

Pagina 24 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

22.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

23.- Proyectos y
Construcciones
Bela,
S.A.deC. V.

24.- Urbanizadora
Altax,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
LGSAN,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT} y
manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- GGR 29.- Pavimentos 30.- Torres

26.- Urcont GDL, 27.- Alfredo Flores Ingenieria y Industriales y Aguirre
S.A.deC. V. Chéavez Arquitectura, Urbanizaciones, Ingenieros,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como las
P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus
implicaciones de
cardcter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- GGR 29.- Pavimentos 30.- Torres

DOCUMENTOS 26.- Urcont GDL, 27.- Alfredo Flores Inge'merla y indus:trla-les y Agu!rre
: S.A.deC. V. Chéavez Arquitectura, Urbanizaciones, Ingenieros,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales
técnicos y
administrativos al

servicio del licitante, en
kte dBEiRERES 6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y organizacién
de los trabajos que se
licitan, la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- GGR 29.- Pavimentos 30.- Torres
DOCUMENTOS 26.- Urcont GDL, 27.- Alfredo Flores Inge.nlerla y lndus:trla.les y Agu'lrre
S.A.deC. V. Chévez Arquitectura, Urbanizaciones, Ingenieros,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maguinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volimenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

ot A B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

26.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

27.- Alfredo Flores
Chavez

28.- GGR
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

29.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

30.- Torres
Aguirre
Ingenieros,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

31.- Huexuquillan
Construcciones,
S.A.deC. V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

33.- Former Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

34.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC. V.

35.- Grupo Taube de
Meéxico,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(‘5‘\
CUMPLE | =N
\

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

DOCUMENTOS

31.- Huexuquillan
Construcciones,

S.A.deC.V.

32.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

33.- Former Grupo

Constructor,
S.A.deC. V.

34.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.deC.V.

35.- Grupo Taube de
Meéxico,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

34.- Elemento 83

31.- Huexuquillan | 32.- Urbanizaciones | 33.- Former Grupo g 35.- Grupo Taube de
4 Construcciones y 5
DOCUMENTOS Construcciones, Andaluz, Constructor, Seiita Meéxico,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. : AL
S. A deC.V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
ERPRMIIKIRITES, axp i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica enla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién... _

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos ejecutados. El
- o %

0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Huexuquillan | 32.- Urbanizaciones | 33.- Former Grupo e Elemt.ento Bo 35.- Grupo Taube de
Construcciones y

DOCUMENTOS Construcciones, Andaluz, Constructor, e México,
Servicios,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S. A. de C. V. $8'772,308.00
2 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°878,033.34

- o %
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
3 | Constructora Global Artico, S. A. de C. V. $10°142,067.07
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $10°669,947.01
5 | Pavimentadora MBS, S. A.de C. V. $11°307,334.03
6 |Bloquesy Estructuras Solidas de los Altos, S. A.de C. V. $11°336,976.65
7 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $11°399,385.39
8 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $11°417,195.98
9 | Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $11°441,101.73

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

$11°487,896.89

A L}

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

$11°512.771.57

12

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

511°558,273.41

13

Construtop, S. A. de C. V.

$11°727,145.34

14

Urbpav, S. A.de C. V.

$11°737,200.38

15

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

$11°798,399.41

16

Grupo Constructor Vértice lalisco, S. A. de C. V.

$11°899,263.83

17

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$11°957,270.19

18

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

$11°988,486.41

19

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

$12°073,059.92

20

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

$12°170,770.09

21

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

$12°250,290.36

22

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$12°416,439.55

23

Proyectos y Construcciones Bela, S. A.de C. V.

$12°526,210.02

24

Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.

$12°765,533.46

25

Constructora LGSAN, S. A. de C. V.

$12°842,110.30

26

Urcont GDL, S. A.de C. V.

$12°881,632.62

27

Alfredo Flores Chavez

$13°274,218.26

28

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

$13°468,496.46

29

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$13°760,662.28

30

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

$13'978,076.57

- o %
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No. Licitante 7 Importe con IVA
31 | Huexugquillan Construcciones, S. A. de C. V. $14°380,109.64
32 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $14°390,543.10
33 | Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $14'551,416.43
34 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $14°819,825.43
35 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $15°299,176.54

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluaciéon bhinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si(:“
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes def \
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \
Municipios, propuestos por el licitante. :

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.
Pagina 35 de 46 /
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

LN
Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y\\\\‘
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable ™
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Reconstruccién, conservacién periddica’ y conservaciéon rutinaria de la carretera 330, tramo Jalostotitldn -
Teocaltitan de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlan, Jalisco.

f“"@,
(e /“)
NEY

A

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DEI.V.A. :

15%

$7,562,334.48
$13,188,945.29
$10,601,048.67

$12,191,205.97
$9,010,891.37

0 D A

A b wN

0 0 N

10
11
12
13
14
i5
ie
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S. A. de C.
V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.
Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Pavimentadora MBS, S. A.de C. V.

Bloques y Estructuras Sdlidas de los Altos, S. A.de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.
Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A.de C. V.
Dommont Construcciones, S. A.de C. V.
Pavimentadora BHR, S. A.de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A.de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, 5. A.de C. V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A.de C. V.
Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Metro Asfaltos, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V.
Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.
Urbanizadora Altax, S. A.de C. V.

Constructora LGSAN, S. A.de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Alfredo Flores Chavez

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Torres Aguirre Ingenieros, S. A.de C. V.
Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.
Elemento 83 Construcciones y Servicios, 5. A. de C. V.
Grupo Taube de México, S. A.de C. V.

$7,562,334.48

$8,515,545.98
$8,743,161.27
$9,198,230.18
$9,747,701.75
$9,773,255.73

$9,827,056.37

$9,842,410.33

$9,863,018.73

$9,903,359.39

$9,924,803.08

$9,964,028.80
$10,109,608.05
$10,118,276.19
$10,171,033.97
$10,257,986.06
$10,307,991.54
$10,334,902.08
$10,407,810.28
$10,492,043.18
$10,560,595.14
$10,703,827.20
$10,798,456.91
$11,004,770.22
$11,070,784.74
$11,104,855.71
$11,443,291.60
$11,610,772.81
$11,862,639.90

$12,050,066.01
$12,396,646.24
$12,405,640.60
$12,544,324.51
$12,775,711.58
$13,188,945.29

$8,772,308.00

$9,878,033.34
$10,142,067.07
$10,669,947.01
$11,207,334.03
$11,336,976.65

$11,399,385.39
$11,417,195.98
$11,441,101.73
$11,487,896.89
$11,512,771.57
$11,558,273.41
$11,727,145.34
$11,737,200.38
$11,798,399.41
$11,899,263.83
$11,957,270.19
$11,988,486.41
$12,073,059.92
$12,170,770.09
$12,250,290.36
$12,416,439.55
$12,526,210.02
$12,765,533.46
$12,842,110.30
$12,881,632.62
$13,274,218.26
$13,468,496.46
$13,760,662.28

$13,978,076.57
$14,380,109.64
$14,390,543.10
$14,551,416.43
$14,819,825.43
$15,299,176.54

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

6,786,301.13]
MANO DE OBRA i $493,463.54
MAQUINARIA Y EQUIPO $534,726.21 . 1,395,813.87|
COSTOS INDIRECTOS $267,570.61 $717,542.32
FINANCIAMIENTO £6,217.15 $37,324.25

83.3589%| $6,669,091.02
3.6721% $293,786.15 3.4310%
12.9689% $1,037,574.15| 12.2113%

$6,735,794.61 71.8216%| $5,862,485.35 81.1628%| $6,664,154.46
$273,958.73 6.3819%| $520,928.67 3.1416% $257,955.33
$975,047.91 21.7964%| $1,779,146.29) 15.6955%| $1,288,735.23

I. IMPORTE POR MATERIALES 83.6964%
il. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.6752%
H1l. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.6284%

$659,698.69)
$580,099.69|

V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,604,428.36 100.0000%| 5B,000,451.32 100.0000%| $7,984,801.25 100.0000%| $8,162,560.31 100.0000%| $8,210,845.02
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.11000%| $692,763.42 8.00160% $640,163.76 12.02548% $960,210.71 10.54683% $860,891.36) 9.00000%| $738,976.05
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28000%| $23,232.14 0.22180% $19,173.52 0.19630% $17,558.97 0.33199% $29,957.37| 0.38849%

Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| _ $832,042.39 12.00000%| $1,039,174.63 8.50000% 761,818.53 8.00000%|  $724272.72 9.00000%|

Vill. PRESUPUESTO TOTAL $9,198,230.18 $9,747,701.75 $9,773,255.73 $9,827,056.37
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Povimentadora BHR,S.
SRTE

$6,679,030.10 73.8995%

1. IMPORTE POR MATERIALES 82.3398%| 56,911,824.31 . $7,069,253.04 84.2890%| $6,803,085.95) B0.5642%

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 2.7647% $232,080.12 5440,342.24 3.4247%) $276,411.26 2.7573% $228,591.88 7.8319%

1il. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.8955%| $1,250,364.25 9.0092% $743,542.30) 12.2863%| $991,646.41 16.6785%| 51,382,699.42 18.2686%| $1,565,110.31
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,394,268.68 100.0000%| $8,253,137.58 100.0000%| $8,071,143.62 100.0000%| $8,290,321.40 100.0000%| $8,567,238.54
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.69480% 5$561,979.50 9.34008% $770,849.65 12.11434% $977,814.56 8.12632% $673,698.05 5.69233% 5487,675.49)
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $27,759.00 0.17922% $16,172.79 0.11978% $10,839.12 0.54623% $48,963.77 0.60915% $55,158.01
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . 829,523.03 K $813,614.40 9.00000% $815,381.76 $901,298.32 10.41667% $948,966.14
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL $9,863,018.73 $9,924,803.08 $9,964,028.80 $10,109,608.05

ol ,'orée’a[ngén rﬁ]
Opus, 5. A.de C. V. 1

I. IMPORTE POR MATERIALES 68.1531%| 55,795,328, ,647,130. & % 016,809, $6,670,049. 83.3648%| $7,193,936.69
11. IMPORTE POR MANQ DE DBRA 5.6462% $480,121.24 3.4356% $292,130.31] 8.7639% $795,543,24) $535,038.38 5.487% $473,577.80)
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 26.2006%| 52,227,941.69 18.3910%| $1,563,800.20 13.9376%|( $1,265,191.87 9.2671% §735,896.32 11.1473% $961,952.77
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,503,391.26 100.0000%| $8,503,060.51 100.0000%| $9,077,544.38 100.0000%| $7,940,984.37 100.0000%| $8,629,467.26
V. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTODS 9.87211% $839,464.14) 6.00000% $510,183.63 2.94761% $267,570.61 12.25707% $973,332.09 9.00009% $776,659.82
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24281% $22,685.39 0.25000% $22,533.11 0.43599% 540,743.77 0.77679% $69,245.14 0.20347% $19,138.65
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $702,415.56 12.00000%| 51,084,293.27 8.75000% $821,262.64 14.16670%| 51,272,674.22 9.10000%

VIil. PRESUPUESTO TOTAL $10,118,276.19 $10,171,033.97 $10,257,986.06 $10,307,991.59

1. IMPORTE POR MATERIALES 85.7467%| $7,282,435.78 668,587 3 652,838, .0391%| 96,693,511, . $7,119,749.85 78.5514%| $7,103,502.48]
1. IMPORTE POR MANO DE 0BRA 79572%|  $675,798.43) $612,43L.10 6.5718%|  $582,150.53 67297%|  $600204.87 48647%  $441,916.24) 11.4971%|  $1,039,695.82
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y £QUIPO 62961%|  $534,726.21] 18.0873%|  $1,607,736.22 17.9863%|  §1,593,272.66] 182312%|  $1,626,226.55 16.7597%|  $1,522,469.91 9.9515%|  $899,926.69
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $8,492,951.42 100.0000%| $8,888,754.63 100.0000%| $8,858,261.91 100.0000%| $8,920,033.16 1000000%| $9,084,135.01 $9,043,124.99

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.59000%|  $729,545.39 650000%(  $577,769.06 S24756%|  $464,84261 8.00000%|  §71360265 700337%)  $639,32931 $904,312.50)
VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25667%) 52367148 085529%|  $8134489 031901%|  $29,82554 091657%|  $88,299.02 045400%|  $44,146.50) $6,217.15
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,109,541.39 9.34000%)  5891770.94)  12.35000%| $1,155,086.86 9.55000%|  $928,444.78|  10.00000%|  $976,:81121 $995,365.46
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $10,482,043.18 | $10,560,595.14 $10,703,827.20 $10,798,456.91 $11,004,770.22

 Alfredo Flares Chivez

1. IMPORTE POR MATERIALES $7,486,537.20 73.3463% ,B86.. $7,030,322.39 K 56,726,270.17| 66.7718%| 56,884,108, 3 X .80
11 IMPORTE POR MANO DE OBRA 53087%|  $488,856.19 4.2379%) $293,128.83 10.2767%| $1,011,166.48 ITTI%|  $383228.99 6.5636%|  $648,88094
I11. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 133918%| $1,233,197.15 22.4159% $1,628,300.20 21.3629%| $2,101,98357 295111%|  $3,042,571.40 22.6515%| $2,237,303.00
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,208,590.54 100.0000% $9,348,651.05 $8,952,351.42 100.0000%| $9,839,420.22 100,0000%| $10,309,908.94 100.0000%| $9,877,075.74

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.45000%(  $686,040.00) 759385%|  $708,894.73 $1,163,805.58 6.59446%|  $648,856.63 6.72000%|  $692,826.23) 715168%|  $706,376.55
V1. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.30000% $29,683.89 | §40,774.39 $50,056.98 0.60460% $63,412.12 0.25711% $28,289.02] 0.79342%| $83,971.23
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11,00000%| $1,091,674.59) 5343,336.10] 12.00000%| SIJZIB,MS.BQ 9.49333%|  $1,001,706.65) 7.00000%| $772,171.69) 12.39904%| $1,322,658.11
VIIL PRESUPUESTO TOTAL $11,070,784.74 $11,104,855.71 $11,443,291.60 $11610,772.81 $11862,639.90 $12,050,066.01

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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| Grupo Mur-Go Constructora, | nentadora MBS, S. A, de | [ Blogiiesy Fstructuras Sofidas ConstructoraSamiura, 5-A.de | ConstructoraCampujal, 5.A.
[ SideRib.deC V. 6 g e T || defosAltos 5. A de GV, oW | CdeC V. l

RUBROS:

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5421,671.15 $117,210.11 $50,506.52 $923,815.78 $122,146.67
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $199,677.39) $219,504.81 $0.00 $235,508.21
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $815,714.18 $358,239.72| $420,765.96 50.00| $107,078.64
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $24,778.89 $77,378.55 $0.00 50,00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $14,002.11 $18,150.73 $19,765.28 $7,366.88 $2,555.00
INSUFICIENCIA TOTAL: 51,276,256.33, $770,656.49 5710,542.56 $931,182.66 5467,288.60)
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -6444,213.94 $268,518.15 $51,275.96 -$206,900.94 $341,324.52
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

: ‘Urbanizaciones y Transportes | Dommont Constriicciones,

Dlez, S.A de G V. Construtop, 5. A de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $0.00 $107,271.03 $455,152.80)

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $261,383.42 $53,121.30 $217,052.28 5$264,871.66 $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $145,449.62 5$652,271.57 $404,167.46 $13,114.45 50.00!
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $155,562.82 $0.00 $0.00) $43,844.27| $229,866.83
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $9,565.25 $21,151.46) $26,485.13 $0.00] $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $571,961.10 $726,544.32 $647,704.86 $429,101.40 $685,019.62
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $257,561.93 $87,070.08] $167,676.90 $472,196.92 $263,946.52
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

.- : : Kanconstm'cﬁunes,s.h..de‘ Gruéoédnit:é:tnr\f_érﬂ:e ' Grupo Constructor Strade, S. | Desarrolladora en Ingeriie
RUSROS Urbpav, 5. A, de C, V. i v -  faliscn, . A de €.V,  Adecy. | OpusS.Ade cv.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $990,972.80 $139,171.13 50.00) 5§116,251.46 50.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA §13,342.30 $201,333.23 50.00] $0.00 $19,885.74
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA'Y 50.00 50.00 $130,622.00| 5659,917.55 $433,861.10
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $207,358.69) $449,971.71 50.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 514,638.86| $14,791.14 $0.00, $0.00 $18,185.60|
INSUFICIENCIA TOTAL: $1,018,953.95 $562,654.18| $580,593.71 5776,169.00 $471,932.04
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$316,538.40| $521,639.09) $240,668.93 $496,505.22 $385,766.74,
INSUFICIENCIA TOTAL
CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A nser Constritcciones, 5. A, de Pixide Constructora;$. A, de C. e AR en | Vialitek Griipo Constrictor, 5. | Proyectosy Construcclones  Urbanizadora Altax,S. A, de c

v o v o CAdeCV Bely S Ade Y. v

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES I $117,713.62 $103,462.41 $92,789.39 X
$0.00) 5000 $0.00 551,547.30) $0.00)
$0.00] 5000 $0.00 50,00 $495,887.18)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS . $139,773.25) §252,699.71 53,939.66/ 5§77,713.01) $0.00]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $13,652.77 $0.00) §7,498.71) $0.00 $0.00 $31,107.19| ..
INSUFICIENCIA TOTAL: $874,740.42 §257,486.87, $363,660.82 $96,729.05 $129,260.30 §526,394.2
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $234,800.97 $634,284.08) $791,426.04) $831,715.73, $847,550.91) $468,371.19
SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

R ingetierlay Arquitectura, | Pavimentos iidustridlesy
S.A.deC.V. | Urbanizadones, §.Aide C.V. ||

mmmm&g‘m' i Urcont GDL, S.A.de C.V. Alfredo Fioras Chdvez

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000 $0.00 $0.00, 60,0309 $0.00)
INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $4,607.35) $97,280.78, $200,334.71 50.00| 5110,234.55
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY 5§162,616.72 $0.00 $0.00) 5000 $0.00

$31,502.32 57,647.59 50,00, $68,685.69 $24,716.09 $11,165.76

$7,640.36] $0.00 $0.00) $0.00 $5,035.23 50.00]

$206,366.74 $104,928.35 $200,334.71 $128,716.64 5143,985.86 $11,165.76

$885,307.84 $844,407.74) $1,019,610.98 $872,39001] $628,185.84 $1,311,492.35,

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1/Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $9,198,230.18, $10,669,947.01] CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|pavimentadora MBS, S. A. de C. V. $9,747,701.75 $11,307,334.03 CUMPLE SOLVENTE
3[Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. $9,773,255.73 $11,336,976.65 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
4|Constructora Samura, S. A. de C. V. $9,827,056.37 $11,399,385.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9,842,410.33 $11,417,195.98 CUMPLE SOLVENTE
6|Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V. $9,863,018.73 $11,441,101.73 CUMPLE SOLVENTE
7|Dommont Construcciones, 5. A, de C. V. $9,903,359.39 $11,487,896.89 CUMPLE SOLVENTE
8|Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. $9,924,803.08 $11,512,771.57| CUMPLE SOLVENTE
9]Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. 59,964,028.80 $11,558,273.41 CUMPLE SOLVENTE
10| Construtop, S. A.de C. V. $10,109,608.05 $11,727,145.34 CUMPLE SOLVENTE
11|Urbpav, 5. A. de C. V. $10,118,276.19 $11,737,200.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12{Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $10,171,033.97 $11,798,399.41 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5. A. de C. V. $10,257,986.06 $11,899,263.83 CUMPLE SOLVENTE
14]Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10,307,991.54] $11,957,270.19 CUMPLE SOLVENTE
15| Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $10,334,902.08 $11,988,486.41 CUMPLE SOLVENTE
16/ Vinser Construcciones, 5. A. de C. V. $10,407,810.28 $12,073,059.92 CUMPLE SOLVENTE
17|Pixide Constructora, S. A. de C. V. $10,492,043.18, $12,170,770.09 CUMPLE SOLVENTE
18| Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $10,560,595.14 $12,250,290.36/ CUMPLE SOLVENTE
18| Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $10,703,827.20 512,416,439.55 CUMPLE SOLVENTE
20(Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V. $10,798,456.91 512,526,210.02 CUMPLE SOLVENTE
21|Urbanizadora Altax, 5. A. de C. V. $11,004,770.22 $12,765,533.46 CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora LGSAN, S. A. de C. V. $11,070,784.74 $12,842,110.30, CUMPLE SOLVENTE
23|Urcont GDL, S. A.de C. V. $11,104,855.71 $12,881,632.62| CUMPLE SOLVENTE
24| Alfredo Flores Chavez $11,443,291.60 $13,274,218.26 CUMPLE SOLVENTE by
25|GGR Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. V. $11,610,772.81 $13,468,496.46 CUMPLE SOLVENTE \
26| Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, 5. A. $11,862,639.90 $13,760,662.28 CUMPLE SOLVENTE
deC V.
27|Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V. $12,050,066.01 $13,978,076.57 CUMPLE SOLVENTE ~

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la trigésima novena sesién ordinaria del dia 09 de junio de 2026, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Pavimentadora MBS, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reconstruccién, conservacidn periédica y conservacion rutinaria de la carretera 330, tramo Jalostotitlan -
Teocaltitdn de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlan, Jalisco, por un monto de $11°307,334.03 (once
millones trescientos siete mil trescientos treinta y cuatro pesos 03/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°392,200.21 (tres millones
trescientos noventa y dos mil doscientos pesos 21/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2026
a las 14:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
11 de junio de 2026 y de terminacién el dia 09 de agosto de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacidn de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:1 N X
horas del dia 09 de junio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

z
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

o7
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S. A. de C.
V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Global Artico, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Pavimentadora MBS, S. A. de C. V.

Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S. A. de C.
V.

Constructora Samura, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A.de C. V. ( i
\\

Urbanizaciones y Transportes Diez, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

g / Pagina 43 de 46 (
1 i




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Vinser Construcciones, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

_ [ _ %



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0210-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.

Constructora LGSAN, S. A.de C. V.

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Alfredo Flores Chavez

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Torres Aguirre Ingenieros, S. A. de C. V.

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

s

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

e
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