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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025, para la
contratacion de obra publica: Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSSA000631, en el municipio
de Autlan de Navarro, Jalisco. Primera etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:35 horas, del dia 07 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 18 de marzo de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025, se inscribieron a participar 31 Licitantes

Con fecha del dia 22 de abril de 2025, a las 18:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 15

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $854,056.32

5 Corporativo Chavez Constructor, S. de R. L. de Se acepta propuc.e,sta $991 569.26
C.V. para su evaluacion
3 | Ancla Obra y Proyectos, S. A. de C. V. Selssepta prapies $992,986.45

para su evaluacion
Se acepta propuesta

para su evaluacion
Se acepta propuesta

para su evaluacion

- % M o

4 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $940,007.42

5 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $979,858.14
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 |Eselia, S.A.deC.V. P8 BoepiA PropuEsts $893,935.83
para su evaluacion
7 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. Se acepta propuc'elsta $1°013,977.14
para su evaluacion
8 | Vigora Ingenieros, S. A. de C. V. 3¢ Bespta propu.e'sta $927,204.72
para su evaluacion
Tecnologia Aplicada en Servicios de Se acepta propuesta
2 Infraestructura, S. A.de C. V. para su evaluacion >894,298.83
10 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. Se acepta propug’sta $938,077.26
V. para su evaluacion
11 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. <e feepla propug:sta $1°223,214.62
para su evaluacion
12 |Romencard, S. A.de C. V. 58 Soepta propu?'sta $1°280,698.38
para su evaluacion
Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Se acepta propuesta
13 ; 919,925.
Obra Sustentable 52,S. A. de C. V. para su evaluacion ? 253
Construcciones y Servicios Electromecdnicos, Se acepta propuesta
14 " s i 975,920.
Obra Civil y Mantenimiento, S. A. de C. V. para su evaluacion 5975,920.75
15 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. S8 geepta propuests $938,870.22

para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $854,056.32
2 |Eselia,S. A. de C. V. $893,935.83
3 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V. $894,298.83
4 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de $919,025.53
C. V.
5 | Vigora Ingenieros, S. A. de C. V. $927,204.72
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $938,077.26
7 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $938,870.22
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No. Licitante Importe con IVA

8 | Acvgar Constructora, S. A.de C. V. $940,007.42 g
9 s:réét{/ecciones y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y Mantenimiento, S. A. $975,920.75

10 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $979,858.14

11 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R. L. de C. V. $991,569.26

12 | Ancla Obra y Proyectos, S. A. de C. V. $992,986.45

13 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $1°013,977.14

14 | Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1°223,214.62 <

| 15 | Romencard, S. A. deC. V. $1°280,698.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de abril
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el anadlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Eselia,
S.A.deC. V.

3.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deC.V.

4.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

5.- Vigora
Ingenieros,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Eselia,
S.A.deC. V.

3.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.deC. V.

4.- Servicios en
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

5.- Vigora
Ingenieros,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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, 4.- Servicios en
3.- Tecnologia

- = Ingenieria, :
DOCUMENTOS rr 2.- Eselia, Aplicadyen Construccién y it s
Construcciones, S.A.deC.V Servicios de Disefio de Obra Ingenieros,
S.A.deC.V. o U Infraestructura, S.A.deC.V.
S.A.deC.V Sustentable 52,
o T S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinariay
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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4.- Servicios en
3.- Tecnologia

" - Ingenieria, :
DOCUMENTOS ks l.lrc.o n 2.- Eselia, Aph?a'd 2 Construccién y 5 V{gora
Construcciones, S. A deC.V Servicios de Disefio de Obra Ingenieros,
S.A.deC.V. B S Infraestructura, S.A.deC.V.
S. A deC.V Sustentable 52,
R = S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
ARt o duscoritarde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
as estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..,

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUNAPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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P
QRO

JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

7.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC.V.

9.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
rabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
Y /5
v
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9.-
Construcciones y
fearo 7.- Tecnosistemas 8.- Acvgar Servicios 10.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones de : 3 8 ol g
Guadallara Avanzados, Constructora, Electromecanicos, Copur,
P S.A.deC. V. S.A.deC.V. Obra Civil y S.A.deC.V.

S.A.deC.V. e

Mantenimiento,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
| los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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D))
JA_LIS(;O

DOCUMENTOS

6.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

7.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DALISCO

DOCUMENTOS

6.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC.V.

7.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
| de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sp

£12(C
JALISCO

DOCUMENTOS

6.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

7.- Tecnosistemas
Avanzados,
S.A.deC. V.

8.- Acvgar
Constructora,
S.A.deC. V.

9.-
Construcciones y
Servicios
Electromecanicos,
Obra Civil y
Mantenimiento,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Copur,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no

ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Chavez Constructor,
S.deR.L.deC.V. /

12.- AnclaObray
Proyectos,
S.A.deC. V.’

13.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

14.- Ingel
Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

15.- Romencard,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
|a persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Chavez Constructor,
S.deR.L.deC. V.

12.- Ancla Obray
Proyectos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor
Cortell,

S.A.deC. V.

14.- Ingel
Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

15.- Romencard,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

N
<
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JALISCO

Infraestructura
’ Q" y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 ; 2 13.- Grupo 14.- Ingel
DOCUMENTOS 1,1 =+ COtpDrative 12 Ancia Do y Constructor Servicios 15.- Romencard,
Chavez Constructor, Proyectos, -
s.deR. L deC.V. S.A.deC.V Cortell, Profesionales, S.A.deC.V.
s S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto 3
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

% 13.- Grupo 14.- Ingel
DOCUMENTOS 1,1' Sorpovativo A2 Ancta Ghray Constructor Servicios 15.- Romencard,
Chavez Constructor, Proyectos, 2
S HeR L deCiv S A dECV Cortell, Profesionales, S.A.deC. V.
: B &1 XN ol S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

| proposicion...
Dacumenta T14:- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.- o
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o ‘
et S A AT CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ﬁ CUMPLE

las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

VALISCO

DOCUMENTOS

11.- Corporativo
Chéavez Constructor,
S.deR.L.deC.V.

12.- Ancla Obray
Proyectos,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

14.- Ingel
Servicios
Profesionales,
S.A.deC. V.

15.- Romencard,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrad invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(=:)’

Se2

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
1 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $854,056.32
2 |Eselia, S.A.deC. V. $893,935.83
3 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V. $894,298.83
4 (S:c.eC/.icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. de $919,925.53
5 | Vigora Ingenieros, S. A.de C. V. $927,204.72
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $938,077.26
7 | Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $938,870.22
8 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $940,007.42
9 s;mcstt\r/t'xcciones y Servicios Electromecdnicos, Obra Civil y Mantenimiento, S. A. $975,920.75
10 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $979,858.14
11 | Corporativo Chavez Constructor, S. de R. L. de C. V. $991,569.26
12 | Ancla Obra y Proyectos, S. A. de C. V. $992,986.45
13 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $1°013,977.14
14 |Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V. $1°223,214.62
15 | Romencard, S. A. de C. V. $1°280,698.38

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

- TR
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025 N o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

JALISCO

COBIERND DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Mantenimie
Jalisco. Primera etapa.

$1,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $736,255.45
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 5$1,104,050.33
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $837,522.96
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $963,151.40
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $711,894.51

1|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $736,255.45 $854,056.32 SE ACEPTA ’
2(Eselia, S. A. de C. V. $770,634.34 $893,935.83 SE ACEPTA
3|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, $770,947.27 $894,298.83 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
4|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $793,039.25 $919,925.53 SE ACEPTA
Sustentable 52, S. A. de C. V.
5|Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. §799,314.41 $927,204.72 SE ACEPTA
6|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. S$808,687.29 $928,077.26 SE ACEPTA |
7|Tecnosistemas Avanzados, S. A. de C. V. $809,370.88 $938,870.22 SE ACEPTA
8|Acvgar Constructora, S.A. de C.V. $810,351.22 $940,007.42 SE ACEPTA
9|Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra $841,310.99 $975,920.75 SE ACEPTA |
Civil y Mantenimiento, S. A.de C. V.
10(Constructora Copur, S. A. de C. V. $844,705.29 $979,858.14 SE ACEPTA
11|Corporativo Chavez Constructor, S. de R.L. de C.V. $854,801.09 $991,569.26 SE ACEPTA
12|Ancla Obray Proyectos, S. A.de C. V. $856,022.80 $992,986.45 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $S874,118.22 $1,013,977.14 SE ACEPTA
14|Ingel Servicios Profesionales, S. A.de C. V. $1,054,495.36 $1,223,214.62| SE DESCALIFICA /
15|Romencard, S. A. de C. V. $1,104,050.33 $1,280,698.38| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

1.0. TER 5394 296 05

$248,190.16

11. MANO DE OBRA $5141,805.42

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $10,328.65 540,615.42
13. COSTOS INDIRECTOS $41,640.09 $116,340.25
14, FINANCIAMIENTO 5452.1_2-] $4,314.56

T T St | Taciologa Aplkadaen || Serwidos & g ——
Lircon Construcdones, S A. | A NS =0l Servidos de { Constructién y Disefio de | vlgora mgenlefos s.n.de

deC. V. | e S {infraestructura, S.A. de ‘Obusunenuble 52,S.A. | S RTATS A
rmrelre YIS Rl SRS TR VRN SR RN QIR St . : ) } Lo CV. A eC. V. bk S B Rty
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.1226%|  $396,112.82 . $427,783.28| 62.1752%| 4405,232.78| 73.8690%| $490,275.56| 59.1921%| 5394,296.05
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.2726%| $171.970.39 $141,805.42| 35.5444%| $232,23537| 24.5748%| $163,105.43| 37.2586%| $248,100.18)

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 6.6048% $40,174.28 6.6560% $40,615.42 2.2804% $14,899.59 1.5562% $10,328.65 3.5493% $23,643.08

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| S608,257.49 $610,204.12 | 100.0000%| 5653,357.74 | 100.0000%| $6€63,700.64 | 100.0000%| $666,129.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 850000%|  $51,701.89 12.84000%|  $78350.21| 9.96638%|  $65,117.11 : $59,733.87| 11.80000%|  $78,603.28)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.48677% $3,351.68| 0.36254% $2,604.79| 0. % 0.27638% $2,058.29
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $72,595.53 10.83000%|  $74,933.42| 6.38333%|  $96,029.53 X | ,150. 6.50000%|  $48,541.40
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60520%| $3,700.54 0.63150% $3794.91]  0.59000% $3,828.09 0.55998%| $3,022.17
9. PRESUPUESTO TOTAL $736,255.45 $770,634.34 $770,947.27 $799,312.81

$793,039.25

/
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Infraestructura

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Hecco Construcdones de
Guadalajara, S, A.de C. V.

$453,062.02

60.6336%

$407,224.11

JALISCO

COBIEAND GHL €3

| | Construcciones y Serviclos |

| Tamos;stemasAvanzadns,s Acvgaqunstmctora,s.A.de | |[Electrome cdnicos, Obra Civll

Mantenimiento, S. A.de C.

$407,327.02

|

75.0417%|  $523,512.20

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $191,101.20 36.3200%| $243,920.02 $246,712.81 23.4750%| $163,768.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $31,352.67 3.0464% $20,460.21 $21,252.30 1.4834% $10,348.54
4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $675,515.89 100.0000%| $671,614.34 $675,292,13 100.0000%| $697,628.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.26842% $82,875.13 6.20000% $41,640.09 $54,698.66 9.00000% $62,786.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.56891% $4,314.56 0.34000% $2,425.07 $1,970.98 0.06250% $475.26
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000% $41,948.81 12.53000% $89,674.64 $74,367.32 10.00000% $76,089.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59858% $4,032.91 0.60258% $4,016.74 0.60002% $4,022.14 0.60289% $4,331.24
9. PRESUPUESTO TOTAL $808,687.29 $809,370.88 $810,351.22

/
T —

/

Cbrporatlvo Chéavez

/

$84i 310.99

st !‘Constructor: Cvn.pur, S.A.de Econnrasi e ie R e tAm:la Ohradye l‘:-o:edos, S.A. . Grupo io:-st‘;:téo‘; Qneﬂ

Tl i -GV, 3 : |
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.0160%| $456,807.14 62.4802%| $430,149.47 66.5833%| 5474,978.75 61.7967% 5439 866.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.3130%| $184,723.03 35.6194%| $245,224.47 30.5624%| $218,019.55 34.2777%| $243,986.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.6710% $10,901.89. 1.9004% $13,083.27 2.8543% $20,361.55 3.9256% $27,942.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $652,432.06 100.0000%| $688,457.21 100.0000%| $713,359.85 100.0000%| $711,795.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 17.83178%| $116,340.25 10.50000% $72,288.01 8.24673% $58,828.86 12.17204% $86,640.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30760% $2,364.71 0.27070% $2,059.34 0.27581% $2,129.77 0.39634% $3,164.52
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $68,402.33 11.50000% $87,722.52 10.00000% $77,431.85 8.50000% $68,136.00
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64740% $4,165.94 0.62081% $4,274.01 0.60000% $4,272.47 0.61402% $4,382.23
9. PRESUPUESTO TOTAL $844,705.29 $854,801.09 $856,022.80 $874,118.22

/ / y, /

2.3.- Etapa de determinacioén de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

15. INSUFICIENTIA PARCIAL
MATERIALES

16. INSUFICIENOA PARCAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFIQENCA

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS
INDIRECTOS

PARCIAL DE

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
20. INSUFITGENCIA TOTAL:

15+16+17+1B+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

v SIS

i

" | Tecsologia Apiicada en ’»i'

Serviclos en Ingenlerla, |

Vigora genieros, S.A. de
v,

T $a1142.07]
$0.00!

50.00

50.00!

50.00
$41,142.07

$7,399.34

22. CALIFICACION

inn Constructones, §. A, ‘ Eselia, S.A- do G, V. i Servidosde | Construcd6n 'y Diseiio de
de C.V. PS8 C Y mivaestructurs, SA. de | Obrasustentable 52, 5.4
FEX TN i et Y B 5 oGV
539,325.30 $7,654.84 29,205 34 $0.00|
$37,554.81 $67,719.78 $0.00 $46,419.77
$0.00 $0.00 $6,411.28 $10,982.22
$16,627.53 $0.00 $3,212.31 $8,595.55
$2,054.95 50.00 50.00 $1,602.79
$95,562.59 $75,374.62 $38,828.93 $67,600.34
-522,967.06, -$441.20 $7,200.60 -52,449.73
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALI FICA

SOLVENTE

¥

/

l

/
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i | . | & || Construccianes y Servidios |
RUBROS Hecco Canstrucciones de | Tecnosistemas Avanzados, S, Acvgar Constructora, S.A. de ;;Electmmncéﬂh:mx,4:)bra(:lvllE
| Guadaljara, 5. A.de C. V. A.deC.V. ] cv. | v Mantenimiento, S, A.de C.
; : L S e . A | | LM
INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $28,214.01 $28,111.10 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $18,424.00 $0.00 $0.00 $45,757.11
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $850.66 $58.57 $10,962.33
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $26,689.33 $13,630.76 $5,542.82
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00 $0.00 $83.97 $1,579.69
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $18,424.00 $55,754.00. $41,884.40 $63,841.96
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $23,524.80 $33,920.54 $32,482.92 $12,247.11
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE / SOLVENTE / SOLVENTE /

Corparativo Chavez

.Constructor: -C:-Pur.. S-A, n‘le:f Canstructor, 5. de R.L.de rAnda Obra y Proyectos, S. A.| Grupo Constructar Cortell, |

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,288.65 . $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $24,802.17 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,408.98 $8,227.60 $949.32 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $9,500.56 $0.00|
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $35,211.16 $13,516.25 $10,449.88 $0.00
15416417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $34,191.17 $74,206.27 $66,981.97 $68,136.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE 7 SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE /

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACKSN POR

TASACION ARITMV
1| Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $736,255.45 $854,056.32| CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA /
2|Eselia, S.A.de C. V. $770,634.34 $893,935.83 CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA 7
3| Tecnologia Aplicada en Servicios de £770,947.27 4894, 298.83| CUMPLE SOLVENTE /
Infraestructura, S.A. de C.V. y
4|Servicios en Ingenieria, Construccion y $793,039.25 $919,925.53| CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
Disefio de Obra Sustentable 52, 5. A. de C.
V.
5|Vigora lngenieros, S.A. de C.V. $799,314.41 $927,204.72] CUMPLE SOLVENTE /
6|Hecco Construcclones de Guadalajara, S. S808,687.29 $938,077.26 CUMPLE SOLVENTE ./
A.deC. V. J/
7|Tecnosistemas Avanzados, S. A.de C. V. $809,370.88 $938,870.22 CUMPLE SOLVENTE
8| Acvgar Constructora, 5.A. de C.V. $810,351.22 $940,007.42| CUMPLE SOLVENTE
g|Construcciones y Servicios $841,310.99 $975,920.75 CUMPLE SOLVENTE /
Electromecdnicos, Obra Civil y
Mantenimiento.S. A.de C. V.
10| Constructora Copur, S. A.de C. V. $844,705.29 $975,858.14 CUMPLE SOLVENTE
11|Corporativo Chévez Constructor, S. de R.L. $854,801.09 5991,569.26| CUMPLE SOLVENTE /
de C.V. )
12|{Ancla Obray Proyectos, S. A.de C. V. $856,022.80 $992,986.45 CUMPLE SOLVENTE
13| Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V. $874,118.22 $1,013,977.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

. B .
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i
Infraestruct )
(?’ y Obra Piblica. Qe
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la trigésima cuarta sesion ordinaria del dia 07 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar el
contrato al licitante: Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSSA000631, en el municipio de
Autldn de Navarro, Jalisco. Primera etapa, por un monto de $894,298.83 (ochocientos noventa y cuatro mil
doscientos noventa y ocho pesos 83/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $268,289.65 (doscientos sesenta
y ocho mil doscientos ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidon, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025,/ al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de mayo de 2025
a las 16:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 06 de agosto de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:38
horas del dia 07 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Infraestructura D hy A ’

éﬁ y Obra Publica QRO
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

at // 2 /
X \,U‘é;
7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacidn

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Eselia,S. A.de C. V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.
A.de C. V.

Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra
Sustentable 52,S. A. de C. V.

Vigora Ingenieros, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Tecnosistemas Avanzados, S. A.de C. V.
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‘ Q ’ y Obra Publica :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025 samane o pr

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Acvgar Constructora, S. A. de C. V.

Construcciones y Servicios Electromecanicos, Obra
Civil y Mantenimiento, S. A. de C. V.

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Corporativo Chavez Constructor, S. de R. L. de C. V.

Ancla Obray Proyectos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Ingel Servicios Profesionales, S. A. de C. V.

Romencard, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(io\"’(‘o) M}m};c) Aug;-lm CSJN(/.AK‘\/ H/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL :
ESTADO DE JALISCO 5

et /z,cemc:} 729[)4 i VJ
HELEA Ji4llez lam / 97
(=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL

[~

‘1’_/’ F 7}
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