GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestrgctura ( ?

. t ? y Obra Publica

p e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

GOBIEANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccidn de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacion Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025, se inscribieron a participar 75 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
propaosiciones recibidas en el acto 32

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Celio&Co. S.A.deC. V. $6'023,137.31

2 |Kiper,S. A.deC. V. $7°016,421.38

3 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5°378,573.38

4 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°377,622.87

5 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'606,745.35
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Iteracién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'981,561.95

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°609,989.84

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'990,309.78

Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'469,836.43

10

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°099,014.74

11

Construarba, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4'955,632.21

12

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'191,879.42

13

Mayar Corporativo de Ingenierias, 5. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°062,088.03

14

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°452,267.66

15

Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'835,395.59

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°051,489.25

17

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°664,236.49

18

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'919,536.36

19

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'499,844.15

20

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°406,505.78

21

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

56'737,731.21

22

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'706,776.36

23

Axioma Proyectos e Ingenieria, 5. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°185,897.65

24

Black Seal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'819,450.53
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Construcciones, Electrificaciones y

25 . . .
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$5'675,072.95

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Coordinacién de Obras, Desarrollos y Estructuras

%6 | CODE, s. A. de C.V.

$5°006,876.98

Se acepta propuesta

27 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. .
para su evaluacién

$5°604,195.07

Se acepta propuesta
para su evaluacién

Servicios de Arquitectura y Construccién Mate,

28 S.A.de C. V.

$6'073,710.26

Se acepta propuesta

29 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. .,
para su evaluacién

$4'993,245.03

Se acepta propuesta

30 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. : ;
para su evaluacion

$6'165,109.47

Se acepta propuesta

31 |UrcontGDL,S.A.deC. V. S
para su evaluacion

$5'894,404.84

Se acepta propuesta

32 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. g
para su evaluacion

$6°188,884.41

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construarba, S. A.de C. V. $4'955,632.21
2 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $4'993,245.03
3 | Coordinacidn de Obras, Desarrollos y Estructuras CODE, S. A. de C. V. $5°006,876.98
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°062,088.03
5 |Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°191,879.42
6 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V., $5'378,573.38
7 | Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $5°452,267.66
8 | Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $5°469,836.43
9 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $5°499,844.15
10 | Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V. $5'604,195.07
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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No.

Licitante

Importe con IVA

11

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$5°606,745.35

12

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$5'675,072.95

13

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$5'706,776.36

14

Black Seal, S. A. de C. V.

$5'819,450.53

15

Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V.

$5'835,395.59

16

Urcont GDL, S. A.de C. V.

$5'894,404.84

17

Iteracion, S. A. de C. V.

$5'981,561.95

18

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$5'990,309.78

19

Celio & Co.,S. A. de C. V.

$6°023,137.31

20

Servicios de Arquitectura y Construcciéon Mate, S. A. de C. V.

$6°073,710.26

21 | Rencoist Construcciones, S. A.de C. V. $6°165,109.47
22 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A.de C. V. $6°185,897.65
23 | Viosimos Construction Services, S. A. de C. V. $6°188,884.41
24 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°377,622.87
25 | Arca Disefio y Construccién, S. A.P.l.de C. V. $6°609,989.84
26 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°664,236.49
27 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $6'737,731.21

28

Arkicon, S. A.de C. V.

$6°919,536.36

29

Kiper,S. A.de C. V.

$7°016,421.38

30

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

$7°051,489.25

31

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A.de C. V.

$7°406,505.78

32

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V.

$8'099,014.74

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Infraestructura
t ? y Obra Publica
JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Coordinacién

E de Obras, 4.- Mayar
2.-D llad - ivi
DOCUMENTOS 1.- Construarba, esa-rro’ apo Desarrollos y Corporativo de 7= Obras .Cl\nles
en Ingenieria Opus, S Acuario,
S.A.deC. V. S.A.de C.V Estructuras Ingenierias, S.A. deC.V
pons ke CODE, S.A.deC. V. o
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony

revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? infraestructura @ ?
. . | yObra Publica
0 JALISCO

Eole

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Coordinacién

de Obras 4.- Mayar
2.-D | ¥ - ivi
DOCUMENTOS 1.- Construarba, esa-r ro‘I adorg Desarrollos y Corporativo de 32 Ohyas C iles
en Ingenieria Opus, LR Acuario,
S.A.deC. V. S.A deC.V Estructuras Ingenierias, S.A deC.V
et CODE, S.A.deC. V. R
S.A.deC. V.
Documento T3.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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% ? " y Obra Puablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Coordinacion

de Obras 4.- Mayar

2.-D ] 3 - ivi

DOCUMENTOS 1.- Construarba, esa‘r rc:' ggiors Desarrollos y Corporativo de 2 Obras_c lles
en Ingenieria Opus, i Acuario,
S.A.deC. V. S. A de C.V Estructuras Ingenierias, S. A deC.V
g CODE, S.A.deC.V. il
S.A.deC.V.
Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
ue se licitan, la cual
dek?eré ser congruente con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Infraestructura '
_ y Obra Publica :
?i@ii’- JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Coordinacion

de Obras, 4.- Mayar
~D llad - ivi
DOCUMENTOS 1.- Construarba, 2 esa'r ro’ peora Desarrollos y Corporativo de 3. Obras C Mles
en Ingenieria Opus, o Acuario,
S.A.deC.V. S. A deC.V Estructuras Ingenierias, S.A.deC.V
TS CODE, S.A.deC.V. Fokesm ol
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

: - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
megatla, e despantar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%

(dos al millar) para ser

aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Coordinacion

de Obras, 4.- Mayar
2.- Desarrolladora £ i ivi
DOCUMENTOS 1.- Construarba, e Desarrollos y Corporativo de o Dieas C iulles
en Ingenieria Opus, SR Acuario,
S.A.deC. V. SA da C.v Estructuras Ingenierias, S. A deC.V
St CODE, S.A.deC.V. 0 dihie
S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

)
i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura M
t ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL QALISCO

MO DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Promotoray

DOCUMENTOS 6.- Llrc.on Cotabr e e 8.-_ Buf?tt? 9.- Constrl'lctora 10..- ?royetl:tlos Y
Construcciones, Micuel Arquitectdnico, Campujal, Servicios Edifikate,
S.A.deC.V. e S.A. deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
wibrgei A G e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como [as CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Infraestructura 1
? _ | y Obra Publica ’
2 IALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Promotoray

.- Li - .- -
DOCUMENTOS 9 'rc.o 2 Constructora San 8 .BUf?te. 3 ConstrL.lctora 10. !Jroyet_:t.osy
Construcciones, Miguel Arquitectonico, Campujal, Servicios Edifikate,
S.A.deC. V. S A decv S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Q 3 | ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L 7.- Promotoray
DOCUMENTOS 87 Llrc-on Constructora San 8'__ Buf?te?
Construcciones, Miguel Arquitectdnico,
S.A.deC.V. S.A deC.V. S.A.deC. V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

10.- Proyectos y
Servicios Edifikate,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

CUMPLE CUMPLE
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y
8 D
Infraestructura Q@
= e ? y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
i 7.- Promotoray
DOCUMENTOS 6.- erc-on Coni i e 8.-_ Buf?t? 9.- Constrt.lctora 10..- I-i'roye.ct.os Y
Construcciones, Mictal Arquitectonico, Campujal, Servicios Edifikate,
S.A.deC.V. L S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

e et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
veluntariamente...

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo \
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.

L~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura I

' Qi? _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

GOBITRNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Promotoray

DOCUMENTOS b Lm:_o ! Constructora San 8'-. BUf?t? 2 Constrl:lctora 10': l"roye_ct_os 3
Construcciones, Micasl Arquitectonico, Campujal, Servicios Edifikate,
S.A.deC.V. A S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.- Construcciones,

11.- Grupo Electrificaci 13.- -
DOCUMENTOS up ectri |cac.:|onesv 3.- Sandstone 14.- Black Seal, 15.- Desarrollos
Constructor Strade, | Arrendamiento de Global, 5 A de .V BCA,
S.A.deC. V. Magquinaria, S.A.deC. V. pE i S.deR.L.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicin tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Infraestructura I3
) e ? . ' yObraPdablica
Neus’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Construcciones,

11.- Grupo Electrificaciones y 13.- Sandstone 15.- Desarrollos
DOCUMENTOS -
Constructor Strade, | Arrendamiento de Global, 1: A“::I::Sf,af’ BCA,
S.A.deC. V. Maquinaria, S.A.deC.V. i e S.deR.L.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de
construccién aplicables, asf CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteTlctivas Fefdreiites al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el resto de
su propuesta.

p
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
2D

e g

Infraestructura

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Desarrollos

12.- Construcciones,
13.- Sand
ancstone 14.- Black Seal,
BCA,

DOCUMENTOS 11.- Grupo Electrlficaf:lanes Y
Constructor Strade, | Arrendamiento de Global, S.A deC.V
Maquinaria, S.A.deC.V. plii s S.deR.L.deC. V.

S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
|

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades =
convencionales y
volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2)

? Infraestructura Q & ?
) _ | yObra Publica
& JALISCO

3

it

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

GOBIEAND SF

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Construcciones,
11.- Grupo Electrificaci 13.- .-
p ri Ica(-:IOHES y 3.- Sandstone 14.- Black Seal, 15.- Desarrollos
Constructor Strade, | Arrendamiento de Global, S.A deC.V BCA,
S.A.deC. V. Magquinaria, S.A.deC. V. =g A S.deR.L.deC. V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia

estimainnes 2ECE ool CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
— r"’ )
.- /),L //ﬂ/ Pagina 17 de 46 -

estimaciones, por lo que no
podrd invocar su

desconocimiento o solicitar

meodificaciones al contrato
por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

JOBIEAND DL

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

12.- Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

Maquinaria,
S.A.deC.V.

13.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

14.- Black Seal,
S.A.deC. V.

15.- Desarrollos
BCA,
S.deR.L.deC. V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Urcont GDL, ©

S.A.deC.V.

17.- Iteracién,/'
S.A.deC. V.

18.- Firmitas -~
Constructa,
S.A.deC. V.

19.- Celio & Co.;
S.A.deC. V.

-20.- Servicios de
Arquitectura y
Construccion
Mate,
S.A.deC. V.

-

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_ gl’ . | Y Obra Puablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

GOBIEANGC DEL E3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios de
18.- Firmitas 19.- Celio & Co., Arqwtectu_r? y
Constructa, S. A deC.V Construccion
S.A.deC.V. s et Mate,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, 17.- lteracion,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de
construceién aplicables, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE ' CUMPLE CUMPLE
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debers ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Iinfraestructura
X ? _ . yObra Publica 3k
& JALISCO

GOBIERND D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios de

g 18.- Firmit : i
DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, 17.- Iteracién, cgnst'::’é:s 19.- Celio & Co., pg;‘:s':‘:i‘:::ny
S.A.deC. V. S.A.deC. V. £ LA V.
S.A.deC.V. 2. de g Mate,
S.A.deC. V.
Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme:al catdloga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convaocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

D
Infraestructura

y Obra Publica

Coler

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios de

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, 17.- iteracién, fon:t':umc'::s 19. Celio & Co., AC’::S':‘;"CZ‘:' 2y
S.A.deC.V. S.A.deC.V. ; S.A.deC.V. LEeOn
S.A.deC.V. Mate,
S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Infraestructura
? | y Obra Publica ~
L/ JALISCO

RNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios de

DOCUMENTOS 16.- Urcont GDL, 17.- Iteracién, lcson:t':::::s 19.- Celio & Co., ‘::r::s':fi‘:lfn"
.A.deC.V. .A.deC.V. '
S deC S.A.deC.V A doc S.A.deC.V Mate,
S.A.deC.V.
Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i 22.- Axioma 23.- Viosi 3 L
21.- Rencoist : s 24.- Sisega 25.- Arca Diseiio 26.- lzor

DOCUMENTOS 4 Proyectos e Construction 4 2
Construcciones, Construcciones, | y Construccion, Estructuras,

Ingenieria, Services
S.A.deC. V. ) S.A.deC. V. S.A.P.l.deC.V.| S.A.deC.V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicion tecalca y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo... \

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNC D

DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

23.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC.V.

25.- Arca Disefio
y Construccion,

S.A.P.l.deC. V.

26.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

5. )
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Infraestructura
y Obra Publica

g

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JaLISCo

DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Axioma
Proyectos e

Ingenieria,

S.A.deC. V.

23.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC. V.

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Arca Disefio
y Construccién,

S.A.P.L.deC. V.

26.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
canstruccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ V]

ftlar
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 22.- Axioma 23.- Viosimos : 2 it
DOCUMENTOS 21-Rencolst | o, vectose | Construction 29..Sbesn 1l 23 Jrc Disefin | © 26, bror
Construcciones, | y Construccion, Estructuras,

Canstruckiones, Ingenieria Services
’ r
S.A.deC. V. S. A deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V. S.A.P.l.deC.V.| S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T14.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de

| CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que

no podra invocar su _

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

madificaciones al contrato
por este motivo.

desconacimiento o solicitar
M llségina 25 de 46
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANC DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

22.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.V.

23.- Viosimos
Construction
Services,
S.A.deC.V.

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.de C. V.

26.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

27.-
Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

28.- Arkicon,
S.A.deC. V.

29.- Kiper,
S.A.deC. V.

30.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Gestién y
Mantenimiento
de Obras,
S.A.deC. V.

32.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4
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Infraestructura 12 (G

y Obra Publica -
JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.-
Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

28.- Arkicon,
S.A.deC. V.

29.- Kiper,
S.A.deC. V.

30.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC.V.

31.- Gestiény
Mantenimiento
de Obras,
S.A.deC. V.

32.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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Infraestructura 13
- t ? _  yObra Publica
: JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- 302 Tmotlsare 31.- Gestion y 32.- Codeca

DOCUMENTOS Edificaciones 28.- Arkicon, 29.- Kiper, Cor;strucciones Mantenimiento | Ingenieriay
San Julian, S.A.deC.V. S.A.deC.V. S AEEy : de Obras, Construccidn,

S.A.deC.V. i i S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptas, detaltada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto

por el licitante, expresado
oS datrabajo; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

27.-
Edificaciones
San Julian,
S.A.deC. V.

28.- Arkicon,
S.A.deC. V.

29.- Kiper,
S.A.deC. V.

30.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

31.- Gestidny
Mantenimiento
de Obras,
S.A.deC.V.

32.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

e

/é/ Pagina 29 de 46




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %g; k?i?;:
e ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

40 DEL E3TADOD

SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Firmitas
Constructa, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
Tratdandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcidén a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de
dichas insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacién de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Gestién y
Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
nimero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberédn ser cangruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo
manifestard por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdégrafa de la persona facultada para elle, de ser aplicable anexar el archivo

kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracién de la proposicion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Viosimos
Construction Services, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacion (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacién dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Arca Disefio y
Construccidn, S. A. P. I. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pulblica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra
los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada
uno de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las
tarjetas de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-239: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ARBOL TIPO ROSA MORADA CON UNA ALTURA MINIMA DE 4.00 M. A PARTIR DE N.P.T.
DIAMETRO DE TRONCO 2"-3", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS,
FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” Omite considerar en la integracidn de esta
tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que considera: arbol tipo
primavera de 2.00 m a 2.50 de altura promedio y 2” de didmetro, debiendo ser: arbol tipo rosa morada con
una altura minima de 4.00 m. a partir de n.p.t. didmetro de tronco 2"-3", por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-280: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ARBOL TIPO ROSA MORADA CON UNA ALTURA MINIMA DE 4.00 M. A PARTIR DE N.P.T.
DIAMETRO DE TRONCO 2"-3", INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DIAS,
FERTILIZANTE, ENRAIZANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material requerido para la correcta ejecucién del trabajo referido, ya que considera: arbol tipo

3
B % Pagina 32 de 46
<« ]
- |




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025

Q
Infraestructura (

: e ’ y Obra Pablica

N’ JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

primavera de 2.00 m a 2.50 de altura promedio y 2” de diametro, debiendo ser: drbol tipo rosa morada con
una altura minima de 4.00 m. a partir de n.p.t. didmetro de tronco 2"-3", por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Izor Estructuras,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su

propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando,
en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que
establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB en pdf y word en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7.- “Descripcidn de la planeacién integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que el
procedimiento constructivo no es congruente con el resto de su propuesta, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases |
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

7

e D
JALISCO

GOBILRNO DEL ESTADO

(=

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construarba, S.A.de C. V. $4°'955,632.21
2 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V. $4°993,245.03
3 | Coordinacion de Obras, Desarrollos y Estructuras CODE, S. A. de C. V. $5°006,876.98
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5'062,088.03
5 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5'191,879.42
6 | Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $5°378,573.38
7 | Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V. $5°452,267.66
8 | Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $5°469,836.43
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°499,844.15

=
o

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

$5'604,195.07

[
[

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$5°606,745.35

=
\S]

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V.

$5°675,072.95

=
w

Sandstone Global, S. A. de C. V.

$5'706,776.36

14 | Black Seal, S. A. de C. V. $5°819,450.53
15 | Desarrollos BCA, S. de R. L. de C. V. $5'835,395.59
16 |UrcontGDL, S. A. de C. V. $5°894,404.84
17 |Iteracion, S. A.de C. V. $5°981,561.95
18 |Celio & Co.,S. A.de C. V. $6°023,137.31

=
w

Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S. A. de C. V.

$6°073,710.26

]
o

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$6°165,109.47

()
=

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$6°185,897.65

2]
N

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$6°377,622.87

23 | Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

$6'737,731.21

T LN
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No. Licitante Importe con IVA
24 | Arkicon, S. A.de C. V. $6'919,536.36
25 | Kiper, S. A.de C. V. $7°016,421.38
26 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7°051,489.25
27 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8°099,014.74

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién. /f

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango {
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. \

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,y | \
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y |
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son \
descalificados del procedimiento. \
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Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gbémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 2.

JALISCO

GOBIERANO DEL E5YADO

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$4,272,096.73
$6,981,909.26
$5,059,616.19

$5,818,558.62
$4,300,673.76

N =

w

W W N O uh

10

K 74

13
14
15
16
17
18
1o

20
21
22
23

24

25

26

27

Construarba, S.A. de C.V.
Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A.de C. V.

Coordinacién de Obras, Desarrollos y Estructuras CODE,
S.A.deC. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S5.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.
Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Black Seal, S. A.de C. V.

Desarrollos BCA,S.de R.L.de C. V.

Urcont GDL, S. A.de C. V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Celio & Co., 5. A.de C. V.

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A. DE
C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Edificaciones San Julian, S. A.de C. V.

Arkicon, S.A.de C. V.
Kiper,S. A.de C. V.
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S5.A. de C.V.

$4,272,096.73
$4,304,521.58

$4,316,273.26

$4,363,868.99
$4,475,758.12
$4,636,701.19
$4,700,230.74
$4,715,376.23
$4,741,244.96
$4,831,202.65
$4,833,401.16
$4,892,304.27

$4,919,634.79
$5,016,767.70
$5,030,513.44
$5,081,383.48
$5,156,518.92
$5,192,359.75
$5,235,957.12

$5,314,749.54
$5,332,670.39
$5,497,950.75
$5,808,388.97

$5,965,117.55
$6,048,639.12
$6,078,870.04

$6,981,909.26

$4,955,632.21
$4,993,245.03

$5,006,876.98

$5,062,088.03
$5,191,879.42
$5,378,573.38
$5,452,267.66
$5,469,836.43
$5,499,844.15
$5,604,195.07
$5,606,745.35
$5,675,072.95

$5,706,776.36
$5,819,450.53
$5,835,395.59
$5,894,404.84
$5,981,561.95
$6,023,137.31
$6,073,710.26

$6,165,109.47
$6,185,897.65
$6,377,622.87
$6,737,731.21

$6,919,536.36
$7,016,421.38
$7,051,489.25

$8,099,014.74

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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o
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

\POR IVPOR 7
L COSTOD

E b 0 . PROP 0
10. MATERIALES $1,915,762.44| 53,481,179.25|  $2,474,651.49
11. MANO DE OBRA 5473,932.52| $1,329,728.60 $797,132.33

[12. MAQUINARIA Y EQUIPO $344,496.86|  $951,835.82 $656,695.77,
13. COSTOS INDIRECTOS $226,107.88|  $578,742.50 $389,756.93
14. FINANCIAMIENTO 5$0.00 $51,291.79 $8,628.91

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.2819%( $2,453,899.41 62.3996%| $2,244,216.01 64.4118%| $2,321,953.45 65.5505% | $2,426,176.52 63.7418%| $2,441,688.94
2. IMPORTE POR MANQO DE OBRA 23.2726% $848,797 05 16.5423% $594,949.29 22.4246% $808,374.65 17.5265% $648,301.37 21.2297% $813,221.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.4455% 5344,496.86 21.0581% $757,360.48 13.1636% $5474,528.62 16.8829% $624,495.76 15.0285% $575,680.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,647,193.32 100.0000%| $3,596,525.78 | 100.0000%| $3,604,856.72 | 100.0000%| $3,698,973.65 100.0000% | $3,830,591.03
5. IMPQORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.41195% 5306,800.08 B.77270% $315,512.42 9.49999% $342,461.03 9.45000% $349,553.01 8.50000% $325,600.24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19769% $7,816.65 0.25838% 510,107.92 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.11000% §321,302.79 8.50000% $372,603.88| 10.00000% $394,731.77| 10.00000% $404,852.67 11.00000% $457,181.04
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59013% $21,408.73 0.60007% $21,523.26 0.60528% $21,815.47 0.60500% $22,378.79 0.60520% $23,328.88
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,304,521.58 $4,316,273.26 $4,363,868.99 $4,475,758.12 $4,636,701.19
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63.9506%

Promotoray Consfrudnra
San Miguel, 5. A.da C. V.
s2400,10639)

|| Bufete Arquitectonics, 5. A
Pl de GV
58.3558%]

nstructora

s81a21%]

Campujal, S.A. ¢
v

$2,009,943.12

" Proyectos y Servicios
Edifikate; 5. A.de €.V.

émpé (;on‘struc;tju_r Strade,

JALISCO

GOBIERNOC DEL £3TADO

© SA.de CV.

52,451,830.04,

52,255,432.44, 65.2290%| $2,681,898.73 60.0008%
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 18.4700% $694,357.92 25.0889% $969,679.63 30.9375%| $1,117,383.94 16.5263%| 5$679,479.58 16.8857% $690,005.51
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.5794% $660,875.73 16.5553% $639,858.05 10.9203% $394,413.21 18.2447%|  $750,134.17 23.1135% $944,494.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,759,379.99 100.0000% | $3,864,970.12 100.0000%| $3,611,740.27 100.0000% | 54,111,512.48 100.0000% | $4,086,330.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.13000% $380,825.19) 9.35990% 5$361,757.34 10.38414% $375,048.17| 7.30438%|  $300,320.50 7.34155%|  $300,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58000%%| $24,013.19 0.00000% $0.00 0.74140% $29,558.05 0.00000% 50.00 0.134015%%, $5,877.93
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.30000% §512,198.86 11.00000%|  5464,940.02 17.45846% $701,192.24) 8.95500%| $395,079.64, 9.50000%| 5417,259.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6250%% $23,813.51 $23,708.75 0.65637% $23,706.22 0.58750% $24,290.03] 0.59144% 523,933.05
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,700,230.74 $4,831,202.65 $4,833,401.16

Construcciones,
Electrificacianes
- Arrendamignto de

$4,715,376.23

BlackSeal, . A\ 0 G,V

|| Desarralios BCA,S. de R. L.

$4,741,244.96

deCV.

69.0607%

Urcont GDL, 8. A. de €. V.

iteracion, S, de CV.

4 . ,507,192. 9.3641° ,806,347. .2503%| 52,889,887, 56. ,067,665.51 $2,935,525.60 73.8384%| $2,782,574.00
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 18.7937%| $762,464.12 11.7141%| $473,932.52 12.3393%| $514,933.83 264300%| $972,180.25 12.2379%| $517,193.45) 14.4605%|  $544,939.20|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO, 194075%| 5787,365.98) 18.9217%| 5765,539.44 18.4104%(  $768,284.69 17.3577%|  $638,469.40 18.3015%|  $773,450.60) 1170119  $440,951.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,057,022.65 100.0000%| 54,045,819.17 100.0000%( 54,173,106.03 100.0000% 53,678,315.16 100.0000%| 54,226,169.66 100.0000% | 53,768 464.65
5. IMPORTE PQR COSTOS INDIRECTOS 10904573  $442,400.87 11.00000%|  $445,040.11 10.73961%| $448,175.31 8.00000%( 5294,265.21 11.03424%|  5466,325.70] 6.00000%| $226,107.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 017635% $7,934.73 0.00000% 50.00] 0.94878% $43,845.79 0.00000% 50.00) 1.09306%| $51,291.79 0.33309% §13,545.,10
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| 5350,588.65) 9.00000%| 5404,177.34 7.00000%| $326,558.50|  26.00000%| 51,032,870.90 6.58333%| 5312,299.1§ 28.00000% | $1,122,272.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60296% $24,357.35 0.60799% 524,598.18 0.60108% 525,081 66| 0.68382% $25,062.17| 0.60119%| $25,297.17, 0.68412% 526,128.36)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,892,304.27 $4,919,634.79 $5,016,767.70 $5,030,513.44 $5,081,383.48 $5,156,518.92

Construccion Mate, $, A. DI

] | 605 K ,689,311. AB69%| $1,915,762.44 1 ‘ ,336,729.35 72.0147%| $3,481,179.25
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.8061%|  $772,946.59 182332%| $779,524.02 35.3003% $1,288,343.93 36.0332% 27.1424%)| 51,225,124.73 14.4776%|  $699,845.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 18.1613%| $788,368.74 18.8633%|  $806,460.93 12.2328%|  5446,565.48) 12.0195%, 210878%| 5951,835.82 13.5077%|  $652,960.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $4,340,921.40 | 100.0000%| $4,275,296.11 [  100.0000%| 53,651,372.85 |  100.0000%| $3,690,290.72 |  100.0000%| $4,513,685.50|  100.0000%| $4,833,385.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| 5434,092.14|  12.00995%| $513460.93|  15.85000%| $578,742.60|  15.50000% 9.00000%| $406,232.09]  8.59070%| 5415,273.17)
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO 0.17512% 58,361.85 0.18113% $8673.88 0.00000% $0.00) 0.00000%| 0.16566%, $8,150.35 0.08940% $4,692.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $382,670.03 8.60000%| 5412,579.06)  25.00000%| $1,057,528.85|  24.50000% 11.00000%| $542,087.96|  10.00000%| 5525,395.13
8. IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 059803%|  525,314.32 0.61238%|  $25947.15) 0.72770%|  $27,105.23 0.72260%| 5$26,124.59 0.60900%|  527,750.45) 0.60079%|  529,042.59)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,192,359.75 §5,235,957.12 $5,314,749.54 $5,332,67039 | $5,497,950.75 $5,808,388.97

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
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Desarroliadoran ingenieria  Coordinacion de Obras, Mayar Corporativo'de ||| Obras Civiles Acusrio, S.A. | Lircan Construcciones, 5. A,
WiCpus, s A dec v, oy, DesetrliosyEstuctinas el e ey decwv.  deC. V.
o R RO st e L IR L e T e R e e I e A e B
INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $20,752.08 $230,435.48 $152,698. $48,474.97 $32,962.55
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $202,183.04 50.00 $148,830.96 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $312,198.91 $0.00 $182,167.15 $32,200.01 $81,015.27
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CO5TOS $82,956.85 $74,244.51 $47,295.90 $40,203.92 $64,156.69
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $812.27 $0.00 $8,628.91 $8,628.51 $8,628.91
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $416,720.10 $506,863.03 $390,790.00 $278,338.77 $186,763.42
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -595,417.31 -$134,258.15 $3,941.77 $126,513.90 $270,417.62|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Promotoray L;onstru:toré Bufete Arquitectdnico, S. A onstructora Campujal, S.A. de P'rnv.el-:tns_y Séﬂddos .&upo Constm:tur Strade,
SanMigueL S A deC V. deC. V. =l GV s ‘Edifikate, S.A. de C. V. - SA.decCw. ;

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §70,505.15 $219,219.05 $374,708.37 $0.00 $22,821.45
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $102,774.41 $0.00] $0.00 $117,652.75 $107,126.82
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| 50.00] $16,837.72 5262,282.56 $0.00] 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 58,931.74 $27,999.59 514,708.76 $89,436.43 $89,756.93
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $8,628.91 50.00 $8,628.91 $2,750.98
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $182,211.29 $272,685.27 $651,699.69 $215,718.10 $222,456.18
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:] $320,987.57 $192,254.75 $49,492.56 $179,361.54 $194,803.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE

. Constrireclones, < i i e T
Aﬂr::m::::i L 5?’,‘,1“"_"’.6‘:?;"5' Adsc. BlackSeal, 5. A. ds C. V. D’#"“?l:s:::;.s' de B rcont GOLS.A de C V. Keradon, S.A. d.: ('8
e Macgunaria, 5, A. de C. V. : : iR : ! ; :
ELE INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| 50.00| 50.00] 5406,985.98) 50.00| 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $34,568.21 5323,198.81 5282,198.50 50.00] $279,938.87 §252,193.13
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 0.0 $18,226.37 50,00 $215,744.32
MAQUINARIA Y EQUIPO
1BE. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| 50.00] 50.00| 595,491.72| 50.00 $163,649.05)
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 569418 58,628.91 $0.00 $B,628.91 50.00 s0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $35,362.39 $331,828.73 5282,198.50 5529,332.98 5279,938.87 $631,586.50
15+416417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $325,226.27| §72,348.61 $44,360.40| $503,537.92 $32,360.29 5490,686.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

cios de Arquitecturay |

Ea Rencoist Construcciones, 5. 1 Axloma Proyectos e | | Sisega Constructionas, S. A. : [Edificaciones San fulian, 5. A
| c""""’“’f’;":“'f' i I mgenierla, S A doCV. e C. V. s ey
INSUFICIENCIA ~ PARCAL . . ,880. 5$557,645.65 $137,922.14 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO $24,185.64| §17,608.31] $0.00 $0.00 $0.00 $97,286.42|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00 $210,029.29) $213,139.49| 50.00| $3,735.68|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIOENCIA PAROAL DE COSTOS $0.00| $0.00 $0.00 $0.00, 50.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE| $267.05| $0.00 $8,628.91] $8,628.91 5478.56 $3,936.08]
FINANCAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL; $24,452.70) 5$17,608.31 $777,547.25 $779,414.05 5138,400.70 $104,958.18
15+16+17+18+19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES:| $358,217.33 £394,970.74 $279,981.61 $264,845.95 $403,687.26 $420,436.94]
UTILIDAD - INSUFIQENOA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE d SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 3 SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. $4,304,521.58 $4,993,245.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
de C,V,
2/Coordinacién de Obras, Desarrollos y $4,316,273.26 $5,006,876.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
Estructuras CODE,S.A.de C. V.
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $4,363,868.99) $5,062,088.03 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,475,758.12 $5,191,879.42, CUMPLE SOLVENTE -
5|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $4,636,701.19 $5,378,573.38 CUMPLE SOLVENTE
6|Promotora y Constructora San Miguel, S. $4,700,230.74, $5,452,267.66) CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
7|Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $4,715,376.23 $5,469,836.43 CUMPLE SOLVENTE -
8|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,741,244.96 $5,499,844.15 CUMPLE SOLVENTE -
9(Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. $4,831,202.65 $5,604,195.07 CUMPLE SOLVENTE
V.
10| Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $4,833,401.16 $5,606,745.35 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones, Electrificaciones y $4,892,304.27 $5,675,072.95 CUMPLE SOLVENTE
Arrendamiento de Maquinaria, S. A.de C.
V.
12|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $4,919,634.79 $5,706,776.36 CUMPLE SOLVENTE
13(Black Seal, S. A.de C. V. $5,016,767.70 $5,819,450.53 CUMPLE SOLVENTE .
14|Desarrollos BCA, S.de R.L.de C. V. $5,030,513.44 $5,835,395.59 CUMPLE SOLVENTE .
15(Urcont GDL, S. A. de C. V. $5,081,383.48 S5,894,404.84 CUMPLE SOLVENTE.
16|lteracion, S.A. de C.V. $5,156,518.92 $5,981,561.95 CUMPLE SOLVENTE
17|Celio& Co., S. A.de C. V. $5,192,359.75 $6,023,137.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Servicios de Arquitectura y Construccion $5,235,957.12 $6,073,710.26 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
Mate,S. A. DEC. V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
19|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $5,314,749.54 $6,165,109.47 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. $5,332,670.39 $6,185,897.65 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
V. REBASA EL TECHO FINANCIERQ
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21(Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $5,497,950.75 $6,377,622.87 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22(Edificaciones San Julian, S. A. de C. V. $5,808,388.97 $6,737,731.21 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico
Manuel Gdmez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 2, por un monto de $5°062,088.03 (cinco millones sesenta y dos mil ochenta y ocho pesos
03/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°518,626.41 (un millén
quinientos dieciocho mil seiscientos veintiséis pesos 41/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0279-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
a las 14:05 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construarba, S. A. de C. V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S. A. de C. V.

Coordinacion de Obras, Desarrollos y Estructuras
CODE,S. A.de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora San Miguel, S. A. de C. V.
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Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Proyectos y Servicios Edifikate, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Desarrollos BCA, S.de R. L. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

lteracion, S. A. de C. V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.~
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Celio & Co.,S. A.de C. V.

Servicios de Arquitectura y Construccion Mate, S. A.
de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Viosimos Construction Services, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S. A. P. l.de C. V,

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Edificaciones San Julian, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Kiper,S. A.de C. V.
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Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. _

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Clos Bibeke ool Erboafon

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
, N
s o ' ‘ [ | { /
{ N AS/'\.\ :“r,/’u\lu V‘f\.l‘f“’"if* Q{Jv\(ﬁ. l‘l MNWeo ’//g‘% VZ{//’f/i/
TESTIGO SOCIAL
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