GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JaP
Infraestructura (Ea)
- Q ’L_) y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos v licitantes cuyos
nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025, se inscribieron a participar 78 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 13:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del -
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas \JU
proposiciones recibidas en el acto 33 '

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

Licitantes, se hizo constar lo siguiente: g ‘
(—\.\‘ A

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

1 |Celio&Co. S.A.deC.V. $6293,211.48 -

2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5'730,570.67 .

3 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°814,251.39

4 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. $5°801,402.03

$7'685,424.21
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SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025
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JALISCO

GOBIEANG OEL £5TASO

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$5'377,269.22

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$5°896,221.79

Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'232,312.72

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'470,961.20

10

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.,

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4'979,888.12

11

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'436,728.50

12

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°849,651.38 -

13

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°401,516.25

14

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'585,560.92

15

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°210,417.98

16

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°320,258.40

17

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°119,572.87

18

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°300,034.21 -

19

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'898,930.86

20

Ricardo Diaz de la Torre

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$6'771,960.95

21

Ruaterra, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'972,822.77

22

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'960,919.10

23

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'385,272.36 .

24

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'867,179.25
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S.A.de C. V.

No. Licitante Observacion Importe con IVA
t .
25 |Black Seal, S. A. de C. V. 5 ALERTApropUEsta $5'826,917.27
para su evaluacion
. S t ;
26 | Dousarq Arquitectos, S.deR. L.de C. V. & acepta propu%e’sta $5°412,095.03 -
para su evaluacion
7 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. Se acepta propug:sta $5'378,420.75 .
de C. V. para su evaluacidn
’ . S t 3
28 | PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. € acepta propu?’sta $5'907,167.46
para su evaluacion
; S t .
29 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. i propuc.e:s,ta $6°845,981.34 -
para su evaluacién
S t
30 | Urcont GDL, S. A. de C. V. Facepid propuesta $5°762,345.08
para su evaluacién
- Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propuc.e’s.ta $5'787,389.63
C.V. para su evaluacién
ivi ani .A.deC.
55 Abastecedora Civil Electromecanica, S e Se acepta propu?f;ta $6'168,901.58
V. para su evaluacion
g8 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, Se acepta propuesta $6°092,722.81

para su evaluacion

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $4'979,888.12
2 |Maquiobras, S. A. de C. V. $5232,312.72
3 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $5'377,269.22
4 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A.de C. V. $5°378,420.75
5 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°385,272.36
6 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5°401,516.25
7 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $5°412,095.03
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°436,728.50

Pagina 3 de 47 M




Infraestructura
. t ’ y Obra Puablica

s

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

cé)’

S22

JALISC

GOBIERNC DEL ESTADD

No. Licitante Importe con IVA
9 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°470,961.20
10 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $5°585,560.92
11 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5'730,570.67
12 |Urcont GDL,S. A.de C. V. $5'762,345.08
13 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $5'787,389.63
14 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°801,402.03
15 |Black Seal, S. A. de C. V. $5'826,917.27
16 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $5'849,651.38
17 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5°896,221.79
18 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°898,930.86
19 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5'907,167.46
20 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $5'960,919.10
21 |Ruaterra, S. A. de C. V. $5'972,822.77
22 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $6°092,722.81
23 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V. $6°168,901.58
24 | Celio & Co.,S. A.de C. V. $6°293,211.48
25 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $6°320,258.40
26 |Ricardo Diaz de la Torre $6°771,960.95
27 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°814,251.39
28 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $6°845,981.34
29 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $6'867,179.25
| 30 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $7°119,572.87
31 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $7°210,417.98
32 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $7°300,034.21
33 |José Arturo Mufiiz Carrillo $7°685,424.21 -
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de mayo

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidon binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

2.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

5.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pablica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Construccion, 5.- Akros

1.- Urbanizaciones 3.- Codecam

DOCUMENTOS

Inzunza,
S.A.deC.V.

2.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Construcciones,
S.A.deC. V.

Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta. \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dagina 6 de 47 ﬂf



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) E ’ 'y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL E5TADO

DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

2.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

5.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor aun mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puhblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

2.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR,
S.A.deC. V.

5.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
praposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podréa invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERND DEL E3TADO

DOCUMENTOS

1.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC.V.

2.- Maquiobras,
S.A.decC.V.

3.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.deC. V.

5.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC.V.

7.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC.V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convacatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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8.- Mayar

6.- Grupo 7.- Dousarqg B 9.- Obras Civiles 10.- Mive
POCUMENTOS Constructor Cortell, Arquitectos, CT;pZ;ai:::sde Acuario, Construcciones,
S.A.deC.V. S.deR.L deC.V. i ﬁ ey S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBIERND DEL £5YADD

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC.V.

7.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t" y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Mayar
6.- Grupo 7.- Dousarq 3 9.- Obras Civiles 10.- Mive
DOCUMENTOS
Constructor Cortell, Arquitectos, Ct:;p::lai:\gsde Acuario, Construcciones,
s.A.deC. V. S.deR. L deC.V. § i b S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
canceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. £l 0.2% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOSIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor Cortell,
S.A.deC. V.

7.- Dousarq
Arquitectos,

S.deR.L.deC. V.

8.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.deC. V.

9.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

10.- Mive
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinian es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

13.- Diseiio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
par ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBILAND DEL €574

DOCUMENTOS

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

12.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

13.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

14.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

14.- Grupo

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

11.- Lircon

Construcciones,

S.A.deC. V.

12.- Urcont GDL,
S.A.deC. V.

13.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V.

o]

debera ser congruente con

propuesta por el licitante

rganizacion de los trabajos

complejidad y magnitud de

congruente con el resto de

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidén integral
para el desarrollo y
que se licitan, la cual

las caracteristicas,

los mismos, esta
descripcion deberd ser

Su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

calendarizado, en periodos

Documento T8.-
Programa general de

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,

no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de abra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Publica en la convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISQQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

115 (e 13.- Disefio e 14.- Grupo
DOCUMENTOS Constitti s, 12.- Urcont GDL, Ingenieria de Constructor 15.- Black Seal,
LRy S.A.deC.V. Pavimentos DIP, Strade, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNG DEL £STARD

DOCUMENTOS

13.- Disefio e 14.- Grupo
12.- Urcont GDL, Ingenieria de Constructor
S.A.deC. V. Pavimentos DIP, Strade,
S.A.deC.V. S.A.deC.V.

11.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Black Seal,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

19.- PGL
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

16.- Edificaciones 17.- GSS 18.- Constructora
Rodca, Construcciones, Campujal,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t ’ . yObraPublica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

17.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

19.- PGL
Ingenieriay
Arquitectura,
S.A.deC. V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

17.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
na mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

18.- Constructora In;:r;ieprGi: : 20.- Sandstone
Campujal, : Global
Arquitectura, 3
S.A.deC. V. A V.
S.A.deC.V. e AT
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

18.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

17.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

16.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

19.- PGL
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

:
jEM

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

#
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Rodca,
S.A.deC. V.

17.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

19.- PGL
Ingenieriay
Arquitectura,
S.A.deC. V.

20.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Ruaterra,
S.A.deC. V.

22.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC.V.

23.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.deC. V.

25.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

24.- Celio & Co.,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. tl’ _ | y Obra Pdblica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

GOBTEAND DEL K =)

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Villacar

2 23.- Abastecedora
Servicios y

25.- Gallery

DOCUMENTOS 21.- Ruaterra, o R Civil 24.- Celio & Co., Proyect
S.A.deC. V. 2 Electromecaénica, S.A.deC.V. ’
Occidente, A daCV S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado} y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposiciéon de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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infraestructura
“E ’ y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANO DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

22.- Vvill

Servful:i::ar 23.- Abastecedora
21.- Ruaterra, Construccion:s s Civil 24.- Celio & Co.,
S.A.deC. V. 2 Electromecanica, S.A.deC. V.
Occidente,

S. A deC.V. S.A.deC.V.

25.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la

con las caracteristicas,

los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

cual debera ser congruente

complejidad y magnitud de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBILAND DEL ESTADO

2 \:’l!lacar 23.- Abastecedora
Servicios y

DOCUMENTOS 21.- Ruaterra, i Civil 24.- Celio & Co.,
Construcciones de

S.A.deC. V. Octidaits Electromecanica, S.A.deC. V.
7 S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

25.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales..,

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

. ‘- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

/|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Q:QUSCO

EANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

22.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

23.- Abastecedora

Civil 24.- Celio & Co.,
Electromecanica, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

21.- Ruaterra,
S.A.deC. V.

25.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
madificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

27.- Sisega 28.- Rencoist
Construcciones, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

26.- Ricardo Diaz
de la Torre

30.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnicay
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t ’ . | yObraPublica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

26.- Ricardo Diaz
de la Torre

27.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

28.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.V.

30.- lzor
Estructuras,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
gue se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de [a obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

26.- Ricardo Diaz
de la Torre

27.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

28.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC. V.

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.V.

30.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Pagina 27 de 47 /P{



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Ricardo Diaz
de la Torre

27.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

28.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

29.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

30.- lzor
Estructuras,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE \

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE __._kn.%

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

&,

h

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GODIERNO DEL KSTADQ

s 3 29.- Axioma
DOCUMENTOS | 26.- Ricardo Diaz &7 Shega ol Proyectos e 30 Jzor
e aToi Construcciones, Construcciones, Ingenieria, Estructuras,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC. V. S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacidén escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodalogia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
DOCUMENTOS Sl Daam a2 Procescsde 33.- José Arturo Mufiiz
Desarrolladora, Ingenieria Aplicada, Carrill
S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la
firma plasmada en los documentos de la proposicién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnica y econdmica es autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la convacatoria y bases de licitacién, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos — econdmicos (guias de llenado) y modelo
de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar conforme con el contenido,
alcances y todas las particularidades del proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

' Infraestructura
kQI’ | y Obra Publica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

QCBIERNO DEL £3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Dasam 32.- Procesos de
D ol i L
OCHMENTOS Desarrolladora, Ingenieria Aplicada, Al Josz:r::;o Mufiz

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este documento
se debera especificar el nombre de quien ocupard el cargo

de responsable de la obra con el propdsito de poder

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su
conducto no participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus efectos, é

Documento T7.-
Descripcién de la planeacidn integral propuesta por el £

licitante para el desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto
por el licitante, conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra dividido en categorias
propuesto por el licitante, expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases

de licitacion...

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPBLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en unidades

convencionales y volumenes necesarios...

H
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t ’ _ | yObra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

31.- Dasam 32.- Procesos de
Desarrolladora, Ingenieria Aplicada,

33.- José Arturo Muiiiz
Carrillo

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de construccidn,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacion de bancos de material... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE g

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacidn o negativa,
para descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la fecha del acto de
presentacién y apertura de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Rencoist
Construcciones, S. A, de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidadesy especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
gue pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material” el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Axioma Proyectos .

e Ingenieria, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacidn de bancos de material” el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicion".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. .

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $4'979,888.12 -
2 | Maqguiobras, S. A. de C. V. 55230 31272
3 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $5'377,269.22 -
4 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V. $5378,420.75
5 | Akros Ingenierfa y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°385,272.36 -
6 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5'401,516.25
7 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V. $5'412,095.03 -
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°436,728.50
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No. Licitante Importe con IVA
9 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°470,961.20
10 | Mive Construcciones, S. A.de C. V. $5°585,560.92
11 | Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $5°730,570.67
12 | Urcont GDL,S.A.de C. V. $5'762,345.08
13 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $5'787,389.63
14 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°801,402.03
15 | Black Seal, S. A. de C. V. $5'826,917.27
16 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $5°849,651.38
17 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5°896,221.79
18 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'898,930.86
19 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°907,167.46
20 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $57960,919.10
21 | Ruaterra, S. A.de C. V. $5°972,822.77
22 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $6°092,722.81
23 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V. $67168,901.58
24 |Celio& Co., 5. A.deC. V. $6°293,211.48
25 |Gallery Proyect, S. A. de C. V. $67320,258.40
26 | Ricardo Diaz de la Torre $6°771,960.95
27 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $6°814,251.39
28 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $7°119,572.87
29 | Dasam Desarrolladora, S. A.de C. V. $7°210,417.98
30 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $7°300,034.21
31 |José Arturo Mufiiz Carrillo $7°685,424.21
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2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4, Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

/
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UCiTACION PUBLICA No. SlOP-—E_—PAV-OB—L?-(ESZ—ZdZS :

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 5. 7

|\ Techo Financiero |

JALISCO

QGOBIEANG DEL ESTADO

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
ELMAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,293,007.00
$6,625,365.70
$5,147,616.13

$5,919,758.55
$4,375,473.71

IMPORTEDELA | RESULTADO DEL

| PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CONIVA

EVALUACION

W N e

W o N o n

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2

"]

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Urbanizaciones Inzunza, 5.A. de C.V.

Magquiobras, 5.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S. A.de C. V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A.de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Black Seal, S. A.de C. V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Ruaterra, S. A.de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.
Celio & Co.,S.A.de C. V.

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sisega Construcciones, 5. A.de C. V.

lzor Estructuras, 5. A.de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
José Arturo Mufiz Carrillo

$4,293,007.00
$4,510,614.41
$4,635,576.91
$4,636,569.61

$4,642,476.17
$4,656,479.53
$4,665,599.16
$4,686,834.91
$4,716,345.86

$4,815,138.72
$4,940,147.13
$4,967,538.86
$4,989,128.99
$5,001,208.65
$5,023,204.54
$5,042,802.91
$5,082,949.82
$5,085,285.22
$5,092,385.74
$5,138,723.36
$5,148,985.15
$5,252,347.25

$5,318,018.60
$5,425,182.31
$5,448,498.62
$5,837,897.37
$5,874,354.65
$6,137,562.82
$6,215,877.57
$6,293,132.94
$6,625,365.70

$4,979,888.12 |
$5,232,312.72|

$5,377,269.22

$5,378,420.75|

$5,385,272.36/| -
$5,401,516.25| .
$5,412,095.03|"
$5,436,728.50|
$5,470,961.20|

$5,585,560.92|
$5,730,570.67| .
$5,762,345.08|

$5,787,389.63

$5,801,402.03| -
$5,826,917.27|

$5,849,651.38
$5,896,221.79

$5,898,930.86]

$5,907,167.46

$5,960,919.10

$5,972,822.77|

$6,002,722.81|

$6,168,901.58

$6,293,211.48|
$6,320,258.40|

$6,771,960.95
$6,814,251.39

$7,119,572.87/
$7,210,417.98|

$7,300,034.21
$7,685,424.21

- SE DESCALIFICA
'SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1.888,846.98| $3,377,737.78 $2,620,387.33

11. MANO DE OBRA $519,076.90| $1,355,592.45 $768,375.40)
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $482,286.36| $1,068,315.32 $725,733.64,
13. COSTOS INDIRECTOS $237,789.82 $656,623.83 $361,798.59
14. FINANCAMIENTO $0.00 542,519.24 $11,242.79]

t llmuﬂus Akros &lgenie}h ¥
- deC. V. yectos IMR, 5.4, de C rquitectura, 5. A. de C,
1. IMPORTE POR MATERIALES 65.4094%| 52,494,576, 65.6734%)| $2,565,573. 63.4983%| 52,477,956.86| 65.0634%| $2,517,026.51
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 16.3913% 128, 15.9708% 909, 21.0243%| $820,450.90| 19.2439%|  $744,462.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1994% 084, 18.3559% ,083. 15.4775%| $603,99230| 15.6527%|  $607,084.65

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $3,813,789.74 100.0000% 100.0000%| $3,902,400.06 | 100.0000%| $3,868,574.08 100.0000%| $3,916,117.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.17060% 6311,609.50 8.00000% ,525.. $253,656.00 $330,763.08 9.21285% $360,786.01
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.27102% $11,180.66 0.00000% ; ;) $0.00 . $0.00 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $351,609.29| 9.32000% ,219. 4 $457,166.17 : $419,933.72 8.33333%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59137% $22,425.22 0.59329% $23,265.82 . $23,347.38 i $23,205.29 0.59454%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,510,614.41 | - $4,635,576.91 | $4,636,569.61 | ' $4,642,476.17 -
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4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
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Mayar Corporativo de

Obras Civiles Acuario, 5.A. de | Miva Construcdones, 5. A.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

Lircon Construcciones, 5. A

“'Disefio e ingenieriade.

Grupo Constructor Strade,

e AL, de CV. ingenierias, S.A. de CV., V. | deC.V. de .V,

62.3854%| $2,472,435.30 59.0396%| $2,112,361.76 66.4148% $2,654,535.90 49.4853%| $1,888,846.98) 65.1474%| $2,658,850.23

22.0942% $875,631.20 23.8733% $854,155.12 17.9349% $716,838.62| 22.5263% $859,826.37| 20.7566% $847,134.61

3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 15.5204% $615,097.24 17.0872% $611,357.05 15.6503% $625,528.62, 27.9884%| 51,068,315.32 1409‘51% $575,300.89
100.0000%( $3,963,163.74 100.0000%| $3,577,873.93 100.0000%| $3,996,903.14 100.0000%| $3,816,988.67 100.0000% | $4,081,285.73

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $339,899.66 7.71560%| $308,385.06 6.38930%( 5243,878.86 8.50000%( $346,909.29)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $34,260.93 0.00000% $0.00 0.92495% $37,561.08 0.00000% $0.00]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $711,366.21 9.00000% $387,475.94 16.90000% $692,634.43 11.00000% $487,101.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 523,434.17 0.59000% $23,581.73 0.63075% 524,075.69 0.60520% $24,850.66
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,665,599.16 $4,686,834.91 $4,716,345.86 $4,815,138.72 4,940,147.13

RUBROS . Urcont GDL,S. A de C.V. | PavimentosDIP,S.A.de C. | Black Seal, 5. A.de v, | Ffeadones Rodea, SA. de
; : SA.deCV. - eV,
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8420%| $2,807,256.26 56.4961%| $2,174,399.92 62.4826%| $2,644,408.08 67.2984%| $2,816,272.92 67.6722%| $2,855,848.34
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.0825%| 5$582,724.84 22,1844%|  $853,823.17 17.3312%| $733,498.35 14.0984%| $589,982.95) 16.1482%|  $681,475.02
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.0755%| $747,950.20 21.3195%|  $820,538.10 20.1862%| $854,325.94 18.6032%| $778,498561 16.1796%| $682,800.18]
4. |MPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $4,137,931.30 100.0000%( $3,848,761.19 100.0000%| 54,232,232.37 100.0000%| $4,184,754.48 100.0000%| 54,220,123.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.62636%| $439,711.48 8.96853%| $345,177.30 7.08846%| $300,000.00, 11.03775%| 5461,902.74 8.21516%|  $346,689.90,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.91402% $41,840.57 0.87410% $36,659.22 0.26469% $11,996.54 0.91505% 542,519.24] 0.00000%| $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%| $323,363.83] 17.34000%| $733,585.64 9.50000%| 5431,701.75 6.58333%| 5308,703.96 9.87600%| 5$451,018.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60026% | 524,691.68 0.64815%)| $24,945.64 0.55082%| $25,277.99 0.60015% $25,324.13 0.59750% $24,970.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,967,538.86 $4,989,128.99 $5,001,208.65 |- $5,023,204.54 | b $5,042,802.91 | °

e RUBROS

v

$2,233,756.16

Arquitectura,
,54,977.35

: 658 Construcdones, 5. A, de| Constructara Campufal, SA, ; PGL Ingenieria y
| de CV.

S A deC.V,

Ruaterra, 5.A.de C. V.

57.2894% 57.6665% 61.2521%| $2,595,287.53 69.3072%| $2,928,915.88 66.2596%| $2,854,807.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.4386%| $795,916.54 19.7770%| $773,355.44 18.2984%| $775,313.33 12.2830% 16.4940%|  $710,646.03
3. IMPCRTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.2721%|  $B68,404.45 22,5565%| $882,043.17 20.4495%|  $866,455.18 18.4099% 17.2464%|  $743,085.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,899,077.15 100.0000%| $3,910,375.96 100.0000%)| $4,237,056.04 100.0000%| $4,225,993.67 100.0000%| $4,308,519.12
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.54540%| $333,191.74 9.00000%| $351,933.84 8.39026%| §355,500.00]  11.00000%| $464,859.30 8.00000%|  $344,681.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.97117%|  $41,102.53 0.64575%|  $27,523.87 0.29083%|  $13,356.34 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.35000%| $784,163.65|  17.95000%| 5770,025.14|  10.00000%| 5460,591.24 9.00000%| $422,176.77|  10.10000%|  $469,973.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65181%|  $25414.75 0.65023%|  $25,426.43 0.60088%|  525,882.12 0.60799%|  525,693.62 0.59753% $25,811,23
9, PRESUPUESTO TOTAL $5,082,949.82 $5,085,285.22 | $5,092,385.74 | - $5,138,723.36 | $5,148,985.15

fllacar Serviciosy © | Abastecedoracivil R

Construccionesde ‘Electromecinics, S, A-de €. | Celio& cardo Diar de aTorre. | 08" co?ﬁmes‘ s
: : Occidente, SA.deCVe .. il e e
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.7644%| $2,792,297.17|  736791%| $3254652.16)  63.0132% 60.6077%| $2,765767.98|  69.5371%| $3,377,737.78]  51.1343%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 196962%| 82375593  12.0552%| $534,156.36  18.9495% 24.5792%| 5113990105 165914%| $805.92271  28.1834%
3. IMPORTE POR MAGUINARIAY EQUIPO|  135335%| $566,264.31(  14.2657%| $632,10057  180373%| $81837057|  144130%| $657.72406|  13.8715%| Se73g0238|  206823%| 99773392
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 54,182,31741(  1000000%| $4,430,509.19 | 100.0000%| $4,537,105.10 | 100.0000%| $4,563,393.09 |  100.0000%| $4,857,462.88 | 100.0000%| $4,824,093.46
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1570000%| $656,62383 11.34185%| $502545.54]  1000000%| $453,71051)  8.00000%| $365,07145|  7.73260% 9.00000%| $434,168.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 000  0.00000% 5000 0A4STE%|  $7.27450|  0.00000% 5000  0.00000% 013047%|  $7070.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 200000%| $387,11530  7.25000%| $357,67557)  B.OOO0D%| $393.847.21|  10.00000%| $492,84645  11.00000% 11.00000%|  $579,186.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADI CIONALES 0.62792%|  $26290.71)  0.60007%) 52688690  0.50786%|  $27,04499)  0.59698%|  $27.187.63  0.60092% 0.60881%|  $25,835.40
9. PRESUPUESTO TOTAL §5,252,347.25 $5,318,018.60| - $5,425,182.31 $5,448,498.62 | - $5,837,807.37 [ - $5,874,354.65
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

"RUBROS

Maguiobras, SA.de C.V.

;‘:CDdeﬁlﬂ'l

da C.V.

Construcdiones, 5. A.

Construccidn, Desarrolloy

Akros Ingenieria v
qultectura, S.A. de C. V.

Grupo Constructor Corte H,E

S.A.deC.V.

$0.00]

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $125,811.09 554,813, $142,430. $103,360.82

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $143,246.89 $144,465.94] 5$0.00! $23,912.48 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $31,648.65 58,650.15 $121,741.34 5118,648.99 $243,447.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,189.08 $49,273.27 $108,142.58 531,035.50 $1,012.58
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $62.13 $11,242.79 $11,242.79 $11,242.79] $11,242.79
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $350,957.85 $268,446.01 5$383,557.19, 5288,200.59 $255,702.65
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $651.44 $124,773.34 $73,608.98| §131,733.13 $100,705.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

PARCIAL

15. INSUFICIENCIA

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCA PARCIAL  DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

DE

i DwsarqArqtﬁte:tus,S._de I

RLdeCV.
T s147,95208

$0.00
$110,636.40
$124,008.76,
$11,24275
$393,839.98

547,260.14

Mayar Corporativade | Obras Civiles Acuario, 5.A. de

“Ingenierias, S.A.de C.V.
T $508,025.57
$0.00
$114,376.59
$21,898.93
50.00
$644,301.08,

$67,065.13

- Cw

“s000
§51,536.78
$100,205.02

$53,413.53
$11,242.79
$216,398.13

$171,077.81,

| Mive Construcciones, 5. A

de C. V
== $731,540.35
50.00
50.00
$117,819.73
50.00
$849,460.08

-$156,825.65

con Construcciones, S
deC,V.

] n,m
$0.00]
$150,432.75
$14,889.30
$11,242.79
$176,564.84

$310,536.61

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
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Disefio & Ingenieriade

Urcont GDL,S. A de C. V.. | PavimentosDIP,S. A.deC. | EdREt ot Soney S oe

{| Grupo Constructor Strade, |

RUBROS Biack Seal, S. A.de C. V.

v,

S.A.de C.V.

cv.

RUBROS

C.v.

G55 Construcciones, 5. A. de Constructara Campujal, S.A.

de C.V.

Arquitectura, S.A.de C. V. |

PGL Ingenieria y

' $andstone Global, $. A. de €. |

Ve

Ruaterra, S. A.de C V.

Villacar Servicios y

RUBROS

PARGAL  DE|

Lonstrucciones de
Occidente, S.A. de CV.

| Abasteenoracil
|| Electromecinica, 5. A.de C.
V.

Celio & Co, 5 A de C. V.

v

 Gallery Proyect, . A.de €. |

Ricardo Diaz de la Torre

Sisega Constructiones, S, A.

so00]

deC. V.

$153,620.24,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $445,987.41 $0.00 $0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $185,650.56 $0.00 $34,877.05 $178,392.45 $86,500.38|

DE OBRA E
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE] $0.00 $0.00 $0.00 50.00| $42,933.46 i
MAQUINARIA Y EQUIPO E
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $16,621.29 $61,798.59) 50.00 $15,108.69 5
INDIRECTOS &
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 50.00 $11,242.79

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $185,650.56| $462,608.70 596,675.64 5178,392.45 $156,185.32,

15+16+17+18+19 £
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $137,713.27 $270,976.95 $335,026.11 $130,311.51 $294,833.18

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE E

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $386,631.17 $365,409.98 $25,099.80 50.00 $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 50.00 $249,298.50) 557,729.37
DE OBRA S
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00| $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 628,606.85 $9,864.75 $6,298.59 $0.00 $17,117.06
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] $0.00| $0.00 $11,242.79 §11,242.79
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $415,238.02 $375,274.73 $31,398.39) 5260,541.29 $86,089.22
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 5368,925.64| $394,750.41 $429,192.85 $161,635.47 $383,884.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFIGENCIA $0.00 $0.00) $0.00
MATERIALES
16, INSUFIIENCA PARCIAL DE MANG 50.00 $234219.04 $0.00 50,00 5000 50.00
DE OBRA
17, INSUFIGENCA  PARCIAL  DE 5159,469.33 593,632.97 50.00 $68,009.58 $51,931.25 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, $0.00 5000 5000 50.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFIQENCA  PARCIAL D $11,242.79 $11,242.79 $3,958.29 $11,242.79) $11,242.79) $4,17201
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $170,712.12 $339,094.80) §3,968.29 $79,252.37 $63,174.04) $157,792.25
15+16+17+18+19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES; $216,403.18 $18,580.77 $395,878.92 $413,594.08 §512,463.77) $421,394.34
UTILIDAD - INSUFICENOIA TOTAL
22. CAUFICATON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
P
Pagina 41 de 47



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

? Obra Piabklica
L/ JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025

GOBIERNG BREL I3TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA . IMPORTEDELA ww”;{?jx;f“m | RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA | | PROPUESTA CON IVA | : i TASACION ARITMETICA .
1|Maquiobras, S.A. de C.V. $4,510,614.41 $5,232,312.72| . CUMPLE SOLVENTE
2|Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $4,635,576.91 $5,377,269.22| CUMPLE SOLVENTE
3|Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, $4,636,569.61 $5,378,420.75| - CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
4|Akros Ingenieria y Arquitectura, 5. A. de C. $4,642,476.17 $5,385,272.36| = CUMPLE SOLVENTE
V.
5|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $4,656,479.53 $5,401,516.25| ©° CUMPLE SOLVENTE
6|Dousarg Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $4,665,599.16 $5,412,095.03| ©°  CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporative de Ingenierias, S.A. de $4,686,834.91 $5,436,728.50| . CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|QObras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,716,345.86) $5,470,961.20| - CUMPLE SOLVENTE
9|Mive Construcciones, S. A.de C. V. $4,815,138.72 $5,585,560.92| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10(Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $4,940,147.13 $5,730,570.67| - CUMPLE SOLVENTE
11|{Urcont GDL, S. A.de C. V. $4,967,538.86 85,762,345.08) © CUMPLE SOLVENTE
12|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. 54,989,128.99 $5,787,389.63] - CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
13| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,001,208.65 $5,801,402.03| " CUMPLE SOLVENTE
14Black Seal, S. A.de C. V. $5,023,204.54 $5,826,917.27| © CUMPLE SOLVENTE
15|Edificaciones Rodca, 5.A. de C.V, $5,042,802.91 $5,849,651.38(- CUMPLE SOLVENTE
16|GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5,082,949.82 $5,896,221.79| © CUMPLE SOLVENTE
17(Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,085,285.22 $5,898,930.86| . CUMPLE SOLVENTE
18(PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $5,092,385.74 $5,907,167.46 CUMPLE SOLVENTE
V.
19|Sandstone Global, S. A.de C. V. $5,138,723.36 $5,960,919.10 ' CUMPLE SOLVENTE
20|Ruaterra, S. A. de C. V. $5,148,985.15 $5,972,822.77|  CUMPLE SOLVENTE
21|Villacar Servicios y Construcciones de $5,252,347.25 $6,092,722.81] - CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
Occidente, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22| Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. $5,318,018.60 $6,168,901.58, CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
de C. V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
23|Celio & Co., S. A.de C. V. $5,425,182.31 $6,293,211.48| - CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $5,448,498.62 $6,320,258.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
' REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|Ricardo Diaz de la Torre $5,837,897.37 $6,771,960.95 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
v REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
26|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $5,874,354.65 56,814,251.39 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
) REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacian.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Maquiobras, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién
de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez Morin, del km.
4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5, por un monto
de $5°232,312.72 (cinco millones doscientos treinta y dos mil trescientos doce pesos 72/100 M.N.), I.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°569,693.82 (un millén
quinientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0282-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
alas 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidén General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23

horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Codecam Construcciones, S. A.de C. V.

Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C.
V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

REPRESENTANTES (FIRMA)
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V. f—’\

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

A
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Ruaterra, S. A. de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

Celio & Co.,, S.A.de C. V.

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

/
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

José Arturo Mufiz Carrillo

~ REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
' DE CONTROL :

(Galy Moo oota Esbiada

REPRESENTANTE DE LA CONTRALOR[A DEL

ESTADO DE JALISCO . .
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