GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O 0
Infraestructura QQ
e ? , Y ObraPablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBILANGD DEL E3TADO

@’

{

SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 7.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B",
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025, se inscribieron a participar 78 Licitantes. -

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 37

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Celio&Co.,S.A.deC. V. $6°061,811.28

2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $57259,922.82

3 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°742,968.93

4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5°718,502.95

5 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $5°992,691.73

- - majdem.
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ALISEO

No.

Licitante

Observacién

Importe con IVA

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°296,100.13

Velero Pavimentacion y Construccion S. A de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'695,182.53

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°372,547.53

IAAUP Construcciones S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'782,318.24

10

Arca Disefio y Construccion, S. A. P.|.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°934,680.10

11

Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'322,994.95

12

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5269,301.67

13

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'681,160.25

14

Construplanos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'975,593.49

15

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'932,360.18

16

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'650,998.42

17

Greif Mi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°495,364.19

18

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'921,893.23

19

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°164,999.35

20

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'718,489.34

21

Ricardo Diaz de la Torre

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°064,348.16

22

Ruaterra, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'797,181.94

23

SDT Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'649,686.82

24

Navanbe, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°704,248.61
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
25 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. Sedcepta propugfta $5°683,135.20
para su evaluaciéon
t
26 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. Se acepta proput??ta $5°414,438.71
para su evaluacién
27 |Black Seal, S. A. de C. V. SetEplapropues $5'766,322.07
para su evaluacion
Se acept ,
28 | Motimag, S. A. de C. V. € acepta propuesta $6'681,723.03
para su evaluacién
: : S t ,
29 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. Sacepta.poplesta $5'833,168.99
para su evaluacion
i P i VA S ;
o Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de e acepta propul.efsta $6'294,805.56
C.Y. para su evaluacion
31 Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. Se acepta propugf;ta $10°614,818.79
deC. V. para su evaluacion
t t
32 |Urcont GDL, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $5'691,281.64
para su evaluacion
t
33 |Urus Urbana, S. A. de C. V. 36 BCRRLAraRUEst $11°264,348.34
para su evaluacion
= = . D A
i Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propu?:‘;ta $5743,078.68
C. V. para su evaluacién
35 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. 2 SRR PUEST $5'633,675.43
para su evaluacion
; — e -
5 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, Se acepta propuf_*rsta $4°880,248.35
S.A.deC. V. para su evaluacion
t .
37 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. S€ 4CEpTa propuesta $5'822,463.28

para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $4°'880,248.35
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5°259,922.82
3 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°269,301.67
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No. Licitante Importe con IVA
4 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $5°296,100.13
5 | Maquiobras, S. A.de C. V. $5°322,994.95
6 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5'372,547.53
7 | Alfie Constructora, S. de R.L.de C. V. $5'414,438.71
8 |Greif Mi,S. A. de C. V. $5°495,364.19
9 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°633,675.43
10 [SDT Constructora, S. A. de C. V. 5$5°649,686.82
11 | VATN Mexicana, S. A.de C. V. $5°650,998.42
12 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5'681,160.25
13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5'683,135.20
14 |Urcont GDL,S.A.deC. V. $5'691,281.64
15 | Velero Pavimentacién y Construccion S. Ade C. V. $5'695,182.53
16 | Navanbe, S.A.de C. V. $5'704,248.61
17 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'718,489.34
18 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'718,502.95
19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $5°743,078.68

20 |Black Seal, S. A. de C. V. $5°766,322.07

21 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $5°782,318.24

22 |Ruaterra, S. A.de C. V. $5'797,181.94

23 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5°822,463.28

24 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5'833,168.99

25 | Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V. $5°932,360.18

26 | Construplanos, S. A. de C. V. $5°975,593.49

27 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $5'992,691.73

28 |Celio & Co., S.A.deC. V. $6'061,811.28

29 | Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V. $6'294,805.56

30 |Motimaq, S. A.de C. V. $6°681,723.03
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No. Licitante Importe con IVA
31 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $6'742,968.93
32 | lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6'921,893.23
33 | Arca Disefio y Construccién, S. A. P. |. de C. V. $6934,680.10
34 | Arkicon,S.A.deC. V. $7°164,999.35
35 |Ricardo Diaz de la Torre $8°064,348.16
36 | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. $10'614,818.79
37 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $11°264,348.34 |

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de mayo
de 2025, confarme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el . }
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. A}\

N/
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1.- Villacar Servicios S Aircon 3.- Obras Civiles 4.- Mancor
DOCUMENTOS y Construcciones de . - - : Corporativo de 5.- Maquiobras,
s Construcciones, Acuario, .
Occidente, S A del v ¢ A et v Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC.V. Sng Eis £l iy S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econdmics s autbgratde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
canocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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1.- Villacar Servicios i 3.- Obras Civil 4.- Mancor
DOCUMENTOS y Construcciones de : % et Corporativo de

Beddents Construcciones, Acuario, Arqultect
s uitectura,
S.A.deC. V. il ey S.A.deC.V.

5.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catalogo de
conceptos, detallade por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayaor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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1.- Villacar Servicios p iy 4.- Mancor

DOCUMENTOS y Construcciones de i erc_cm oo ,CMIQS Corporativo de 5.- Maquiobras,
2 Construcciones, Acuario, 5
Occidente, S A HeEy 5. A de C.V Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. et %2 e F S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
a sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tatlatis de Bagicot... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Villacar Servicios 2 tiveon 3.- Obras Civil 4.- Mancor
DOCUMENTOS y Construcciones de i . : & S Corporativo de 5.- Maquiobras,
. Construcciones, Acuario, <
Occidente, 6K e S A HeE Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. nial i P R S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
o A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por o que no CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.- I
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada I (
en ninguna de sus partes. —

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISC

sTA

6.- GSS 7.- Alfie 9.- Bufete

Construcciones, Constructora, i"AGLe:CM\i; Edificador Perca,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. Eea g S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
ecanémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
) _  yObra Publica
.&i? JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS B 7e Alie 8.- Greif Mi, 2 Bt e
Construcciones, Constructora, S.A deC.V Edificador Perca, Constructora,
S.A.deC.V. S.deR.L.deC. V. L e S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL?SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025 R

Infraestructura
. Q ’ _ | y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- GS'S 7.- Alfie 8.- Greif Mi, 9- Bufete 10.- SDT
Construcciones, Constructora, S.A.deC.V Edificador Perca, Constructora,
S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. & =, S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

) o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

s

i

ELE

DOCUMENTOS

6.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

7.- Alfie
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

8.- Greif Mi,
S.A.deC.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

10.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimacianes, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura
Ql’ , yObra Piblica

-
)
hAG
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

12.- Construcciones 13.- Codeca
11.- VATN
DOCUMENTOS 5 Civiles en Ingenieria y
fckicana, Movimiento,
S.A.deC. V. 3
Documento T1.-

15.- Velero
14.- Urcont GDL,
Construccion,
S.A.deC.V.
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

Pavimentacién y
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
que la firma plasmada en

JALISCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccion
los documentos de la

S.AdeC.V.
proposicién técnica y

eptntmicesmutiarabide CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
\
\
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambiental i I
mbien E-ES asl como las CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

W
CUMPLE

{ _F
CUMPLE CUMPLE
Documento T5.-

Escrito de proposicidn de

los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

E 9 y Obra Publica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DhIé
YALISCO

aosigs

11.- VATN 12.- Construcciones 13.- Codeca

DOCUMENTOS M Civiles en Ingenieria y 14.- Urcont GDL,

S. A det, \’I Movimiento, Construccién, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

15.- Velero
Pavimentacion y
Construccion
S.AdeC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Qi’ - yObra Publica
L LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

11.- VATN 12.- Construcciones 13.- Codeca

DOCUMENTOS Nileudcani; Civiles en Ingenieria y 14.- Urcont GDL,

S.A deC.V. Movimiento, Construccion, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

15.- Velero
Pavimentacién y
Construccion
S.AdeC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

velumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidén a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura !
Ei’ y Obra Piblica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- VATN 12.- Construcciones 13.- Codeca 15.- Velero
DOCUMENTOS s Civiles en Ingenieria y 14.- Urcont GDL, | Pavimentacién y
Mexicana, Ly M =
S.A.deC.V Movimiento, Construccion, S.A.deC. V. Construccién
e P S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.AdeC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad B
que dicha opinidn es 7 !
fidedigna en cuanto a su “%\
contenido, en lo que en ella Vo3
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE MP UMPL|
EVALUACION BINARIA i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36

JALISC

DEL ESTADO

18.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

17.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

16.- Navanbe,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

20.- Black Seal,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0284-2025

__$_ iy Qe
JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17+ Constructora 18.- Grupo 19.- Disefio e
DOCUMENTOS 16.- Navanbe, Campuijal Constructor Ingenieria de 20.- Black Seal,
S.A.deC. V. S A det \'I Strade, Pavimentos DIP, S.A.deC.V.
; i S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
concaptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando {
cantidades por ejecutar, ?
calendarizado, en periodos ,_1\__“
no mayor a un mes \ \
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

Infraestructura ;
) _+ yObra Piblica l
§|?i JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo 19.- Disefio e
17.- Constructora Rt
DOCUMENTOS 16.- Navanbe, Caraii Constructor Ingenieria de 20.- Black Seal,
S.A.deC. V. Ok d’lé ‘ Strade, PavimentosDIP, | S.A.deC.V.
i S S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
norel licitante, sxpresada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas can CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y y
usos actuales... r(

Documento T13.-
Letado'de insumos que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en Ia
integracién de la

proposicién...

Documento T14,-

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? infraestructura
: Q . yObra Publica
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISC

SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

O CEL E3TADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Navanbe,
S.A.deC.V.

17.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

18.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

20.- Black Seal,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T189.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: Q ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- 25.- Grupo

21.- IAAUP s 24.- PGL Ingenieria
DOCUMENTOS 5 22.- Ruaterra, Construcciones 3 & Constructor
Construcciones y Arquitectura,
& A deCV S.A.deC. V. Lamarsa, S Adel v Cortell,
s t o S.A.deC. V. e ks S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
Rroposiclon teeica v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de 7
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
amilartales a=l como Ins CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: t ’ _ | yObra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

JALISCO

DOCUMENTOS

21.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

22.- Ruaterra,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

24.- PGL Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

25.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria

y bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
ti’ , | yObra Publica
) LICITACION PUBLICA ESTATAL J_ALISCQ

SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- ; 25.- Grupo
21.- IAAUP 5 24.- i
DOCUMENTOS L 22.- Ruaterra, Construcciones PGL_Ingenlerla Constructor
Construcciones y Arquitectura,
MR S.A.deC. V. Lamarsa, S.A deC.V Cortell,
et i S.A.deC.V. jifies izt S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
I lici d
Rare icltante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.- {“@\
Listado de i J
iEarh SenoAlaE e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

intervienen en la
integracion de la

propaosicion...
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de

material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
ti’ y Obra Piblica

‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0284-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- i 25.- Grupo
DOCUMENTOS =5 IAA_UP 22.- Ruaterra, Construcciones e PGL.Ingemerua Constructor
Construcciones y Arquitectura,
S A doC ¥ S.A.deC. V. Lamarsa, S. A de C.V Cortell,
b e S.A.deC. V. Hek S S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes. f

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ﬁ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

X2

Infraestructura
QE’ | y Obra Pablica
st LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.-
27.- Grupo
26.- .- Celi i - - Si
DOCUMENTOS Chnsthaiii da 28.- Celio & Urhamz'adores 39 31 Sls?ga
Construplanos, a Regién Co., Progresistas de Motimagq, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A dg c ;, S.A.deC. V. los Altos, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
fifta i S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los dacumentas de la

proposicién técnica y
econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones

particulares o generales de

construccién aplicables, asi CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

como estar conforme con el

contenido, alcances y todas
las particularidades del

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de -
conocer el sitio de la obra y ‘\T\
sus condiciones -
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

proyecto...
!

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsahble de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Qi? , Y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025 Commm

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Grupo et
DOCUMENTOS 6 Cohctmictar de 28.- Celio & Urbanlz_adores 39. 31. Sls?ga
Construplanos, la Regidn Co., Progresistas de Motimag, Construcciones,
S.A.deC.V. it S.A.deC. V. losAltos, |S.A.deC.V.| S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
S.A.deC.V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducta no

participan personas

inhabilitadas en los
iBiinssdel artiEule 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos..

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de

su propuesta..

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
cancaptos, detalkdo por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar, ~
calendarizado, en periodos At.\‘)
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y [
cuantificado de la
utilizacion mensual de la [
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

CUMPLE

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ﬁ"i
:‘ g ’ y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0284-2025

GOBIEAND

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.-
27.- Grupo ] i B
DOCUMENTOS 26.- Canetal ot di 28.- Celio & Urbanlz.adores 39.— 31.- Slsn.ega
Construplanos, o Reeldi Co., Progresistas de Motimagq, Construcciones,
S.A.deC.V. sl S.A.deC.V. los Altos, S.A.deC.V.| S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

N - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de

iiatarial CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura \ ﬁ E)
€[, vObraPublica :

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025 o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.- Grupo 29:
DOCUMENTOS 26.- Colstiuctin de 28.- Celio & Urbamz_adores 39.- 31.- Sls?ga
Construplanos, i Reatbn Co., Progresistas de Motimagq, Construcciones,
S.A.deC.V. el S.A.deC.V. losAltos, |S.A.deC.V.| S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ;ﬁ &

y Obra Publica

g

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

32.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

33.- Arca Diseino
y Construccidn,
S.A.P.l.deC.V.

34.- Arkicon,
S.A.deC. V.

35.- Ricardo Diaz
de la Torre

36.- Sigar
Seguimiento
Constructor
Operativo,
S.A.deC.V.

37.- Urus
Urbana,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ? _ ' Y Obra Piblica

)
LICITACION PUBLICA ESTATAL J LISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025 pr s

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Sigar
32.- lzor 33.-A Disefi imi 5
DOCUMENTOS o 108 5812 1 34,0 Arkicon, | 35.- Ricardo Dfaz | SSEvImlento | | 37.- Urus
Estructuras, y Construccion, S.A.deC.V B Tasa Constructor Urbana,
S.A.deC.V. |S.A.P.l.deC.V. = i Operativo, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

- -' -égiﬂa -

CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

é?; JALISCO

GOBIEAND DEL £3TADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

32.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

33.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

34.- Arkicon,
S.A.deC. V.

35.- Ricardo Diaz
de la Torre

36.- Sigar
Seguimiento
Constructor

Operativo,
S.A.deC.V.

37.- Urus
Urbana,

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto paor el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISC

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

32.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

33.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

34.- Arkicon,
S.A.deC.V.

35.- Ricardo Diaz
de la Torre

36.- Sigar
Seguimiento
Constructor

Operativo,
S.A.deC.V.

37.- Urus
Urbana,

S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Puablica.
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Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $4°880,248.35
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $57259,922.82
3 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. S5°269,301.67
4 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $5°296,100.13
5 | Maquiobras, S. A. de C. V. $5°322,994.95
6 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $5'372,547.53
7 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $5'414,438.71
8 |Greif Mi,S. A.deC. V. $5°495,364.19
9 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5'633,675.43
10 | SDT Constructora, S. A. de C. V. $5'649,686.82
11 | VATN Mexicana, S. A. de C. V. $5°650,998.42
12 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5'681,160.25
13 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°683,135.20
14 | Urcont GDL, 5. A.de C. V. $5'691,281.64
15 |Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $5°695,182.53
16 | Navanbe, S.A.de C. V. $5'704,248.61
17 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°718,489.34
18 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5718,502.95
19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $5'743,078.68
20 |Black Seal, S. A.de C. V. $5'766,322.07
21 |IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $5°782,318.24 -
22 |Ruaterra, S. A. de C. V. $5°797,181.94
23 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5'822,463.28
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No. Licitante Importe con IVA
24 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5'833,168.99
25 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5'932,360.18
26 | Construplanos, S. A. de C. V. $5°975,593.49"
27 | Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. $5'992,691.73
28 |Celio & Co.,S.A.deC. V. $6°061,811.28
29 | Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A.de C. V. $6°294,805.56 -
30 | Motimagq, S. A. de C. V. $6'681,723.03
31 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. S6°742,968.93
32 | Izor Estructuras, S. A. de C. V. $6°921,893.23
33 | Arca Disefio y Construccién, S. A. P. l. de C. V. $6'934,680.10
34 |Arkicon,S. A.de C. V. $7°164,999.35
35 |Ricardo Diaz de la Torre $8°064,348.16
36 | Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V. $10'614,818.79
37 | Urus Urbana, S. A. de C. V. $11'264,348.34

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

/]
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[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 gue estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
VATN Mexicana, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

I1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

"3 Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
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ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacién y
su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

l.
.
1.
V.
V.
VI.

Vil

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Importe por materiales,

Importe por mano de obra;

Importe por maquinaria y equipo,

Importe por costos indirectos;

Importe de financiamiento;

Importe por utilidad propuesta;

Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso). - 9

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes J{KJ
para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus .
Municipios.

H
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Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberdn integrar los siguientes rubros:

/ Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacidon Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catélogo de conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y J
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de—{3_
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy sus  \ ~
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinaci6n de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacidn Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango \
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el \
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,y |,

se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable }

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y ’&“ﬁ
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

)
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Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque,
Jalisco. Frente 7.

&

JALISCO

GOSIEANO DEL ESYADOD

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,207,110.65
$9,710,645.12
$5,246,641.14

$6,033,637.31
$4,459,644.97

RES ADO D

W N

0 0 ~N G b

10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.
Maquiobras, 5.A. de C.V.

GSS Construcciones, S. A.de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

Greif Mi, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A.de C. V.
Urcont GDL, S. A.de C. V.

Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V.
Navanbe, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
Black Seal, S. A. de C. V.

IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Ruaterra, S. A.de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
Construplanos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

Celio & Co.,S.A.de C. V.

Motimagq, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, 5. A.de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construcciéon, S.A.P.l1. de C.V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

$4,207,110.65

$4,534,416.22
$4,542,501.44

$4,565,603.56
$4,588,788.75
$4,631,506.49
$4,667,619.58
$4,737,382.92
$4,856,616.75
$4,870,419.67
$4,897,551.94
$4,906,277.28
$4,909,640.11
$4,917,455.70
$4,929,732.19
$4,929,743.92
$4,950,929.90
$4,970,967.30
$4,984,757.10
$4,997,570.64
$5,019,364.90
$5,028,593.96
$5,114,103.60
$5,151,373.70
$5,166,113.56
$5,225,699.38
$5,760,106.06
$5,812,904.25
$5,967,149.34
$5,978,172.50
$6,176,723.58
$6,952,024.28
$9,150,705.85

$9,710,645.12

$4,880,248.35

$5,259,922.82
$5,269,301.67

$5,296,100.13
$5,322,994.95
$5,372,547.53
$5,414,438.71
$5,495,364.19
$5,633,675.43
$5,649,686.82
$5,681,160.25
$5,691,281.64
$5,695,182.53
$5,704,248.61
$5,718,489.34
$5,718,502.95
$5,743,078.68
$5,766,322.07
$5,782,318.24
$5,797,181.94
$5,822,463.28
$5,833,168.99
$5,932,360.18
$5,975,593.49
$5,992,691.73
$6,061,811.28
$6,681,723.03
$6,742,968.93
$6,921,893.23
$6,934,680.10
$7,164,999.35
$8,064,348.16
$10,614,818.79

$11,264,348.34

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niumero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

EPOR APOR
COSTOD

BROS MENCR AAYOR
ADO

PROP o BROP q

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.4452%| 52,189,611.04 63.7739%| 52,394,156.05 72.1854%| 52,701,354.48 64.1038%| 52,489,792.15 62.9806%| 52,430,792.11
2. IMPCRTE POR MANO DE OBRA 17.2798% $647,375.63 16.1104% 5604,806.28 12.7356% 5476,596.28 12.9220% $501,892.52 16.4017% $633,037.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.2751% $909,449.67 20.1157% $755,171.09 15.0791% $564,296.46 22.9742% $892,318.09 20.6178% $795,761.52|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,746,436.34 100.0000%| $3,754,133.42 100.0000%| $3,742,247.22 100.0000%| $3,884,002.76 100.0000%( $3,859,530.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% 5318,447.09 9.45000% $354,765.61| 10.00068% $374,250.17 8.04470% $312,456.37 8.54540% $329,817.46
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.32782% $13,494.70 0.27962% 511,734.14 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $447,137.18 10.00000% $410,889.90| 10.00000% $412,999.21 8.50000% $357,696.43| 10.00000%%, $418,540.81

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60520% 5$22,395.62 0.60500%| $22,712.51 0.61004% $22,612.26 0.58074% $22,899.05 0.60000% $23,157.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,534,416.22 $4,542,501.44 $4,565,603.56 $4,588,788.75 $4,631,506.49
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10. MATERIALES $2,189,611.04] 53,663,849.60 52,648,084.06

11. MANO DE OBRA $476,556.28] $1,038,355.93 $628,519.03

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $241,613.21| $1,224,857.40 $853,172.76 *‘h
13. COSTOS INDIRECTOS $275,730.04 $620,541.43 $369,204.30 P
14. FINANCIAMIENTO 50.00 $56,287.74 $7,177.99
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00| $23,712.75 $151,922.75 $126,626.51 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $98,001.67 $288,876.30 $0.00 $57,411.24
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $50,757.21 $14,438.69 50.00] $56,747.93 $39,386.83
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE, $7,177.99 $7,177.99| $0.00 $0.00 57,177.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $516,408.21 $397,259.10 $440,795.05 $341,666.34 $321,268.01
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPQSICIONES: -569,271.03 $13,630.81 -$27,799.84 $16,030.09 $97,672.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA) SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $241,363.59 $163,499.90] $0.00 $9,815.49
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO)| $20,617.93 $95,781.56 $119,680.59 $33,750.03 $87,979.77
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $98,085.33 $0.00 50.00 50.00, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $87,685.85 $77,687.24 $63,120.46
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $7,177.99 $7,177.99 $7,177.99 $7,177.99 $7,177.99]
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $367,244.83 $266,455.44 $214,544.42 $118,615.25 $168,093.76
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5130,356.76 $172,911.03 = $256,497.14, 5308,468.15 $317,569.53
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

4
. |
_
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| Constructara Campujal, S.A. ' Grupo Constrictor Strade, |
L decw. [ sAdecy,

| Velero Pavimentaddny |
| Construcdién S Ade C.V.

RUBROS

Urcont GDL, 5. A. de C. V.  Nevanbe,S.A.de C.V.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $111,022.55 $151,689.67 $107,212.46
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5111,366.22 $121,825.96 $0.00 $98,025.25 $18,981.40
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $16,737.92 $0.00 $58,286.25 $75,687.38 so.00| -
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $91,879.62 539,565.35 $26,810.68 $69,204.30
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $7,177.99| $7,177.92 $7.177.99 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $128,104.14 $220,883.57 $216,052.13 $3589,390.96| $195,398.15
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5184,144.82 $290,839.44 $228,960.45 5398,925.40 $230,172.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

sl

Construcclones kamarsa,
= A.de €.

g I “Diseice I'_lgenlarfni_e' 5
RUBROS | Pavimentos D¥,S.A.de C.
i aaEn |

| 1AAUP ConstrucdonesS.A. |
B de CV.

BlackSeal, S A.de C. V.

$0.00

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $3,927.10 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO, 50.00 $150,441.37 $62,121.87 $69,226.80 $44,903.03
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $88,983.12 50.00 $44,386.25 $15,211.32 $86,644.88
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 50.00| $0.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §7,177.99 $0.00] $428.71 $7,177.99 $7,177.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $96,161.11 $150,441.37 $110,863.92 $51,616.10, $138,725.89
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $296,756.12 5138,282.62 $420,498.95 $360,439.09| $232,801.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gmpé Constructor :Curt'el'l,

PG_l.'mnh:r_!_ay el ‘Grupo Cﬁnﬁfu@dr dela

suanes Arquitectura, S.A.de C.V. | S.AldecC.V. Regidn, 5. A de C.1 SehoRco S m et
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §145,808.43 $0.00 $121,669.23, $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $0.00 $59,078.64 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $191,975.44, $0.00 $209,674.21 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $13,704.30 $0.00 $93,474.26 347,747.13 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 §5,076.22 $0.00 50.00 $6,145.95
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $159,512.72 $197,051.67 $215,143.48 $316,499.98 $6,145.95
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $295,335.25 $201,631.64 $334,084.87 $109,472.10 $378,977.78
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL G
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

ccion, |

RUBROS Motimag, S.A. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $16,872.59 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 30.00 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $611,559.55 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $611,559.55 $16,872.58 $0.00 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $61,182.85 $556,275.03 $454,749.88 $660,972.84
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE E

. - o \4
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: : aS.dert. Bufete Edifica : i
© RUBROS Al Eqastriginens de dufete Edificador Perca, 5. A

| : Bk de €.V, | deC. V. e | Movimlento, S.A. de C.V. |
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.8437%| $2,406,720.47 63.9453%| $2,484,584.16) 65.6746%| 52,679,506.98)  64.7174%| $2,671,211.06|  64.6457%) $2,638,258.57
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 16.1250%|  $607,901.10 13.7110%|  $532,737.47 124716%|  $sos83m.aa|  14.4099%| $594760.00|  13.2a45%|  $540539.26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 20.0304% $755,087.43 22.3437% $868,161.81 21.8538% $891,632.09] 20.8727% $861,519.77 22.1094% $902,309.99 .-

. Greif Mi,S.A.daC. V.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,769,709.00 100.0000%| $3,885,483.44 100.0000%| $4,079,977.51 100.0000%( $4,127,499.83 100.0000%| $4,081,117.82
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $376,970.89, 10.00000% $388,548.34 6.90000% 5281,518.45 $291,517.06 7.50000% $306,083.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 $0.00! 0.00000% . -
7.IMPQRTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $497,601.59 10.28000%| $439,370.47 10.80000% $471,041.56 $427,083.40 11.07000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61910% $23,338.10 0.60959% 523,980.67 0.59520%| $24,079.23 $24,319.38 0.60000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,667,619.58 $4,737,382.92 $4,856,616.75 54,870,419.67
-

RUBROS : | UrcontGDL S Adecy. oeroPadmentaddny L o sAdecy. | ConstructoraCampuialSA. | Grupo Constructor strade, |

| | ConstrucdénS. Ade C.V. de CV, SALdecw.
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.7875%| $2,721,949.34 65.5645% | $2,685,768.12 61.5719%| $2,537,061.51 65.6191%| 52,496,394.39 61.0787%| $2,540,871.60
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.6892%| $517,152.81 12.3693%| $506,693.07 19.1370%| $788,538.81 13.9443%| $530,493.78 14.6524%| $609,537.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.5233%| $836,434.84 22.0662%| $903,515.04 19.2911%| $794,886.51 20.4366%| $777,485.38 24.2689%| $1,009,585.41
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,075,536.99 100.0000%| 54,096,376.23 100.0000%| $4,120,486.83 100.0000% | $3,804,373.55 100.0000% | $4,159,994.64
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.94062%  5$445,889.02 6.77000%| $277,324.67 8.00000%| 5$329,638.95 $342,393.62 7.21155%|  $300,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.06323% $48,073.16 0.00000% $0.00 0.00000% 50.00 50.00 0.44165% $19,699.48 E
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.83333% 5312,248.96| 11.70000% $511,723.01 10.00000% $445,012.58 $758,316.36 9.50000% $425,570.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60192% $24,529.16 0.59931% $24,216.21 0.59698% $22,317.34 . $24.648.66 0.59254% $24,478.86
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,906,277.28 $4,909,640.11 $4,917,455.70 $4,929,732.19 $4,929,743.92

Disafio & Ingenieria de |

Pavimentos DIP, 5. A, deC.  BlackSeal, S, A.de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES i $2,728,530.23 66.1554%| 5$2,740,532.75 65.7858%)| $2,644,156.96 66.2475%| $2,742,445.87 66.9105%| $2,730,136.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA . $667,607.98 11.5406% 5478,077.66 14.0918% 5566,397.16 13.5105% $559,292.23 14.3033% $583,616.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $764,189.64 22.3040% $923,960.87 20.1224% 5B08,786.51 20.2421% 5837,961.44 18.7862% 5766,527.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $4,160,327.85 100.0000%| $4,142,571.28 100.0000%)| 54,019,340.63 100.0000%| 54,139,599.54 100.0000% 54,080,280.44
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97359% 5373,330.76 11.05544%| 5457,979.48 10.00000% $401,934.06 9.20000% 5380,852.36 13.27998% 5541,860.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 1.22350% $56,287.74 0.15265% 56,749.28 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.66667% $392,917.23 6.20000% $288,723.99 12.00000% $531,362.88 10.00000% $452,055.19 8.03800% $371,527.68
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES 0.59507% $24,354.05 0.59992% $25,404.81 0.62004% | $25,370.26 0.60362% $24,963.55 0.61500% $25,696.35
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,950,929.90 $4,970,967.30 $4,984,757.10 $4,997,570.64 §5,019,364.90

PGL Ingenieria y Grupo Constructor Cortel, Grupo Constructor de ks
Arquitectura,S.A.de C.V. = S.AdecC.V. : . Regién, S.A.de C. V.

Construplanos; S. A. de C.
1. IMPORTE POR MATERIALES 50.9565%| $2,502,275.63 65.6348%| $2,833,810.22|  58.8463%| 52,526,414.83 72.3176%| $3,168,687.72

- RugRos

63.7591%| $2,789,760.06

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.5174% 5647,507.40 19.0510% $822,536.40) 17.5391% $752,997.85 12.9961% $569,440.39 15.3068% $669,741.99

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.5162%| $1,023,009.00 15.3142% $661,197.32| 23.6145%| 51,013,829.42 14.6863%| $643,498.55 20.9341% 5915,965.67

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,172,792.03 100.0000% | $4,317,543.94 100.0000%| $4,293,242.10 100.0000% | $4,381,626.66 100.0000%| 54,375,467.72 -
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51948% $355,500.00 8.58697% $370,746.20 6.42242% $275,730.04 7.33648% $321,457.16 10.00000% $437,546.77

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44581% $20,187.66 0.04483% 52,101.76 0.17358% $7,930.82, 0.23265% $10,941.72 0.02144% $1,032,04

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5454,847.97 8.50000% $398,683.31 12.00000%( $549,228.36 9.03627% $425,972.08 8.00000% $385,123.72(

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60253% 525,266.30 0.59231% $25,028.39 0.60000% $25,242.38 0.58949% $26,115.94 0.55711% $26,529.12

9. PRESUPUESTO TOTAL §5,028,593.96 $5,114,103.60 $5,151,373.70 $5,166,113.56 $5,225,699.38

Arca Disefio y Construccion, j
. SAPLdecyv.

Sisega Construcciones, S. A, lzor Estructuras, S.A.de C.

:RUBROS- - : i .Mot:mac;, S.A..de CV. deC.V.

55.1924% 55.3409% 59.8425%

1. IMPORTE POR MATERIALES 79.4920% | $3,663,849.60 $2,631,211.47 $2,684,825.43 $2,897,050,78

2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA 15.2658% $703,614.78 21.7806%| 51,038,355.93 19.4117% $941,746.18 18.2421% $883,124.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2421% $241,613.21 23.0270%)| $1,097,774.45 25.2474%)| $1,224,857.40 21.9153%| $1,060,948.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,609,077.59 100.0000%| $4,767,341.85 100.0000%| $4,851,429.01 100.0000%| $4,841,124.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.46000% $436,018.74 9.00000% $429,060.77 12.79090% $620,541.43 8.93610% $432,607.70,
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26000% $13,117.25 0.27000% $14,030.29 0.19486% $10,662.68 0.26643% $14,050.62
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.30000% $672,742.41 11.00000% $573,147.62 8.29437% $454,749.88 12.50000% $660,972.84
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62483% $29,150.07 0.60963% $29,323.73 0.61500% $28,766.33 0.61749% $29,416.97
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,760,106.06 $5,812 904.25 $5,967,149.34 $5,978,172.50
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1/Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $4,534,416.22 $5,259,922.82 CUMPLE
2| QObras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,542,501.44 $5,269,301.67 CUMPLE
3|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. $4,565,603.56 $5,296,100.13 CUMPLE
deC. V.
4|Maquiobras, S.A. de C.V. $4,588,788.75 $5,322,994.95 CUMPLE
5|GSS Construcciones, S. A. de C. V. $4,631,506.49 $5,372,547.53 CUMPLE
6|Alfie Constructora, S.de R. L.de C. V. 54,667,619.58 $5,414,438.71 CUMPLE
7|Greif Mi, S. A. de C. V. $4,737,382.92 $5,495,364.19 CUMPLE
8| Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $4,856,616.75 $5,633,675.43 CUMPLE
9|SDT Constructora, S.A. de C.V. $4,870,419.67 $5,649,686.82 CUMPLE
10|Construccicnes Civiles en Movimiento, S. 54,897,551.94] $5,681,160.25 CUMPLE
A.deC.V.
11{Urcont GDL, S. A. de C. V. $4,906,277.28 $5,691,281.64, CUMPLE
12|\Velero Pavimentacién y Construccion S. A $4,909,640.11 $5,695,182.53 CUMPLE
deC. V.
13|Navanbe, S. A.de C. V. $4,917,455.70 $5,704,248.61 CUMPLE
14| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,929,732.19 $5,718,489.34 CUMPLE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,929,743.92 $5,718,502.95 CUMPLE
16| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. $4,950,929.90 $5,743,078.68 CUMPLE
A.deC.V.
17|Black Seal, 5. A.de C. V. $4,970,967.30 $5,766,322.07 CUMPLE
18||AAUP Construcciones 5.A, de C.V, $4,984,757.10 $5,782,318.24 CUMPLE
19(Ruaterra, 5. A. de C. V. $4,997,570.64 $5,797,181.94 CUMPLE
20| Construccionas Lamarsa, S. A.de C. V. $5,0189,364.90, $5,822,463.28 CUMPLE
21 PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $5,028,593.96 $5,833,168.99 CUMPLE
22| Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5,114,103.60 $5,932,360.18 CUMPLE
23(Construplanos, S. A. de C. V. $5,151,373.70 $5,975,593.49 CUMPLE
24({Grupo Constructor de la Regién, S. A. de $5,166,113.56 $5,992,691.73 CUMPLE
25(Celio & Co.,S. A. de C. V. $5,225,699.38 $6,061,811.28 CUMPLE
26|Motimag, S.A. de C.V. $5,760,106.06 $6,681,723.03 CUMPLE
27|Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $5,812,904.25 $6,742,968.93 CUMPLE
28(lzor Estructuras, 5. A.de C. V. $5,967,149.34 $6,921,893.23 CUMPLE
29]Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de $5,978,172.50 $6,934,680.10 CUMPLE
C.v.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.,-para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaguepaque, Jalisco. Frente
7, por un monto de $5°269,301.67 {cinco millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos un pesos
67/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°580,790.50 (un millén
quinientos ochenta mil setecientos noventa pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
alas 14:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacidn el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y/ControI-
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre yor 2
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:33

horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Greif Mi, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

SDT Constructora, S. A. de C. V.

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Urcont GDL, S. A. de C. V.

Velero Pavimentacién y Construccion S. Ade C. V.

Navanbe, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Ruaterra, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Construplanos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Regidn, S. A. de C. V. ’

S
Celio & Co.,S.A.de C. V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

)
'M
Pagina 49 de 51 ;




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

?’
Infraestructura c ?
e ’ y Obra Publica
\ N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0284-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Motimagq, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccién, S. A. P. 1. de C. V.

Arkicon, S. A. de C. V.

Ricardo Diaz de la Torre

Sigar Seguimiento Constructor Operativo, S. A.de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO .
DE CONTROL e

(s Mok Doocken fibeade 12

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL
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