GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Q 2 )
infraestructura
" E ’ ! Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL qﬂ.f\LISCO

ANO OEL £5TADD

SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 10. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025, se inscribieron a participar 70 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 30

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $5'423,816.83

2 [ Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5°694,559.10

3 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°450,473.51

4 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'969,618.05

5 |Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $9°343,841.44
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C Se acepta propuglsta $5'501,247.12
V. para su evaluacion
t
7 | Construtop, S. A. de C. V. Se acepta propugf,ta $6°466,953.60
para su evaluacion
S t e ,
8 | Construarba, S. A. de C. V. ® BESHE HITDUESIS $4'998,915.15
para su evaluacion
; . S t :
9 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. € acepta propu.efta $5°786,531.61
para su evaluacion
t -
10 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. SeEcEptd propug'sta $5°301,162.51
para su evaluacidn
- Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de Se acepta propug§ta $5°497,303.32
C. V. para su evaluacion
S "
12 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. eacepts propuglsta $5301,671.63
para su evaluacién
. Se t 5
13 | Carmed Ingenieria, S. A. de C. V. acepta propuesta $5°485,620.04
para su evaluacién
14 | Constructora Onte, S. de R. L. de C. V. 58 desetha propgc'esta $S0.00
para su evaluacion
t |
15 | VATN Mexicana, S. A. de C. V. 5€ acepta propuesta $5'471,024.16 J
para su evaluacion |
. ta pr ta , '
16 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. SE Arepia opugls $7'344,250.75 /
para su evaluacion |
t ta , |
17 | lzor Estructuras, S. A. de C. V. Se acepta propues $6°708,458.37 /
para su evaluacion
S t
18 | Arkicon, 5. A. de C. V. € acepta propuesta $6'840,161.91 j\J\J
para su evaluacion |
. t . '
19 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. SeanEpid propugls 2 $5°701,879.57 \
para su evaluacién \
56 Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. Se acepta proput.elsta $5'378,761.98
V. para su evaluacion
S - -
21 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. HOSpI PLopgEsls $5'349,572.60
para su evaluacion
: S ta t .
22 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. © acepa propuesta $6°195,891.09 -
para su evaluacion
a - ta pr ,
23 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. Seaeapiap opu<.a'sta $6°354,827.66
para su evaluacion
- cepta sta .
24 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. SEdEeEprapne $6'886,522.62

para su evaluacion

(I~
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

25 | Construplanos, S. A. de C. V. $5°547,747.32

26 | Intedra Construccidn Industrial, S. A. de C. V. $7°226,310.36

27 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5'783,626.14

28 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°576,310.15

29 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°238,554.22

30 |Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°'861,134.31

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Constructora Onte, S. deR. L. de C. V.

Se deseché la propuesta por omitir el importe total con letra en el documento econémico E2 Catalogo de
Conceptos, que integra la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los ﬂ
numerales I1.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma de presentacién: inciso
(b) y 11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de
propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. ,

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: !\}{\/
No. Licitante Importe con IVA “.
1 | Construarba, S. A. de C. V. $4°998,915.15 \
2 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°301,162.51 !
3 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5°301,671.63
4 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°349,572.60
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $5'378,761.98
6 |Construye Almavila, S. A. de C. V. $5'423,816.83
7 | VATN Mexicana, S. A.de C. V. $5'471,024.16
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econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de mayo -

No. Licitante Importe con IVA
8 | Carmed Ingenieria, S. A. de C. V. $5'485,620.04
9 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5'497,303.32
10 | Velero Pavimentacion y Construccién S. A de C. V. $5'501,247.12
11 | Construplanos, S. A. de C. V. $5°547,747.32
12 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°576,310.15
13 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5°694,559.10
14 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'701,879.57
15 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°783,626.14
16 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $5'786,531.61
17 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'969,618.05
18 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $6°195,891.09
19 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6°354,827.66
20 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°450,473.51
21 | Construtop, S. A. de C. V. $6°466,953.60 .
22 | Izor Estructuras, S. A. de C. V. $6°708,458.37 /'/
23 | Arkicon, S. A.de C. V. $6°840,161.91 ( |
24 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6'861,134.31 ' "
25 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $6'886,522.62 , \‘
26 |Intedra Construccién Industrial, S. A. de C. V. $7'226,310.36 \J \
27 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°238,554.22 ‘/
28 |Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7'344,250.75
29 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $9°343,841.44
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

= I
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Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y Sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Obras Civiles 3.- Grupo B S e e 5.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Construarba,” ; 2 Constructor e Integral de
Acuario, Construcciones, 2
S.A.deC. V. ANtV Cortell, S.A.deC.V Vanguardia,
i e S.A.deC.V. RS 22 S.A.deC. V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo /
protesta de decir verdad de / "1
|

que la firma plasmada en /
los documentos de la ( I]
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | l
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... A

| Ne— 7 Z/
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2.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC.V.

3.- Grupo
Constructor

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construarba,
S.A.deC. V.

(G
Q2D

)

yALISCO

Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes al

grado de dificultad de los

Cortell,
S.A.deC. V.

4.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Constructora

Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberé

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con |
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
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2.- Obras Civiles 3.- Grupo A K 5.- Constructora
DOCUMENTOS 1.- Construarba, i s Constructor Hignsn Integral de
Acuario, Construcciones, >
S.A.deC.V. S.A.deC.V Cortell, S.A.deC.V Vanguardia,
S Rt S.A.deC. V. I e S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme sl catBloga de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9,-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y 7
bases de licitacidn...

CUMPLE

()
Documento T10.- /‘ ‘
Programa calendarizado y /
cuantificado de la | |
utilizacién mensual de la ( [
maquinaria y equipo de | |
construccion, propuesto (
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [ f
en horas de trabajo, {
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a \
los plazos determinados
por la Secretaria de l
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...
il ol ~
(/'7\_/
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JALISCO

3.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Construarba, 2.- Obras Fiviles Condoudon 4.- Xc?n
S.A.deC.V Acuario, Construcciones,

Cortell,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

5.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

2 g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15,-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Construarba,
S.A.deC. V.

2.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

3.- Grupo
Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

4.- Xcan
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

7.- VATN Mexica‘na,
S.A.deC. V.

8.- Carmed
Ingenieria,

S.A.deC. V.

9.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

10.- Velero
Pavimentacion y
Construccién
S.AdeC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. 5 g
J/\_‘_;:»
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9.-
Construcciones
Civiles en
Movimiento,
S.A.deC. V.

10.- Velero
Pavimentacién y
Construccién
S.AdeC. V.

8.- Carmed
Ingenieria,
S.A.deC. V.

6.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

7.- VATN Mexicana,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
CUMPLE

conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

" t ’ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL J ALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 Cestac

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-
2 10.- Velero
Construcciones 2 X
S 2 Pavimentacién y
Ingenieria, Civiles en

S.A.deC. V. Movimiento, (;or;\sgruzcn\?n
S.A.deC.V. Fikeotelek

DOCUMENTOS RcoUUYe | oy S VATH Maxlcaoa, | oy Sarmed
Almavila,

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

. - |
[}

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

[}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

QI’ y Obra Publica
. LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

WALISCO

9.-

DOCUMENTOS

6.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

7.- VATN Mexicana,
S.A.deC. V.

8.- Carmed
Ingenieria,
S.A.deC. V.

Construcciones
Civiles en
Movimiento,

S.A.de C. V.

10.- Velero
Pavimentacién y
Construccion
S.AdeC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
Intervienenen la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de

. CUMPLE
material...

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
| trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

-

Ve
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

Infraestructura
? y Obra Publica
Q’ JALISCO

NO DL KSTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.- Construye 8.- Carmed Construcciones A0~ Valgro
DOCUMENTOS . 7.- VATN Mexicana, : S Pavimentacion y
Almauvila, S.A deC.V Ingenieria, Civiles en B tniceti
S.A.deC. V. e i S.A.deC. V. Movimiento, AR
S.A.deC. V. e AL

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en |

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CHMFIE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
12.- Bufete - 13.- Lircon W, 98 eL ingepleria
DOCUMENTOS 11.- Construplanos, = LS Constructora : e
S.A deC.V Edificador Perca, Construcciones, Campujal y Arquitectura,
S i S.A.deC.V. S.A.deC. V. § S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposiciGn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

L

-
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GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 9
1 ? y Obra Publica
83, JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-

DOCUMENTOS | 11.- Construplanos, AZ~Bufste 13.- Lircon Constructora | 15~ PGL Ingenieria
S.A.deC.V Edificador Perca, Construcciones, Caribalal y Arquitectura,
e Y S.A.deC.V. S.A.deC.V. pujal, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

£

‘/ -
/ 2y

("/
Pagina 14 de 44 //




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 Gasienne st eara

NO DEL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construplanos, .1.2 - Pujete
SAdCV Edificador Perca,
e Gz S.A.deC.V.

, 14.-
13.- Lircon 15.- PGL Ingenieria
: Constructora L
Construcciones, Campujal y Arquitectura,
. A. V. 2 %74 . V.
S.A.deC.V S. A de C.V. S.A.deC.V

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMELE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
| Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debers ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de [
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

[
I
|
Documento T8.- \
Programa general de
ejecucion de los trabajos, \j
propuesto por el licitante, /
conforme al catdlogo de ‘
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

\
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura _

) e" _ yObra Puablica

gt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 o ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 14.- ]
DOCUMENTOS 11.- Construplanos, 12 Bu1ete 13- Lircon Constructora | 13 PGL Ingenieria
& A daC\ Edificador Perca, Construcciones, Canpujel y Arquitectura,
- S.A.deC.V. S.A.deC.V. PR S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.- /
Relacién de maquinaria y / |
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que \/ \
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la | J
proposicion... \

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.- }
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

P
/ | Ve

( x//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

e )
JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Construplanos,
S.A.deC. V.

12.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

13.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

15.- PGL Ingenieria
y Arquitectura,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o madificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura
) t" y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Pasos 19.- Obras
i 17.- Grupo 18.- Medgar o
RN cﬁ:;::;; c:ic;n . Constructor Strade, Construcciones, Chtis
S.A.deC.V. S gRn V.

20.- Sisega
Esadtilizadas Construcciones,
S.A.deC.V. P ’
Documento T1.-
Manifestacién bajo

S. A deC.V. S.A.deC. V.
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones /
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi / |
como estar conforme con el ‘
contenido, alcances y todas |
las particularidades del [
proyecto... | f
Documento T4.- |
Manifestacion escrita de \ |
conocer el sitio de la obra y | \/\j
sus condiciones | I
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

\
\
\
\
Documento T5.-
Escrito de proposicién de |
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

‘
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

P

(\ H’i Q)
o

DOCUMENTOS

16.- Pasos
Construccion e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

17.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

18.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
| organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NoO Mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
_ e” _ . yObra Publica
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Pasos 19.- Obras
X 17.- Grupo 18.- Medgar s 20.- Si
DOCUMENTOS Construccion e P P & Civiles Sls.ega
Ingenlara Constructor Strade, Construcciones, Especializadas Construcciones,
’ ’
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC.V. GV
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15,.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

_&,
& e =2

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL ISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Pasos 19.- Obras .
DOCUMENTOS Construccién e 17, Grtps 2k Met.igar Civiles o Sns-ega
ke s Constructor Strade, Construcciones, Esveclaltzadas Construcciones,
8 . S.A.deC.V. S.A.deC. V. P 5 S.A.deC.V.

S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
FRRERTISY, g HIsECOtar NS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimacianes SECIF con fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
| proposiciones, emitida por
[ el Servicio de /‘
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
(SAT) y manifestacién bajo [
protesta de decir verdad / [
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su , /‘

contenido, en lo que en ella

se refleja y la misma no ha ,
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes. \/

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | \

EVALUACION BINARIA
7: M
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CcoO

STADD

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

Infraestructura
Q ’ y Obra Publica
v JALIS

C
X

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- 25.- Altamirano
DOCUMENTOS 21.- Construtop, 22.- lzor Estructuras, 23.- Arkicon, Construcciones Proyectos y
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Lamarsa, Servicios,
S.A.deC. V. S.A.de C. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la

proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Pagina 22 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
g?; | ey Sk
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 D

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- 25.- Altamirano
DOCUMENTOS 21.- Construtop, 22.- Izor Estructuras, 23.- Arkicon, Construcciones Proyectos y
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. Lamarsa, Servicios,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no

articipan personas
!l’nhabilitadas B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberd ser congruente
con las caracteristicas,
| complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de |a
mano de obra dividido en \
categorias propuesto por el .

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria
y bases de licitacion...
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Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

&,

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

21.- Construtop,

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

NI
JALISCO

Documento T10.-

cuantificado de la

Programa calendarizado y

S.A.deC. V.

22.- lzor Estructuras,
S.A.deC. V.

23.- Arkicon,
S.A.deC. V.

24 .-
Construcciones
Lamarsa,
S.A. deC. V.

25.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,

S.A.deC. V.

en horas de trabajo,
identificando su tipo y

los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publicaen la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

caracteristicas, conforme a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
‘ Relacién de maquinaria y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

integracion de la
proposicioén..,

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE {{

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

Q?; Infraestructrs 5
IALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- 25.- Altamirano
DOCUMENTOS 21.- Construtop, 22.- Izor Estructuras, 23.- Arkicon, Construcciones Proyectos y
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Lamarsa, Servicios,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T189.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de

sus partes. /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO ‘
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
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s

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e e

DOCUMENTOS

26.- Intedra
Construccién Industrial,
S.A.deC.V.

27.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

28.- Impulsare
Construcciones, -
S.A.deC. V.

29.- Obras Internacionales
en Tequila,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es
autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deber especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Infraestructura
EI’ y Obra Publica

(2)p)

2
£
LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 o

GOBIEAN

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS

26.~ Intedra 27.- Dinamo 28.- Impulsare 29.- Obras Internacionales
Construccion Industrial, Urbanizaciones, Construcciones, en Tequila,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus

CUMPLE
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

CUMPLE
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de

CUMPLE
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de

CUMPLE
licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién

mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025

Infraestructura Y
_ ? _ ' y Obra Publica ;
2 JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Intedra .~ Di - - i
DOCUMENTOS ] t ) 27 Dinamo 28 lmptflsare 29.- Obras lnter'naaonales
Construccién Industrial, Urbanizaciones, Construcciones, en Tequila,
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE GiigAeE

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- CUMPLE CUMPLE R —

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Je P
Infraestructura g\{
e ’ _ yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Intedra 27.- Dinamo 28.- Impulsare | 29.- Obras Internacionales
Construccién Industrial, Urbanizaciones, Construcciones, en Tequila,
S.A.de C. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante VATN Mexicana,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& 0
Infraestructura cg
E ’ _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 o -

(3))

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Carmed
Ingenieria, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.
Tratandose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de
dichos insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T12.- “Relacion de maquinaria y equipo de construccién”,
la fecha indicada en la que se utilizaran los equipos y maquinarias es incongruente con su Documento T10.-
“Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién”
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura &;X’tid%
_ t ’ _ Y Obra Publica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 A

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Arkicon, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicién".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria %
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

d

Pagina 31 de 44




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura g: )1’!(%:
- g ’ _ yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALlsco
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construarba, S. A.de C. V. $4°998,915.15
2 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°301,162.51
3 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5°301,671.63
4 | Xcan Construcciones, S. A.de C. V. $5'349,572.60
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A.de C. V. $5°378,761.98
6 |Construye Almavila, S. A. de C. V. $5'423,816.83
7 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $5°497,303.32
8 |Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $5'501,247.12
9 |Construplanos, S. A. de C. V. $5°'547,747.32
10 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°576,310.15
11 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $5°694,559.10
12 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5°701,879.57
13 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $5°783,626.14
14 | Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $5°'786,531.61
15 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'969,618.05
16 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $6°195,891.09
17 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $6°354,827.66
18 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°450,473.51
19 | Construtop, S. A. de C. V. S6°466,953.60

20 | lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°'708,458.37

21 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°861,134.31

22 | Altamirano iDToyectos y Servicios, S. A. de C. V. $6°886,522.62

23 | Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V. $7°226,310.36

24 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $7°238,554.22

25 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $7'344,250.75

26 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $9°343,841.44
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

l1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

it
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P UCITACION PUBUCA No. SIOP~E-PAV-OB-LP-0287-2025

Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 10.

JALISCO

TOBIERNG DEL £5TAQO

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

X7 B6 V3 ..._A e

15%

$4,309,409.61
$8,055,035.72
$5,227,987.95

$6,012,186.14
$4,443,789.75

MDRTE DE I.A
PROPUSTA SIN IVA

|PROPUESTA CON VA

[y

O 00 N O 0 » W N

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[

23

24

25

26

Construarba, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V.

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Constructera Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.
Construye Almavila, S. A.de C. V.
Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.
Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V.
Construplanos, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

PGL Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. V.
Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.

Construtop, S.A. de C.V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.
Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.
Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$4,309,409.61

$4,569,967.68
$4,570,406.58
$4,611,700.52
$4,636,863.78
$4,675,704.16
$4,735,054.59
$4,742,454.41
$4,782,540.79
$4,807,163.92
$4,909,102.67
$4,915,413.42
$4,985,884.60
$4,988,389.32
$5,146,222.46
$5,341,285.42
$5,478,299.71
$5,560,753.03
$5,574,960.00
$5,783,153.77
$5,914,770.96
$5,936,657.43

$6,229,577.90
$6,240,132.95
$6,331,250.65

$8,055,035.72

$4,998,915.15

$5,301,162.51

$5,301,671.63|

$5,349,572.60
$5,378,761.98
$5,423,816.83
$5,497,303.32
$5,501,247.12
$5,547,747.32
$5,576,310.15
$5,694,559.10
$5,701,879.57
$5,783,626.14
$5,786,531.61
$5,969,618.05
$6,195,891.09
$6,354,827.66
$6,450,473.51
$6,466,953.60
$6,708,458.37
$6,861,134.31
$6,886,522.62

$7,226,310.36
$7,238,554.22
$7,344,250.75

$9,343,841.44

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMATERIALES ,315,050. $3,344,369.66 $2,538,008.12

11. MANO DE OBRA $589,152.36| $1.239,396.61 $817,772.72
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $592,027.57] $1,202,737.04 $807,082.46,
13. COSTOS INDIRECTOS $235,040.76 $639,580.72 5380:28035
14. FINANCIAMIFNTO £0.00 $19,100.29 $4,175.84)

" /

|[Obras Civiles Acuarlo, S.A: de | | Grupo Constructor Co £ " i : Constructara integral de || Constru 3

: ; Reie CVRIE T 0 A.de C. V. ) B V. Vo PV, SA.deCV. | - decC.v. - |
PORTEO ERIAS 54.5936%| $2,501,515.18] 65,9408')!. $2,535,351.08 62.0401%| $2,430,324.09 64.5594%| $52,515,536.78 E 64.4910%| 5$2,512,854.98
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 18.7267% $725,256.25 18.6615% $717,512.63 21.3793% $837,500.11 18.7496% $730,574.0¢ 18.7786% $731,697.24
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 16.6798% 5645,982.40 15.3978% $592,027.57 16.5807% $649,521.77 16.6909% $650,357.42] 16.7304% $651,890.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,872,853.83 100.0000% | $3,844,891.28 100.0000% | $3,917,345.97 100.0000%| $3,896,468.24 | 100.0000%| $3,895,442.32
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.71560% $298,813.91 9.51382% $365,796.04 6.00000% 5235,040.76 8.63000% $336,265.21 9.24000% $360,031.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00] 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $375,450.10 8.00000% $335,854.99| 10.50000% $436,000.61 9.00000% $380,946.01 9.30000% $395,852.04
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $22,849.84 0.58435% $22.864.28 0.58859% $23,313.18 0.59501% $23,184.31 0.60000% $23,378.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,569,967.68 $4,570,406.58 $4,611,700.52 $4,636,863.78 $4,675,704.16

= /
/
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Construcdones Civlles en Velero Pavimentadién y
|| Movimiento,S.A.de C,V, | Construccldn 5.4 de C, V.

Bufnte Edificador Perca, . A. | Lircon Construo:ronas, S.A.
deC.V, j' de C.V.

RUBROS

! Construplanos, $.A. de C, V.

$2,513,000.03 64.7834%| $2,563,251.03 60.5560%| 5$2,352,849.88)
$627,547.14 14.8902%| $589,152.35 21.1738% $822,691.25 16.7350%
$808,422.39 20.3264%| $804,242.18 18.2702% $709,871.67 16.6589%|

1. IMPCRTE POR ATERIAI.ES 63.6369%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.8914%
3. IMPORTE PCR MAGUINARIA Y EQUIPO 20.4717%

$2,589,692.21 57.3030%| $2,324,166.87
$650,667.37 19.6620%| 5797,474.71
$647,710.78 23.0351%| $934,287.25

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,948,969.56 100.0000%| $3,956,645.57 100.0000%| $3,885,412.80 $3,888,070.35 100.0000%| $4,055,928.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $296,172.72 6.77000%| $267,864.91 10.54628% $409,766.51 $423,799.67 8.50000%| 5$344,753.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00 0.00000% $0.00 0.19130% $8,216.68| $0.00 0.00000% $0.00;
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $469,937.25) 11.70000%| $494,267.73 10.57844% $455,232.10 $471,258.07 11.00000%| 5484,075.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $23,975.06 0.59931% $23,676.21 0.61545,4 $23,912.70 X $24,035.82 0.60520%|  $24,344.79
(9. PRESUPUESTO TOTAL $4,739,054.59 $4,742,454.41 $4,782,540.79 $4,807,163.92| $4,909,102.67

N || Constructora Campujal, S.A. PGL ingenieriay i~ Pasos Construcddn e Grupo Constructor Strade, || Medgar Constructiones, S.
de CV.. | Arquitecturs, S.A.de C.V. | Ingenieria, S, A.de C. V. & 1 A.deC. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES ] 61.1870%| $2,445,953.87 56.6183%| $2,388,748.64 60.05773%| $2,528,034.08 57.9978%| $2,481,794.80 64.4407% 52868,237,69
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.1198%| $924,217.42 18.6063%| $785,008.23 22.9540%| $966,211.30 17.3498%| $742,416.77 16.1288%| $717,886.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.6932%( $627,337.62 24.7754%| 51,045,283.21 16.9884%| $715,098.97 24.6524%| 51,054,305.56) 19.4306%| $864,849.10

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,997,508.91 100.0000%| $4,219,040.08 100.0000% | $4,209,344.36 100.0000%| $4,279,117.23 100.0000%| $4,450,973.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.97995% ,899, 8.42609%| $355,500.00, 6.91706%| $291,162.87 7.01079%| $300,000.00 9.87389%| $439,484.24
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% . 0.41753% $19,100.29 0.25482% $11,468.19 0.28216% $12,920.26| 0.24661% $12,060.36
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.25804% ,427. 8.00000%| 5$357,491.23 10.00000%| 3$451,197.54 11.50000%| $528,084.31 8.40833%| $412,219.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55030% $24,753.00 0.59250% $25,216.35 0.60127% 526,100.66 0.60003% $26,547.26
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,985,884.60 $4,988,389.32 $5,146,222.46 | $5,341,285.42 | -

f lmrs Adec. cciones La | R s
- Construtop, SAdRCY. ‘ ; : ety
. { Servidos,S. A.de C, V.
1. IMPORTE POR MATERIALES s 681,753, S1.9916%) $2354,928.16 076,075. 492380%| 5231505062  69.5472%] $3,344,359.66 I
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 955, 27.1584%| $12393%661|  175332% 25.0800%| 51,183,982 149289%| 71789959
3.IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  233095%) S1080,1201)  202500% $969759.7¢|  161519%| 574922200 255806%| SL20273701  155238%| smesonia|  z07mam|  $9791963

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 54,633,830.50 100.0000% | $4,563,584.51 100.0000% | 54,638,589.00 100,0000%| $54,701,755.88 100.0000%| $4,808,776.37 100.0000% $4,711,587.27

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.71210%|  $311,027.34 9.00000%| 5410,722.61 8.69140%| 5403,158.32 13.10720%| $616,268.55 13.30028%|  $639,580.72 $515,839.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20994% $10,381.23 0.20365%| $10,130.18 0.02100% $1,058.77 0243075 $12,926.52 0.00328% $178.71 $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%(  $495,523.91 11.00000%| $548,283.10 10.00000%|  5504,280.61 7.94131%|  $423,347.34 8.01800%|  $436,863.60 §679,565.44
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59110% $27.536.73 0.60923%|  $28027.63 0.60093%| $27,873.30 0.61501% 528,855.48 0.61502%! $29,371.56 $29,665.54
8. PRESUPUESTO TOTAL $5,478,295.71 $5,560,753.03 5,57 .00 $5,783,153.77 $5,914,770.95 5,936,657.43

donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en ‘
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
se declara insolvente.
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| Obras Civiles Acuario, 5.A. de Grupo Constructor Cortell, 5. || Xean Construcriones, S.A. || Constructora Integral de .| Construye Almavila, S.A. |
CV. A.de C. V. i deC.V. Vanguardia, S.A. de C.V. deC.V.

RUBROS

$22,471.34 $25,153.14

15.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $36,392.94 $2,657.04 $107,684.03

MATERIALES !
16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANO $92,516.47 $100,260.09 $0.00, $87,128.68 $85,075.48 !
DE OBRA f
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $161,100.05 $215,054.89 $157,560.69 $156,725.04 $155,192.36 [
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIGENCIA PARCIAL DE COSTOS $81,466.45 $14,484.33 $145,239.60 $44,015.15 $20,249.09

INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,175.84 $4,175.84 $4,175.84 $4,175.80 $4,175.84

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL; $375,651.75 $336,632.18 $414,660.16 $314,586.05 $290,845.91

15+16417418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$201.65 $222.80 $21,340.05 $66,359.97 $105,006.14)

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

|| Construplanos, S. A. de C. V.

Construcciones Civiles 2n Velero Pavimentaddn y Bufete Edificador Perca, S. h  Lircon Construcdones, S A.

RUBROS

Movimiento, S, A, de C. V. Construcddn S.Ade C. V. deC. V. deC.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $25,008.09 $0.00] $185,158.24| $0.00 $213,841.25
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $190,225.58 £228,620.36 $0.00 $167,105.35 $20,298.01
DEOBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $2,840.28 $97,210.79 $159,371.68 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $84,107.64 $112,415.45 $0.00 $0.00 $35,526.41
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 54,175.84 $4,175.84 $0.00 $4,175.84 54,175.84
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENCIA TOTAL: $303,517.15 $348,051.93 $282,369.03 $330,652.865) $273,84151
15+16+17+18+19
21, SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: 5166,420.10 $146,215.80) $172,863.07 5140,605.21 $210,233.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

; Constructora Campujal, SA. | PGL Ingenieria y |! " pasos Constructidn e Grupo Constructor Strade, Medgar Construcdones, 5.
i decv. ' Arguitectura,S.A.de C.V. | ingenierfa, S, A.deC.V. . SA.de C.V. 8 A de C. V. ol

RUBRQOS

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $92,054.25 5149,259.48 $9,974.03 $56,213.32 $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $32,764.49 $0.00 $75,355.95 $99,885.86
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $179,744.84 50.00 $91,983.49 $0.00) $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 524,780.36| $89,117.49 $80,280.36| $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,175.84 $0.00 $0.00) $0.00 $0.00
FINANOAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $275,974.93 $206,804.33 $191,075.01 $211,849.63 $99,885 86|
15+16+17+18415
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $138,452.95 $160,686.90 $260,122.54 $316,234.68 $312,334.05
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Obras Civiles Espedalizadas, Sisega Construcuoiies, S, A.

f { N o i H Al
Construtop, S.A. de CV. Bor Estructuras, 5. A. de C. . - Construcciones Lamarsa, S. ftamirano Proyectosy

SA.de CV, deC. V. V. AdeC.V, Servidos, 5. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00} $183,575.95) . $0.00)
MATERIALES
16. INSUFICENCA PARCIAL DE MANO| $0.00| 50,004 $59.873.13
DE OBRA
17.  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $000 $57,850.37 50.00 $60,575.34
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $69,253.02 $0.00) 50.00 $0.00{ 50.00]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARGAL  DE $0.00 $0.00 $3,117.07 50.00 $3,997.13
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $69,253.02 $183,572.95 $55,458.61 $222,957.50| $154,445.60 54,17584
15+16+17+18+13
21 SCLVENQA DE LAS PROPOSICIONES:] $426,270.28] $364,708.14 $438,822.00] $200,389.84 $272,418.00) $675,389.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. |['RESULTADO DELA (
153 AF
Hl

 RESULTADO DE LA EVALUACION POR
- TASACION ARITMETICA

' EVALUACION

QObras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,569,967.68 $5,301,162.51 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $4,570,406.58 $5,301,671.63 CUMPLE SOLVENTE
3|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $4,611,700.52 $5,349,572.60 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Integral de Vanguardia, S.A. $4,636,863.78 $5,378,761.98 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
5[Construye Almavila, S. A.de C. V. 54,675,704.16 $5,423,816.83 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones Civiles en Movimiento, S. $4,739,054.59 $5,497,303.32 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
7|Velero Pavimentacion y Construccion S. A $4,742,454.41 $5,501,247.12 CUMPLE SOLVENTE
deC. V.
8|Censtruplanos, 5. A.de C. V. $4,782,540.79 $5,547,747.32 CUMPLE SOLVENTE
9|Bufete Edificador Perca, S. A.de C. V. $4,807,163.92 $5,576,310.15 CUMPLE SOLVENTE
10|Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $4,909,102.67 $5,694,559.10 CUMPLE SOLVENTE
11{Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,915,413.42 $5,701,879.57 CUMPLE SOLVENTE
12|PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. $4,985,884.60) $5,783,626.14 CUMPLE SOLVENTE
V.
13|Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de $4,988,389.32 $5,786,531.61 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
141Grupao Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,146,222.46 $5,969,618.05 CUMPLE SOLVENTE
15|Medgar Construcciones, S. A. de C. V. $5,341,285.42 $6,195,891.09 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

16|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. S5,478,299.71 $6,354,827.66| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $5,560,753.03 $6,450,473.51 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Construtop, S.A. de C.V. $5,574,960.00 $6,466,953.60) CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
19|Izor Estructuras, S. A.de C. V. $5,783,153.77| $6,708,458.37 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA ELTECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V. $5,914,770.96 $6,861,134.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Altamirano Proyectos y Servicios, 5. A. de $5,936,657.43 $6,886,522.62 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
CoVli REBASA ELTECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

2

[y

<
/] €=~

q . e




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestruct \ Z

,, Q?, o g @g@

ey LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025 -
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carécter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccidn de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Goémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente
10, por un monto de $57301,671.63 (cinco millones trescientos un mil seiscientos setenta y un pesos 63/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°590,501.49 (un millén
quinientos noventa mil quinientos un pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0287-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacidn
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales; tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacién el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48

horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

REPRESENTANTES (FIRMA

RAZON SOCIAL

Construarba, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.
\

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Carmed Ingenieria, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V

Velero Pavimentacion y Construcciéon S. A de C. V

Construplanos, S. A. de C. V

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V

Lircon Construcciones, S. A. de C. V

Constructora Campujal, S. A. de C. V

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V

Medgar Construcciones, S. A. de C. V

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V

y
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Intedra Construccion Industrial, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. |

/
|
Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. /!

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ; .‘
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO
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