GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. QI’ y Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 *

NO DEL E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gémez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro -
Tlaguepaque, Jalisco. Frente 11.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 22 de mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266 los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de-
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025, se inscribieron a participar 77 Licitantes. )

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 12:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las ~
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 31

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Velero Pavimentacién y Construccion S. A.de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacién

1 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6°494,207.24

XS]

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5°793,503.23

3 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $97299,931.86

4 |José Arturo Mufiiz Carrillo $6°843,099.68

$5'614,314.71
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'433,338.67

Maquiobras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'008,762.39

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'892,991.35

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'378,639.52

10

Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'278,593.78

11

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'849,943.46

12

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'603,914.95

13

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5204,672.62

14

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5°685,445.56

15

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$5'619,995.49

16

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'762,442.00

17

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'747,515.13

18

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°895,381.81

19

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5628,242.41

20

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'680,555.16

21

Xcan Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5336,209.60

22

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6296,441.60

23

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'889,540.03

24

Constructora C2A, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'302,950.24

4

B
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No. Licitante Observacion

Importe con IVA

Se acepta propuesta

25 |[Construplanos, S. A.de C. V. i
para su evaluacion

$5543,852.94

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta

26 i
para su evaluacion

$7°700,019.36

Se acepta propuesta

27 |Femarco, S.A.de C. V. o
para su evaluacidn

$5'415,458.68

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. Se acepta propuesta

28 aop
V. para su evaluacion

$5'895,346.85

Se acepta propuesta

29 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. e
para su evaluacion

$5'349,923.77

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta

30 s
para su evaluacion

$5'983,501.32

Se acepta propuesta

31 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. 7
para su evaluacion

$6°945,695.60

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras,S. A. de C. V. $5°008,762.39
2 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5204,672.62
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5°278,593.78
4 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $5°302,950.24
5 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°336,209.60
6 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5'349,923.77
7 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5378,639.52
8 |Femarco,S.A.deC. V. $5°415,458.68
9 | Construplanos, S. A. de C. V. $5'543,852.94

10 | Construcciones Civiles en Movimiento, S. A.de C. V. $5'603,914.95

11 | Velero Pavimentacion y Construccion S. A de C. V. $5'614,314.71

T
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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2

No.

Licitante

Importe con IVA

12

VATN Mexicana, S. A. de C. V.

$5619,995.49

13

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

$5'628,242.41

14

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

$5680,555.16

15

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

$5'685,445.56

16

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$5'793,503.23

17

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

$5849,943.46

18

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$5'892,991.35

19

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V.

$5895,346.85

20

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$5'983,501.32

21

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

$6°296,441.60

22

Construtop, S. A. de C. V.

$6°433,338.67

23

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

$6°494,207.24

24

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

$6'747,515.13

25

Izor Estructuras, S. A.de C. V.

$6'762,442.00

26

José Arturo Muiiiz Carrillo

$6°843,099.68

27

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

$6°889,540.03

28

Arkicon, S. A. de C. V.

$6°895,381.81

29

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

$6°945,695.60

30

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

$7°700,019.36

31

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

$9°299,931.86

f
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y /
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de mayo

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

L~

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

Infraestructura
: ? y Obra Publica
2 JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4 trupn S hayer 4.- Constructora 5.- X
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Constructor Corporativo de ’ ; c?" /
A C2A, Construcciones,
S.A.deC. V. Cortell, Ingenierias, S. A deC.V S A de C. v
S.A.deC.V. S.A.deC. V. PR ke

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

propasicion técnion. y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para II /
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... 2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

P

Infraestructura
Q|’ y Obra Publica
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Ci;s(ti:::tzr Cof'-o:'wa:i\\’;rde S Constyactos 2c Kean
Inpenierias C2A, Construcciones,
B y S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 1.- Maquiobras,
S.A.deC. V. Cortell,
S.A.de C. V. S.A.deC. V.

Documento T4.-
CUMPLE CUMPLE

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambnerfta'les asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
u Reglamento para evadir
sus efectos. ﬂ

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE [
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de t
los mismos, esta \/
descripcion debera ser

congruente con el resto de
su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) ﬁ ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 ' e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

% S0p0 2o aya 4.- Constructora 5.- Xcan
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Constructor Corporativo de g > C?
S C2A, Construcciones,
S.A.deC. V. Cortell, Ingenierias, SABEV S A deC.V
S.A.deC.V. S.A.deC.V. e s S =

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforma pl cautlono sie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
| calendarizado, en periodos
‘ no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,

identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de

|
Infraestructura y Obra l
Publica en la convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios... \

CUMPLE CUMPLE

- N
S|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
NG

JALISCO

SOSIEAND DEL KSTA

Infraestructura
QI’ , vy Obra Publica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0288-2025
5.- Xcan

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.- Grupo 3.- Mayar 4. Constrsit
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Constructor Corporativo de Rl o Z
e C2A, Construcciones,
S.A.deC.V. Cortell, Ingenierias, S A de V € Adebt v
S.A.deC.V. S.A.deC. V. AR i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
CUMPLE

o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
CUMPLE

usos actuales..,
CUMPLE
CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
CUMPLE
CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
proposicidn...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

| Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...
CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o

negatlva,- para_ descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser

aportado /|

voluntariamente... /
/

[

CUMPLE

Documento T19.-
CUMPLE

Manifestacidn escrita bajo

protesta de decir verdad de
conocer la guia

estimaciones SECIP con la

methdiogih Rare canger CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no

podra invocar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo.
(O~

N

v
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infraestructura
E’, _ yObra Publica
Ve LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 a

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Grupo 3.- Mayar
DOCUMENTOS 1.- Maquiobras, Constructor Corporativo de 4.- Constructora 5.- XC?n
C2A, Construcciones,

S.A.deC.V. Cortell, Ingenierias,
S.A.deC.V. s.A.deC.V. SR OEE V. S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADD CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

EVALUACION BINARIA

10.-
9.- Construcciones
Construplanos, Civiles en
S.A.deC. V. Movimiento,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 6.- Bufit:r:;hflcador 7.- iZLzsrf;vnles 8.4 Bamren,
o 2 S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

que la firma plasmada en y
los documentos de la [
proposiacintienicey CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
econdmica es autdgrafa de /
la persona facultada para / /
ello, anexando copia simple | [
por ambos lados de la J /
identificacién oficial |
vigente con fotografia para |
su cotejo...

Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Puiblica

6.- Bufete Edificador

S.A.deC. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Obras Civiles
Perca,

Acuario,

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

RG

JALISCO

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

conocer las especificaciones
particulares o generales de

8.- Femarco,
S.A.deC. V. o0 CNs

10.-

9.-
Construplanos,
S.A.de C. V.

Construcciones
Civiles en
Movimiento,

construccién aplicables, asf

CUMPLE
como estar conforme con el

contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al

CUMPLE
grado de dificultad de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

»
. -ﬂa N



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Obras Civiles
8.- Femarco,

9.-
Construplanos,
S.A.deC. V.

JALISCO

10.-
Construcciones
Civiles en

Movimiento,

6.- Bufete Edificador

Acuario, S.A.deC.V

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Perca,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y

bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizad
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

oy

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Y

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pagird 11 de 43
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

i tl’ _ . yObra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL|§CO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 sositano ot 13

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
- ifi .- Obras Civil .- i
DOCUMENTOS 6.- Bufete Edificador 7.-0 ras' viles B Fotbavo, 9 Conftfuccaones
Perca, Acuario, S.A.deC.V Construplanos, Civiles en
S.A.deC. V. S.A.deC. V. T e S.A.deC. V. Movimiento,
S.A.deC.V.
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

a3 stimacions e fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

{ /M,:'f %
- _ l “a



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
Infraestructura % 7
_ g" y Obra Publica QR

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
DOCUMENTOS 6.- Bufete Edificador 7.- Obras f:wnles 8.- Fammiarco, 9.- Cons:tn:uccnones
Perca, Acuario, S A deC N Construplanos, Civiles en
S.A.deC.V. S.A.deC.V. o R S.A.deC. V. Movimiento,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con |a
metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de

Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinién es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
| se reflejay la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMERE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\I’
14.- /
11.- Velero
B o 12.- VAT - -
DOCUMENTOS Pavimentacion'y 3 N 13 Constr.uctora Constructora 15.- Constructora
Conimtedan Mexicana, Campujal, Isanco de Onte,
s.AdeC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V. Guadalajara, S.deR.L.deC.V.
; e S.A.deC.V. \
Documento T1.- '\
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de \
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y J
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
g
Infraestructura QQD
t ’ y Obra Publica
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
14.-
11.- Velero
DOCUMENTOS Paidmenitacion y 12.- .VATN 13.- Constr.uctora Constructora 15.- Constructora
Canstaieettn Mexicana, Campujal, Isanco de Onte,
S.AdeC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V. Guadalajara, S.deR.L.deC. V.
) R S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

Documento T5.- / }‘
Escrito de proposicion de /
los profesionales técnicos y /
administrativos al servicio /
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

especificar el nombre de k‘/
quien ocupara el cargo de |
responsable de |a obra con J

el propdsito de poder
evaluarlo...

i7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura gf’;@
X t , y Obra Publica —

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Velero
DOCUMENTOS Pavimentacién y 12.- )/ATN 13.- Constr.uctora Constructora 15.- Constructora
Construccién Mexicana, Campujal, Isanco de Onte,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. Guadalajara, S.deR.L.deC.V.
S.AdeC. V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
| términos del articulo 48 de
[ laLey de Obra Pablica del CHMPLE CIRAPLE CUMPLE
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforii al cibdlagede CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Pagina 15 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructurs g
| Q?, IS R
S LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 PEIKARRRRL EeTARY

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Velero

12.- VATN .- .-
DOCUMENTOS Pavimentacion y 13.- Constructora Constructora 15.- Constructora

Construccién Mexicana, Campujal, Isanco de Onte,
S.AdeC.V S Ade G, Y, S.A.deC.V. Guadalajara, | S.deR.L.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su '\
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales... \
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracién de la

proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
'/—-\, -

4

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

‘i
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE l
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@
q )
b AR S&b
ace? LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Velero
DOCUMENTOS Pavimentacion y 12.- .VATN 13.- Constr.uctora Constructora 15.- Constructora
Construccién bt Campujal, Isanco de Onte,
S.AdeC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V. Guadalajara, S.deR.L.deC.V.
' = S.A.deC.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
Lis ‘astimacionas de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- |
Opinién de cumplimiento /
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CURMFLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
El’ _  yObra Publica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18 Paios 19.- 20.- Villacar
16.- Grupo 17.- Edificaciones 1 : Abastecedora Servicios y
bl Constructor Strade, Rodca, COI:S:::: ,I:,n S Civil Construcciones de |
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S : de C \'/ Electromecanica, Occidente,
el il S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econdiiciesnutigrids e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidén, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto... |
Documento T4.- // "
Manifestacion escrita de /
conocer el sitio de la obray /’
sus condiciones |
amblen'ta.les asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ( [
caracteristicas referentes al |
grado de dificultad de los If

trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico... |

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y “
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-

0

% Infraestructura E

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 esras

¢

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S P 19.- 20.- Villacar
16.- Grupo 17.- Edificaciones ; & Abastecedora Servicios y
DOCUMENIOS Constructor Strade, Rodca, Cc)l:ster:i::: :;n s Civil Construcciones de
S.A.deC.V. S.A.deC. V. S Ag P \’I Electromecdnica, Occidente,
e ey S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de |
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion...

jornadas, conforme a los
j /{

plazos determinados por la
Pagina 19 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 : e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- 20.- Villacar
16.- Grupo 17.- Edificaciones AS, \oasos Abastecedora Servicios
DOCUMENTOS : P y Construccién e 23 ey
Constructor Strade, Rodca, PR Civil Construcciones de
S.A.deC.V. S.A.deC. V. s Ag de C V Electromecdnica, Occidente,
S s S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el Acents, Sxpreda CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )

) tl’ ~ y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025 ' ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18, Pashs 19.- 20.- Villacar
16.- Grupo 17.- Edificaciones : o Abastecedora Servicios y
C = :
DOCTIMNENTIIS Constructor Strade, Rodca, Cc::s::i::;n s Civil Construcciones de
S.A.deC. V. S.A.deC. V. s Ag de C "/ Electromecdnica, Occidente,
P i S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
megThon; o descontar da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con [a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE PLE PLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA cump cum cum CUMPLE

{’/I
- “B



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
NG

JALISCO

> DEL £3TASO

Infraestructura
) QI? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.- Sisega 24- Proc.e 5n o 25.- Izor
Ingenieria
Estructuras,

ok Construcciones,
S.A.deC.V. g Aplicada,
S.A.deC.V. S.A. deC. V. S.A.deC. V.

21.- MDG Equipo y

DOCUMENTOS 2540
Magquinaria,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos lados de
la identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
| revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
CUMPLE CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
CUMPLE CUMPLE

de conocer las
ificaci
especificaciones CUMPLE

particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
/l
|
|
f
I

del proyecto...
Documento T4.-

Manifestacion escrita de

conocer el sitio de la obra y

sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |
grado de dificultad de los |
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propdsito de poder
evaluarlo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 24.- Procesos de

&1 MHG Equipoy 22.- Construtop, #d; eema Ingenieria et
Maquinaria, S.A deC.V Construcciones, Aplicada Estructuras,

S.A.deC. V. T T S.A.deC. V. SAdeC’V S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos. .

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripciéon deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en |a convocatoria
y bases de licitacion...

A
? ~
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

922

el

DOCUMENTOS

21.- MDG Equipoy
Maquinaria,
S.A.deC. V.

22.- Construtop,
S.A.deC. V.

23.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC. V.

25.- lzor
Estructuras,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pidblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volﬁmenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Lv;,ﬁ{
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- MDG Equipo y
Maquinaria,
S.A.deC. V.

22.- Construtop,
S.A.deC. V.

23.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

24.- Procesos de
Ingenieria
Aplicada,

S.A.deC.V.

25.- lzor
Estructuras,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad
de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que
no podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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30.- Disefio, 31.- Obras
Internacionales y
4

27.- Altamirano
28.- Arkicon, | Construcciones | Construcciony
Servicios Doxos, en Tequila,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 26~ José Proyectos y
Arturo Muiiiz 5

Carrillo Servicios, S.A.deC.V. Lamarsa,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
29.-

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
aconcmica es mitdgrafs de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
[ que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
mnbleirelsin e, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
[ |
|
|

caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
1\/5

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de \

responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
i f
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

DOCUMENTOS

26.- José
Arturo Muiiiz
Carrillo

27.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

28.- Arkicon,
S.A.deC.V.

29.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

30.- Disefo,
Construccién y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

31.- Obras

en Tequila,
S.A.deC. V.

Internacionales

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
| calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

LS

7
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31.- Obras
Internacionales
en Tequila,

S.A.deC.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36 Toad 27.- Altamirano 29.-
DOCUMENTOS : ) Proyectos y 28.- Arkicon, | Construcciones
Arturo Muniz B
Carrillo Servicios, S.A.deC. V. Lamarsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

30.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,

S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.- |
Listado de insumos que [
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / /
integracién de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Docureante 18- CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
|
|

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE

trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE

Integracién del catdlogo de

conceptos de indirectos...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...
, o Mﬂ
U
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oA

DOCUMENTOS

26.- José
Arturo Mufiiz
Carrillo

27.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

28.- Arkicon,
S.A.deC. V.

29.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC.V.

30.- Diseno,
Construccion y
Servicios Doxos,

S.A.deC. V.

31.- Obras
Internacionales
en Tequila,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrad invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidén de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

v~

/

W

|

Licitacion Publica.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de .
f

\'/ %
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025

q2p

JALISCO

NO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras, S. A.de C. V. $5°008,762.39
2 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $5°204,672.62
3 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V. $5'278,593.78
4 | Constructora C2A,S. A. de C. V. $5°302,950.24
5 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°336,209.60
6 |Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°349,923.77
7 | Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $5°378,639.52
8 | Femarco, S.A.de C. V. $5°415,458.68
9 | Construplanos, S. A. de C. V. $5'543,852.94

[y
o

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

$5'603,914.95

[y
[y

Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V.

$5614,314.71

[ay
N

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

$5'619,995.49

[EEY
w

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$5'628,242.41

[y
iy

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

$5'680,555.16

[N
U

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

$5'685,445.56

=
[e)]

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$5'793,503.23

=
~

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

$5'849,943.46

[N
co

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

$5'892,991.35

[
(o]

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$5°895,346.85

N
o

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V.

$5983,501.32

N
=

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

$6°296,441.60

N
N

Construtop, S. A. de C. V.

$6°433,338.67

N
w

Sisega Construccio .deC. V.

$6'494,207.24 |/

< N
J.N r
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No. Licitante Importe con IVA
24 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $6°747,515.13
25 | lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6'762,442.00
26 |José Arturo Muiiiz Carrillo $6'843,099.68
27 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $6'889,540.03
28 | Arkicon, S. A.de C. V. $6'895,381.81
29 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6'945,695.60
30 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. §7°700,019.36
31 | Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $9°299,931.86

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econédmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los /)
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética). /

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si ,U
|

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de } ,
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus \

Municipios, propuestos por el licitante. \\
|
,\x

aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total

seiialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). ; .
f p ¥ 94

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de

Jalisco y sus Municipios. /
|
/

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn. f f

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango |
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el U\/
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. / ‘\

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y i,
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable \
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y \
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son N
descalificados del procedimiento.

(A~

{
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UCITACION PUBIJCA No. SlOP-E-?AV-DB-LP—OZSB—ZD?S

Construcclon de Iaterales y obras complementanas en laterales existentes del Perifénco Manuel
G6mez Morin, del km. 44700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, $6,000,000.00 /
Jalisco. Frente 11.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,317,898.61
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,017,182.64
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,174,367.92
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,950,523.11
IMPORTE MINIMQ ACEPTABLE: $4,398,212.73
1{Maquiobras, S.A. de C.V. $4,317,898.61 $5,008,762.39| SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V. $4,486,786.74 $5,204,672.62 SE ACEPTA
3|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,550,511.88 $5,278,593.78 SE ACEPTA
4[Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,571,508.83 $5,302,950.24 SE ACEPTA
5|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $4,600,180.69 $5,336,209.60 SE ACEPTA
6|Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $4,612,003.25 $5,349,923.77 SE ACEPTA
7|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $4,636,758.21 $5,378,639.52 SE ACEPTA
8|Femarco, S.A.de C.V. $4,668,498.86 $5,415,458.68! SE ACEPTA
9|Construplanos, S. A.de C. V. $4,779,183.57 $5,543,852.94 SE ACEPTA
10|Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V. $4,830,961.16 $5,603,914.95 SE ACEPTA
11|Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V. $4,839,926.47 $5,614,314.71 SE ACEPTA
12|VATN Mexicana, S. A.de C. V. $4,844,823.70 $5,619,995.49 SE ACEPTA
13|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,851,933.11 $5,628,242.41 SE ACEPTA
14|Constructora Isanco de Guadalajara, 5. A. de C. V. 54,897,030.31 $5,680,555.16 SE ACEPTA
15|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $4,901,246.17 $5,685,445.56 SE ACEPTA
16| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,994,399.34 $5,793,503.23 SE ACEPTA
17|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,043,054.71 $5,849,943.46 SE ACEPTA
18|Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V. $5,080,164.96 $5,892,991.35 SE ACEPTA
19| Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V. $5,082,195.56 $5,895,346.85 SE ACEPTA
20|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $5,158,190.79 $5,983,501.32 SE ACEPTA
de C.V.
21|MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $5,427,966.90 $6,296,441.60 SE ACEPTA
22|Construtop, S.A. de C.V. $5,545,981.61 $6,433,338.67 SE ACEPTA
23|Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $5,598,454.52 $6,494,207.24 SE ACEPTA
24|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,816,823.39 $6,747,515.13 SE ACEPTA
25|1zor Estructuras, S. A.de C. V. $5,829,691.38 $6,762,442.00 SE ACEPTA
26|José Arturo Muiiiz Carrillo $5,899,223.86 $6,843,099.68 SE ACEPTA
27| Altamirano Proyectos y Servicios, S. A.de C. V. $5,939,258.65 $6,889,540.03 SE ACEPTA
28|Arkicon, S. A. de C. V. $5,944,294.66 $6,895,381.81 SE ACEPTA
29|Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5,987,668.62 $6,945,695.60| SE DESCALIFICA
30|Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $6,637,947.72 $7,700,019.36| SE DESCALIFICA
31|{Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V. $8,017,182.64 $9,299,931.86| SE DESCALIFICA

~
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros abhsolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

El DO
PROPUESTO. | ORUESTO

10. MATERIALES $2,212,191.47| 53,084,671.33 $2,551,304.36
11. MANO DE OBRA 5432,628.30| $1,302,443.63, $825,974.22
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $440,338.91| $1,260,171.00 $798,622.26
13. COSTOS INDIRECTOS $234.453.57| $655.514.37 $394,232.04
14. FINANCIAMIENTO. 50.00 $13,458.47 $3,580.62

e D R T DSy 4 s Rl B et Rt L e T R S T

Grupa Constructor Cm‘tn!, - Mayar Carporstive de ra €24, S.A. de : anConqm@pm: SA. IE Bufete Edificador Parca, S.|

S A.deCV. | ingenierias, SA.d L : A de GV

_ RUBROS

|
Ll

Adecv.
66.3220%| $2,503,792.27 68.5877% A 59. 8% . 59.2421%| $2,314921.78 66.0572%| $2,559,235.07
23.5940% $907,809.89 23.8929% $933,630.93 16.3894% $634,968.76
16.8372% $647,834.13 16.8649% $659,006.74 17.5534% 5$680,067.71

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.6369% $741,334.60 17.6115%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.0411% $530,081.36 13.8008%

100.0000% | $3,847,635.60 | 100.0000%| $3,907,559.45 | 100.0000%| $3.874,271.54
6.50000% $250,096.31 6.00000% $234,453.57 6.90000% $267,324.74
0.00000% 50.00[  0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00

11.00000%| $450,750.51| 10.50000%| $434,911.37| 10.80000%| $447,292.40
0.59405% $23,026.40 0.58859% $23,256.31 0.59520% $23,114.58

$4,571,508.83 $4,600,180.69 $4,612,003.25

| ; %{
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4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,775,208.23 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.49156% $358,326.15 9.49999% $357,108.18
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000% $330,682.75 10.00000% $411,614.48
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59423% $22,569.61 0.60528% $22,752.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,486,786.74 $4,550,511.88
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JALISCO

GOLIEAND DEL £57ADO

Velero Pavimentadén y

AdeCV.

|| Obras Civiles Acuario, SA. de ; : |1 Canstrucdones Civiles en /
1 € de C.V. £ ;, .V, |
| cv. || femar, SA.deCV. | Construplonos. S A.de C.V. || provimiento, 5. A, de GV, | ConstrucdénS. Ada C:V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.7359%| $2,462,734.69 61.9007%| $2,405,674.20) 60.0656%| $2,212,191.47 63.8174%| $2,569,077.16 65.6739%)| $2,651,913.26|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1680%|  $740,645.13 17.2400%|  $670,021.14 13.7999%|  $508,244.39 15.1671%| $610,578.31 13.7278%| $554,326.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.0960%|  $660,585.21 208589%|  $810,647.77 26.1345%|  $962,521.19 21.0154%| $846,011.93 205983%| $831,761.25
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,863,965.03 100.0000%| $3,886,343.11 100.0000%| $3,582,957.05 100.0000%| $4,025667.40 |  100.0000%| $4,038,001.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.04110%|  $349,34494|  1068115%| $415106.14|  1050652%|  $385,950.62 7.50000%| $301,925.05 6.77000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 5000 0.22872% $9,308.69 $0.00 0.00000%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%|  $400,264.45 16.57356%|  $675,071.29 $479,064.48|  11.70000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $23,183.79 0.64882% $23,895.92 $24,304.22 0.59931%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,636,758.21 $4,779,183 57 $4,830,961.16 $4,839,926.47
| VATN Mexicans, S, A. de C., {Constructora Campujal, SA. | Constructora kanco de ConstructoraOnte, S.de | Grupo Constructor Strade, | I
V. LU de C.V. Guadalajara, 5. A.de C. V. RL.de CV. SA.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 66.4718%| $2,692,604.91 63.9941%| $2,587,492.77 57.9367%| $2,347,446.45 64.4117%| 52,450,893.90 57.0424%| $2,409,890.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.0416%| $706,513.84 16.4927%|  $666,853.63 25.1051%| $1,017,193.38 16.1152%|  $613,191.06 17.5242%| $740,351.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.0866%| $651,629.07 19.5132%( $723,984.08 16.9582%| $687,102.88 19.4730%| $740,957.54 25.4333%| $1,074,490.67
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,050,747.82 100.0000%| $4,043,33048 | 100.0000%| $4,051,742.72 |  100.0000%| $3,805,042.50 |  100.0000%] 54,224,732.92
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| 5364,567.30 6.70000%| $270,903.14 9.10000%| $368,708.59|  12.00000%| $456,605.10 7.10104%|  $200,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.17125% $7,561.12 0.00000% 50.00 0.20000% $8,840.90/ 0.00000% $0.00 0.29657%| 41341819
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $398,058.86|  11.90000%| $513,393.80  10.00000%| 5442,929.22|  14.43321%| $615092.34 9.50000%| $431,124.45
8. IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.59806%|  $23,888.60 0.59999%|  $24,305.69 0.60427%|  $24,808.88 0.64405%|  $24,506.23 0.59107%|  $25,122.83
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,844,823.70 $4,851,933.11 $4,897,03031 | $4,901,246.17 | $4,994,399.34
? R e R A T S ) " Abastecedora Cil Villatar Servicios P RN e :
i | Edfcacones Rodea,SA.de | Pasos Construcsion e siedord CNe oo | MDS EoyMauloaaS.
BEri At IEV e iaperierla S A, de GV, : A de C.V. R
1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8937%| 52,738,774.50, €0.0741% | 52,575,240.89 64.2736%| $2,907,027.79) 66.2516%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 167017%| $704879.37|  228071%| $977,687.03  114535% 160297%| $72500539]  17.1798%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO|  184045%| $77671430)  17.1188%| $733,84321)  153425% 1969%7%| $8085113|  16.5586%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $4,220,338.06 [ 100.0000%| $4,286,771.36 §4213803.51|  100.0000%( $4,09,964.79 |  100.0000%| $4522,88431 |  100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $346583.88)  6.97310% $501,124,91 65551437 920493%| 4203%338|  B.A2710%
£. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $000|  0.20298% 50.00 $000|  017583%|  $353476|  0.04990%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.87600%| 45104500  10.00000% $341,832.32 905833%| 544856750  10.00000%| $501,659.23
3. | MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 52631676 0.59251% 52543472 060002%|  $2741047]  059984%| 82773008
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,043,050.71 $5,080,164.96 | $5,082,195.56 $5,427,966.90 $5,545,981.61
oA Comiimones 5, Ao | Proesasde el | [hor Farocmm SA BT R Propeceay = ot o #
nstru s Al 0tEs0S eniera ‘or uras, . ae v o 1 amireno Prof |
A b José Arturo Muniz Carrillo izl Arkicon, 5.

deC.V. Aplicada, . de CV.

|

V.

Servides, S, A.de C.V.

L1 IMPORTE POR MATERIALES 50.9180%| 52,341313.16| 483145%| $2,289,950.72 54.1436%| $2,675,348.09) 53.9204% 48.3315%| $2,298,406.67)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6372%| 5127081431 25.1850%| $1,193,689.61 204541%| $1,010,681.44 25.9259% 25.1693%| 51,196,927.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 214448%| 98507746 26.5005%| $1,256,037.62 25.4022%| $1,255,175.43 20.1592%|  $950,007.65| 26.4992%| 51,260,171.00)
4. IMPORTE POR CCSTO DIRECTO 100.0000% | $4,596,204.93 100.0000%| $4,739,677.95 100.000056| $4,941,704.96 100.0000%( 54,713 6R307 100.0000% $4,755,504.99
5. IMPORTE POR COSTOS NDIRECTOS 9.00000%( 541383244 13.02520%| 5617,352.53 538311534  10.94766%| 951603865  1299130%| 5617,801.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13177%| $6,604.37) 025123%|  $13458.47 $11,927.01 0.00000%) $0.00) 0.10210%|  $10322.12
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11,00000%|  $552,051.25) 8.00899%| 5430,121.92 $533624.73  13.00000%| $679,864.60) 986246%| $530,958 25|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES U'% $27,755.52 ,923. 0.61500%|  $29,080.51 0.59696%| 52935182 0.63000%|  $29,666.32| 062499%|  $29,707.37
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,598,454.52 $5,816,823 39 $5829,691.38 $5,.899,223.86 $5,939,258.65 $5,944,294.66

(N
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

=

Ry D S PSR T
|Grupo Constructor Cortell, S.
| e A g
Rt RS B S A e b S .. :
INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 647,512.09 $236,382.58

MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 4$84,639.62 $163,951.99 $0.00 $0.00 $191,005.45
DE 08RA
17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $268,540.90 $279,845.13 5150,788.13 $139,615.52 $118,554 55
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 535,905 89 $37,123.86 $144,135.73 $159,778.47 $126,907.30
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $3,580.62 $3,580.62 $3,580.62 $3,580.62 $3,580.62
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL; 5440,179.11 $484,501.59 $557,817.25 $539,357.19 $440,047.93
15+16+17+18+419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5109,496.36 -$72,887.11 -$107,066.74 -5104,445.82 $7,2a0.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICENCIA PARCIAL DE k $145,630.16

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $85,329.09 $155,953.08 $317,729.83 $215,395.91 $271,647.29
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $138,037.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $44,887.10 $0.00| $7,281.42 £92,306.98, $120,859.34
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,580.62 $3,580.62 $0.00 $3,580.52 53,580.62
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENGA TOTAL: £360,103.52 $305,163.86 §664,121.14 $311,283.52 £396,087.25
15+16¢17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $39,860.93 $38,952.08 $11,947.15 $167,780.97 $108,343.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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“VI‘\T_N Maxicans, S. A. de C. | Constructora Campujol, S:A. Constructora lsancode - ConstructoraOnte, S.de || Grupo Constructor Strade,

il v. | de CV, Guadalajara, 5. A. de C. V. Ri.deCV. | SA.deCV.

15.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $203,857.90 $100,410.46] $141,413.58
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $119,460.38 5$159,120.59| 50.00 $212,783.16 $85,622.75
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $146,993.19 $9,638.18| $111,519.38 $57,664.72 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $19,664.74 $123,328.90 $25,523.45 50.00 494,232.04
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $3,580.62 $0.00 $3,580.62 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $296,118.31 $295,668.29) $340,900.72 $374,438.95 $321,268.36
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $101,940.55) $217,725.52| $102,028.50 $240,653.39 $109,856.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

e Canstracon Abastecedora Cvil

y
1
i
RUBROS : sl ) || Bedromecinica, S. Ade C. | ( ¢

AN b e C.V. Sy J“A.,mfm"fs;ﬂ_"d_‘ .'c.,v. P Ve i s [ cOkadents, SR de GV ) B S S s S G B s e S|
15. INSUFIGENCIA  PAROAL  DE $0.00 $0.00) $0.00 $0.00 50.00) 50.00)
MATERIALES
16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MAND $121,094.85) $0.00 $343,345.92 $0.00 5100,968.83 $31,513.60)
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA  PAROAL  DE| $21.878.07 $64,778.92 $152,118.28 5184,969.64 $0.00} $32,427.96)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFIQENCIA PARGAL DE COSTOS $47,538.16 $95,311.19 50.00 $0,00] $0.00} 54,530.20)
INDIRECTOS
19. INSUFIQENCIA  PARGAL  DE| $3,580.62 $0.00 £3,580.62 §3,580.62 $0.00) $1,078.59
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $194,091.59 $160,090.10 $459,044.82 $188,550.26 $100,963.83 $69,550.35]
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §256,954.31 $299,409.92 -5157,212.50 $191,648.07, $347,598.67| $432,108.83
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

g s . dones, 5. A Procesos de Ingenieria Ade T < || Altamirano Proyectosy |
bt R e O ] Aplicad, S A, de V. I | Servidoy S A de C.V.

15, INSUFICIENGA  PARGAL  DE| $209,291.20 $0.00} $261,353.64 $000 $9,665.53 $252,897.59|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $0.00) $0.00) $0.00) $0.00] $a.00| $0.00}
DE DBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00} 5358,283.35 $0.00 $0.00 $0.00| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCA PARGAL DE COSTOS $0.00 50.001 $0.00) $11116.70 $0.00| $0.00}
INCIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00} 52,553.21 50.00) $0.00] $3,580.62 $0.00}
FINANCIAMIENTD

20. INSUFICIENTIA TOTAL: $209,991.20} $360,836.56 $261,353.64| $11,116.70 $13,246,15) $252,897.59
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $342,060.06 $165,336.17) 5168,768.29) $522.508.03| $666,618.45) $278,080.57
UTILIDAD - INSUFICIENOA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
' RESULTADO DE LA EVALUACION POR

1|Grupo Constructor Cortell, S. A.de C. V. $4,486,786.74 $5,204,672.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $4,550,511.88 $5,278,593.78| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
3|Constructora C2A, S.A. de C.V. $4,571,508.83 $5,302,950.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $4,600,180.69 $5,336,209.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Bufete Edificador Perca, 5. A.de C. V. $4,612,003.25 $5,349,923.77 CUMPLE SOLVENTE
6|Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 54,636,758.21 $5,378,639.52 CUMPLE SOLVENTE
7|Femarco, S.A. de C.V. $4,668,498.86 $5,415,458.68 CUMPLE SOLVENTE
B|Construplanos, S. A. de C. V. $4,779,183.57 55,543,852.94 CUMPLE SOLVENTE
9|Construcciones Civiles en Movimiento, S. $4,830,961.15 $5,603,914.95 CUMPLE SOLVENTE
A.deC.V.
10|Velero Pavimentacidn y Construcciéon S. A $4,839,926.47 $5,614,314.71 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
11{VATN Mexicana, S. A.de C. V. $4,844,823.70 $5,618,595.49 CUMPLE SOLVENTE
12| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,851,933.11 $5,628,242.41 CUMPLE SOLVENTE
13|Constructora Isanco de Guadalajara, 5. A. $4,897,030.31 $5,680,555.16) CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
14| Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $4,901,246.17 $5,685,445.56 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,994,399.34 $5,793,503.23 CUMPLE SOLVENTE
16| Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,043,054.71 $5,849,943.46 CUMPLE SOLVENTE
17| Pasos Construccidn e Ingenieria, 5. A. de $5,080,164.96 $5,892,991.35 CUMPLE SOLVENTE
C. V.
18| Abastecedora Civil Electromecénica, S. A. $5,082,195.56 $5,895,346.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
19| Villacar Servicios y Construcciones de $5,158,190.79 $5,983,501.32 CUMPLE SOLVENTE

Occidente, S.A. de C.V.

20| MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V. $5,427,966.90) $6,296,441.60 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21|Construtop, S.A. de C.V. $5,545,981.61 $6,433,338.57 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22|Sisega Construcciones, 5. A.de C. V. $5,598,454.52 $6,494,207.24 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

23|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $5,816,823.39 $6,747,515.13 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
C.V. REBASA FIL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24|izor Estructuras, S.A. de C. V. $5,829,691.38 $6,762,442.00 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

25|José Arturo Mudiz Carrillo $5,899,223.86 $6,843,093.68 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

26| Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de $5,939,258.65 $6,889,540.03| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
27|Arkicon, S. A.de C. V. $5,944,294.66 $6,895,381.81 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacién aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Al
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesién ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determiné adjudicar

el contrato al licitante: Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:”

Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente

11, por un monto de $5°349,923.77 (cinco millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés

pesos 77/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°604,977.13 (un millén
seiscientos cuatro mil novecientos setenta y siete pesos 13/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0288-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 23 de mayo de 2025 -

alas 14:50 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacion el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:53
horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

v

Li¢ Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Maquiobras, S. A. de C. V. 4
Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V.
Mayar Corporativo de Ingenierias, S. A. de C. V.

Constructora C2A, S. A. de C. V.

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.
Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.
Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Femarco, S. A.de C. V.

Construplanos, S. A. de C. V.

Construcciones Civiles en Movimiento, S. A. de C. V.

Velero Pavimentacion y Construccion S. Ade C. V.

VATN Mexicana, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Pasos Construccion e Ingenieria, S. A. de C. V.

i/v\-"»
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Abastecedora Civil Electromecaénica, S. A. de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
deC.V.

MDG Equipo y Maquinaria, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Izor Estructuras, S. A. de C. V.

José Arturo Mufiiz Carrillo

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

Obras Internacionales en Tequila, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

( (l( l_cfj %\»‘%f '\'0' b«/‘d" }rﬁ\ E’/L”c;f‘tx

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
™ o r
L\Lr \)gnv V4. ‘Ru\m\hﬁv ) .)ww ‘ ANS // //éﬁ( 6‘5114(7///("
TESTIGO SOCIAL 9
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