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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERAND DEL ESTACO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025, para la”
contratacion de obra publica: Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes
del Periférico Manuel Gomez Morin, del km. 44700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 13.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 22 d:e mayo de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266" los servidores publicos vy licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 12 de abril de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025, se inscribieron a participar 72 licitantes.

Con fecha del dia 13 de mayo de 2025, a las 13:45 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion: ¢ g
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas hf%
proposiciones recibidas en el acto 25 E

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

-. hpagna o /X/

1 |Sisega Construcciones, S. A.de C. V. $6°295,096.28

2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5°825,707.34

3 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $5°969,920.40

$4°791,472.15

5 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $6°142,643.48
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°779,972.27

Maquiobras, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$5'009,847.34

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°368,487.78

Mive Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'667,925.69

10

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°862,694.69

11

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°800,466.15

12

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°743,649.03

13

Arkicon, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'999,322.43

14

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°675,844.25

15

Cdédigo A Constructores, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'266,720.69

16

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°510,820.58

17

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'728,147.78

18

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'482,016.37

19

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'695,471.92

20

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'447,819.33

21

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de
C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°698,862.56

22

Femarco, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'322,687.29

23

Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'571,034.09

24

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'231,941.78
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
52 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, Se acepta propugf,ta $5'933,666.29
S.A.de C.V. para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $4°791,472.15

2 | Maquiobras, S.A. de C.V. S$5°009,847.34

3 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5'231,941.78

4 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $5°368,487.78 |/

5 | Constructora C2A, S.A. de C.V. $5'447,819.33

6 | Xcan Construcciones, S.A. de C.V. $5'482,016.37 f e
7 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $5'667,925.69 \t\
8 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5'675,844.25 |. :
9 |Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. $5°'728,147.78

10 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $5°800,466.15

11 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5'825,707.34

12 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $5°933,666.29

13 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $5°969,920.40

14 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. S6'142,643.48

15 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $6°266,720.69

16 | Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6'295,096.28

17 | Femarco, S.A. de C.V. $6'322,687.29

18 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $6'510,820.58

19 | Magq Asfaltos, S.A. de C.V. $6'571,034.09

20 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $6'695,471.92
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No. Licitante Importe con IVA
21 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $6°743,649.03
22 | Arca Disefio y Construccidon, S. A. P. I.de C. V. $6°779,972.27
23 |lzor Estructuras, S. A. de C. V. $6°862,694.69
24 | Arkicon, S. A. de C. V. $6'999,322.43
25 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $7°698,862.56

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebroé el dia 13 de mayo
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidén y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién. / }

Propuestas que presentaron incumplimiento. \h

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I .- hpagna - ///
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DOCUMENTQOS

1.- Mancor
Corporativo de 2.- Maquiobras,
Arquitectura, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

3.- Bufete 4.- Obras Civiles
Edificador Perca, Acuario,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

5.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentaos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de |a obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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Be N aneor 3.- Bufet 4.- Obras Civil 5-C
DOCUMENTOS Corporativo de 2.- Magquiobras, i pirdpes vl Ae-x0IBENIGOE
At hars Shdet N Edificador Perca, Acuario, C2A,
k) : ik o o S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A. deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser .
congruente con el resto de
su propuesta. J

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de
conceptos, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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4.- Obras Civiles 5.- Constructora
C2A,

Wi 2.- Maquiobras 3 Bufete
) q ! Edificador Perca, Acuario,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS Corporativo de
Arquitectura, S.A.deC. V. SA da C.N.

S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
‘,__\t\
~e )

vollimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.- /f

Listado de insumos que / |

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i

integracién de la f ‘."

proposicion... (]

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

Documento T14.- CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE
CUMPLE

trabajo...
CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE
CUMPLE

conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Pagina 7 de 40
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1.- Mancor
; " 3.- Bufete 4.- Obras Civiles 5.- Const
DOCUMENTOS Corporativo de 2.- Magquiobras, Sl s Ak ora
Arquitectura S.A deC.V Edificador Perca, Acuario, C2A,
S.A deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativ parsdesoontar e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
podra invocar su
desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato

CUMPLE
por este motivo.

N
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento B
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

\\
E 8/
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9.- Servicios

.- 7.- Mi - 5 .-
DOCUMENTOS 6 Xca:m Mn..re 8 Constrllmtora Metrofoiitarss 10 Lag_ran
Construcciones, Construcciones, Campujal, deTalloes Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. f S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

RIoposieidn teenicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.- ‘
Manifestacion bajo \

protesta de decir verdad de Qﬁ"(‘\

conocer las especificaciones |
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ]
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al
l I Pagina 9 de 40 '{/

grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
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JALISCO

- 9.- Servicios
DOCUMENTOS 6.- Xc§|n 7.- Mlye 8.- Constrt:lctora Metropolitanos
Construcciones, Construcciones, Campuijal, de Jalisca

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Pagina 10 de 40 /Z/
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9.- Servicios

- 7.- Mi - < -
DOCUMENTOS 6 x:a.m Mufe 8 Constn:uctora Mabrogolitanos 10 Lag'ran
Construcciones, Construcciones, Campujal, de lalisca Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S A et :\I S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confoeme al eatélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y -
bases de licitacion...

\"'-.

Documento T10.- T\ .

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025

Infraestructura
y Obra Publica
.eis. JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

- 7.- Mi - .-
DOCUMENTOS 6 Xcz'm I\.JE 8 Constn_lctora Metropolitanos 10 Lag_ran
Construcciones, Construcciones, Campujal, A6 Jalises Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S A deC :‘I S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

- - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... P

Documento T17.-

Relaci:‘-‘r;:i:ri:ncos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

!

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

i W CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

gy
Infraestructura ?/8
Q'? | y Obra Pablica gm =

LICITACION PUBLICA ESTATAL J ALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025 GoBiERN© OtL €700

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Xcan 7.- Mive 8.- Constructora Gt 10.- Lagran

L : . Metropolitanos _
Construcciones, Construcciones, Campujal, i Construcciones,
de Jalisco,

S.A.deC.V. S.A.deC. V. LA, . V. . A, V.
e e S.A.deC.V A daCN S.A.deC.V

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

12.- Villacar .

fi 13.- Mi s

11.- Grupo Servicios y CONERICEH 14.- Maxwel 15.- Codigo A

Constructor Strade, | Construcciones de Edificacio ¥ Obras, Constructores,
S.A.deC.V. Occidente, 3 A";Z":"\'I S.A.deC.V. S.A.deC.V.

S.A.deC. V. i !

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

. Qi? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0290-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Villacar 13.- Mi

11.- ici o - Codi
DOCUMENTOS 1.- Grupo Serwc.ms Yy Constiuedlin'y 14.- Maxwel 15.- Codigo A
Constructor Strade, Construcciones de Edificacién Obras, Constructores,
S.A.deC. V. Occidente, S.A deC \’! S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V. Vol S

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones

ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3
grado de dificultad de los A
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

I

Documento T6.- ( I
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de \
su Reglamento para evadir \

sus efectos.

A=

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

W Infraestructura
. Q ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Villacar
DOCUMENTOS i1-Gypo

2 13.- Mi
Servicios y
Constructor Strade,

s o i

Construcciones de
S.A.deC. V. Occidente,
S.A.deC. V.
Documento T7.-

Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante

Construcciény
Edificacion,
S.A.deC. V.

14.- Maxwel
Obras,
S.A.deC.V.

para el desarrollo y

15.- Codigo A
Constructores,
S.A.de C. V.

organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE
complejidad y magnitud de
los mismos, esta

CUMPLE
descripcidn debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,

CUMPLE

propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

CUMPLE

categorias propuesto por el
licitante, expresado en

CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Pdblica en la convocatoria y

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la

magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados
por la Secretaria de

CUMPLE
Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? 2)
infraestructura \?E
) % ? y Obra Publica QR

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SC b
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025 o o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Villacar 13- Mi

DOCUMENTOS 11.- Grupo Servn:!os Y Canstmeddny 14.- Maxwel 15.- Codigo A
Constructor Strade, Construcciones de Edificacién Obras, Constructores,
S.A.deC.V. Occidente, S e \; S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V. ey =
Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion...
BEHREE T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
as estimacianes de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

j
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0290-2025

e Ay

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

12.- Villacar
Servicios y
Construcciones de
Occidente,
S.A.deC. V.

13.- Mi
Construccién y
Edificacidn,
S.A.deC.V.

14.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

15.- Codigo A
Constructores,
S.A.deC. V.

Documento T189.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Femarco,
S.A.deC. V.

18.- Dos-HB
Construccion,
S.A.deC. V.

19.- Maq
Asfaltos,
S.A.deC. V.

20.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025

UALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Femarco,
S.A.deC.V.

18.- Dos-HB
Construccidn,
S.A.deC. V.

19.- Maq
Asfaltos,

S.A.deC. V.

20.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
comao estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto ne
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

U
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
E 3 _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL ‘JAL ISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025 FesmI prL garaec

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 20.- Altamirano
DOCUMENTOS to. Sleega 17.- Femarco, 49, BoxHR £1=sg Proyectos y
Construcciones, S.A.deC.V Construcmon, Asfa[tos, Servicios
. . . . ’
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S. A deC. V.
Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

eanfotimie al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

CUMPLE CUMPLE

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesta
por el licitante, expresado

en haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdlblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0290-2025

E

JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Sisega
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Femarco,
S.A.deC. V.

18.- Dos-HB
Construccion,
S.A.deC.V.

19.- Mag
Asfaltos,

S.A.deC.V.

20.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
veolumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidon escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e g

DOCUMENTOS

16.- Sisega 18.- Dos-HB 19.- Maq

17.-F X
Construcciones, 5. A :::r:lo, Construccion, Asfaltos,
S.A.deC. V. T s S.A.deC. V. S.A.deC. V.

20.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenida, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE ‘\r\

DOCUMENTOS

21.- Procesos de 22.- Arca Disefioy 23.- lzor
Ingenieria Aplicada, Construccién, Estructuras,
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC. V.

24.- Arkicon,

S.A.deC. V.

25.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

H
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Disefo,

21.- Procesos de 22.- Arca Disefio 23.- lzor 5 i
DOCUMENTOS g s 2 ¥ 24.- Arkicon, Construccién y
Ingenieria Aplicada, Construccion, Estructuras, S.A.deC.V Sl G Doase
S.A.deC. V. S.A.P.l.deC.V. S.A.deC.V. T, v '
S.A.deC.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
amblerjtalles asi como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter J
técnico...

e
Documento T5.- \R
Escrito de proposicion de -

los profesionales técnicos y

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidon bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante |

para el desarrollo y / \
organizacién de los trabajos &
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de

Su propuesta.
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JE
QA.L!SCO

DOCUMENTOS

21.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC. V.

22.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

23.- lzor
Estructuras,
S.A.deC.V.

24.- Arkicon,
S.A.deC. V.

25.- Disefio,
Construcciony
Servicios Doxos,

S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

_ l hpagna - /f[/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@
Inf truct E
gy y Obra Publica ks
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALi SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025 Bisians e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Disefio,

i 22.- i e }

e = .Pr?ceso.s e 2 e DIS.G:‘I'IOV 2, Mor 24.- Arkicon, Construccién y
Ingenieria Aplicada, Construccion, Estructuras, & WA il

S.A.deC. V. S.A.P.l.deC. V. S.A.deC.V. = N S
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-

. s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ¢
trabajo... {

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \K

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- Disefio
21.- Procesos de 22.- Arca Disefio 23.- lzor : o
DOCUMENTOS GG : i y 24.- Arkicon, Construccion y
Ingenieria Aplicada, Construccidn, Estructuras, 5. A deC.V Sarviios Boxos
S.A.deC. V. S.A.P.LdeC.V. S.A.deC.V. e e
S.A.deC.V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el3envio ne CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha

sido alterada o modificada .
en ninguna de sus partes. }

RESULTADO \N
N
EVALUACION BINARIA CUMPLE O CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE !

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Arca Disefio y
Construccion, S. A. P. I. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada
extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco
al sitio de su utilizaciéon (km). Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo ‘
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. \

{Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo

kmaz).
- . -PégnEl -
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacidn de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicion".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Izor Estructuras,
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

.
Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones \\f
solicitadas por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidon de su propuesta, indicando el \h
numero de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidon georreferenciada

extension kmz (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco

al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos
por el licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su
utilizacion dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo
manifestara por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con
la imagen de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo
kmz).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacién de bancos de material" el
volumen de materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13 "Listado de insumos que intervienen
en la integracion de la proposicion™.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

. - . . - 7(/
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Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Altamirano
Proyectos y Servicios, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra
los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidon de cada
uno de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las
tarjetas de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen ‘\&
de la firma autdgrafa de la persona facultada para ello). P

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-199: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BASE DE CONCRETO REFORZADO DE 40 X 40 X 100 CM. PARA POSTE DE 7.5 A 10 MTS
(340KG/PZA), INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON
MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo
necesario para la correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar la gria para maniobras de
elevacion y bajado a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple conlos requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-210: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO L3T (0.73 X 1.63 X 0.68 m) DE CONCRETO POLIMERICO, INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar la griia para maniobras de elevacién y bajado
a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

h I . — (Z{
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-211: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO L2T {0.63 X 1.33 X 0.68) CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar la grda para maniobras de elevacion y bajado
a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases _

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-212: “SUMINISTRO Y
COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO L1T (0.63 X 0.73 X 0.68) CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:
EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR,
GRUA PARA MANIOBRAS DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo referido, ya que omite considerar la gria para maniobras de elevacion y bajado
a fondo de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

= n
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V. $4°791,472.15
2 |Maquiobras, S. A. de C. V. $5°009,847.34
3 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $5°231,941.78
4 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $5°368,487.78
5 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $5'447,819.33
6 | Xcan Construcciones, S. A. de C. V. $5°482,016.37
7 | Mive Construcciones, S. A. de C. V. $5'667,925.69
8 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. S5'675'844.25
9 [Servicios Metropalitanos de Jalisco, S. A. de C. V. $5'728,147.78
10 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $5°800,466.15
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $5'825707.34
12 | Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A. de C. V. $5'933,666.29
13 | Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. $5'969,920.40
14 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $6°142,643.48
15 | Cédigo A Constructores, S. A. de C. V. $6266°720.69
16 |Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $6'295°096.28
17 | Femarco, S. A.de C. V. $6'322,687.29
18 | Dos-HB Construccion, S. A. de C. V. $6°510,820.58
19 | Maq Asfaltos, S. A. de C. V. $6°571,034.09
20 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $6'743,649.03
21 | Arkicon, S. A.de C. V. $6°999,322.43
22 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V. $7°698,862.56

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propasicion.

[1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra,

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vl Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
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Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracidn de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Maxwel Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato  ~ Q?,
‘l\\.
licitantes deberan integrar los siguientes rubros: .

I Importe por materiales; -
11, Importe por mano de obra; /
1. Importe por maquinaria y equipo; /
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel
del impreso).
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacién;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluaciéon por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

r
I. Importe por materiales; , }
Il. Importe por mano de obra; \(\\)
[ll. Importe por maquinaria y equipo; \
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

_ . . - ;7
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JALISCO

GOBIERND DEL

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel
Gomez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 13.

$6,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$4,130,579.44
$6,033,898.65
$5,069,530.58

$5,829,960.16
54,309,100.99

[y

W 0 ~N VB W N

10
L1
1

N

13
14
15
16
17
18
18

20

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Constructora C2A, S.A. de C.V.

Xcan Construcciones, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.

de C.V.

Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.
Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S. A.de C. V.
Femarco, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

Magq Asfaltos, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Arkicon, S. A.de C. V.

$4,130,579.44

$4,318,833.91
$4,510,294.64
54,628,006.71
$4,696,395.97
$4,725,876.18
$4,886,142.84
$4,892,969.18
$4,938,058.43
$5,000,401.85
$5,022,161.50
$5,115,229.56

$5,146,483.10
$5,402,345.42
$5,426,807.14
$5,450,592.49
$5,612,776.36
$5,664,684.56
$5,813,490.54

$6,033,898.65

$4,791,472.15

$5,009,847.34
$5,231,941.78
$5,368,487.78
$5,447,819.33
$5,482,016.37
$5,667,925.69
$5,675,844.25
$5,728,147.78
$5,800,466.15
$5,825,707.34
$5,933,666.29

$5,969,920.40
$6,266,720.69
$6,295,096.28
$6,322,687.29
$6,510,820.58
$6,571,034.09
$6,743,649.03

$6,999,322.43

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; 1)

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos seﬁalados\R
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,293,887.39| $3,241,077.12) $2,589,308.29
11. MANO DE OBRA $584,019.46{ $1,391,041.52 $826,788.25
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $253,809.46| $1,067,206.84 $689,141.51
13. COSTOS INDIRECTQS $240,861.97 $630,345.87 $367,817.50
14. FINANCIAMIENTO 50.00) $41,740.72 $7,496.54

;. ) 3 ,383,424.35(  64.4488% . ,505,021.. i ,930,113.32 . ,293,887.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.369%6% 16.1086%| $610,335.66) 19.7976%| 220542%| $B71,742.36( 22.3704%| $898,031.48 20.9923% $832,455.81]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.7294%|  5721,290.76 15.7072%| $595,127.88) 15.7536%| 5597,604.69| 14.5715%| 557597073 14.6031%| $586,22141 21.1619% $239,181.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,655,914.15 100.0000%| $3,788,887.89 | 100.0000%| $3,793,455.15 | 100.0000%| 53,952,734.32 | 100.0000%| 54,014,36621 100.0000%| $3,965,524.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.05120%|  $294,344.96) 690000%| 5261,433.26| 9.85500%| $373,845.01| 6.50000%| $256,927.73| 6.00000%| 5240,861.97] 6.42163% $254,651.31)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26207% $10,352.44 0.00000% 50.00[  0.00000% 50.00]  0.00000%| 50.00(  0.00000% $0.00] 0.21404% $9,032.86,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| $336,651.98] 10.80000%| $5437,434.68| 10.50000%| $437,566.52| 1L00000%| 5463,062.83| 10.50000%| 5446,798.95 14.95560% $632,503.52|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.53067% $21,570.38 0.59520% $22,538.80]  0.61000%) 523,140.03|  0.59405% $23671.10{  0.58859%| $23,849.04 0.61608%, $24,430.71
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,318,83391 $4,510,294.64 $4,628,006.71 $4,696,395.97 $4,725,876.18 $4,886,142.84
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B ; 662,284, . ;| . 62.6277%)| 52,553,243.60 4 ,566,050. . 4 0948
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA i $584,01946 20.8025% $839,103.87 20.7521%|  $845,033.07 15.2657%(  $630,937.82 16.7729% $643 522.89 18.7196%|  $795,200.50)
3. IMPORTE FOR MAGUINARIA Y EQUIPO 17.8321%| 570451185 18.8711% $761,197.19 16.6202%| $677,583.25 206479%(  $936,044.75 13.3579%| $512,501.24) 16.1856%|  $687,557.65

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,950,815.60 100.0000%| $4,033,670.57 100.0000%| $4,076,852.92 100.0000%| $4,133,033.15 100.0000%| $3,836,684.38 100.0000%| $4,247,63.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.70000%)  5264,704.65 10.55730% $425,846.88 8.00000%| $326,148.79 7.06485%| 529199244  16.00000%| 5613,869.50 8.00000%| 5339,837.05
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 5000 0.16725%, §7458.49 0.00000%, 50.00) 0.37960%|  516,797.24 0.00000% $0.00) 0.55000%|  $25,232.90
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.49000%  $652,984.09 10.00000%| 5445,697.63|  13.00000%| $572,391.13|  12.50000%| $555,227.85| 14.36000%| 9639,099.54|  11.00000%| $507,433.63
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61824% 524,464.85 0.61214% 524,384 45 061327%|  $25,002.01 0.60756%|  $25110.81 0.66662%|  525,576.15 0.60573%| 52601644

9, PRESUPUESTO TOTAL $4,892,969.18 $4,938,058.43 $5,000,401.85 $5,022,161.50 $5,115,229.56 $5,146,483.10

LiF nmsus‘da-h#néﬂa I

. .1558 ,717,409. . . ,844,510. : 241 61.3540%| 52,839,087.51]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1772%|  $882,133.88 27.9679%) 51 246,702.30| 18.0652%( 826, 772 12 19.6072%|  5882,133.38 22.3904%| $1,037,472.97 30.0611%| 51,391,041.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.6670%)  5772,39151 19.9530%| 5889,431.12 233188%| 51,067,206.84 17.1679%|  $772,39L.11 55999%| $253,809.46 8.5849%| $397,257.81

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,371,93529 | 100.0000%| $4,457,622.30 | 100.0000%) 54,576,600.45 |  100.0000%| $4,499,035.94 |  100.0000%| $4,532,359.55 |  100.0000%| 54,627,386.84
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 1107086%| 5484,010.83|  9.00000%| $401,186.01  9.21648%| $421,801.56)  9.90699%| 944571886  9.46000%| $428,76121|  13.62207%| $630,345.87
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63318%|  $30,746.99)  0.12336%| 5599383  0.00000% 5000|  0.84414%|  $41,74072(  0.27000%| 513,39503|  0.01778% $934.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $488,669.31)  11.00000%| $535,12823|  B.50000%| $424,864.26|  12.00000%| $598,379.46|  13.30000%| S661,61060|  10.00000%| $525,866.75
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61785%|  $26983.00]  0.60874%| $2687677|  050548%) 627,32523|  0.62379%| $27.901.38)  0.62480%| 52855817  0.62817%|  $28,956.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,402,345.42 55,426,807.14 45,450,592.49 $5,612,776.36 95,664,684.56 $5,813,490.54

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

]
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en 1
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; \&

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

1! INSUFICIENCIA PAROAL DE| $289,703.85 $5,883.94 $144,472.22] $84,287.06 $59,194.97 5295, 10|
MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO $181,769.30| $216,452.59| $75,773.86 50.00] 50.00| $0.00
DE DBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00| 594,013.63 $91,536.82 5113,170.78 $102,920.10 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO /
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $73,472.54 $106,384.24| 50.00 $110,889.77 $126,955.53 $113,166.20
INDIRECTOS

19. INSUFIGENCIA PARCIAL DE| $0.00| $7,496.54 57.496.54 57,496 54| 57.496.54 $0.00|
FINANGAMIENTO

20. INSUFICIENGA TOTAL; 5554,945.69 $430,230.94 $319,279.44 5315,844.16 5$296,567.14 5408,587.10|
15+16+17+18+19

21. SOLVENGA DE LAS PROPOSIQONES: -5218,293.71 5§7,203.75, 5118,287.08 5147,218.67| 5$150,231.81 $223,916.42]
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFIQENCA PARQAL DE $36,064.69| $23,257.71/ $0.00|
MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO| $0.00] 5195,850.42 5183,265 .36 $31,587.75|
DE OBRA

17. INSUFIQENCA PARQAL DE| 50.00| 50.00| 511,558 26 50.00| $176,640.27 51,583.85|
MAQUINARIA ¥ EQUIFD

18. INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS $103,112.86| 50.00} 541,668.71) $75,825.06| $0.00 527,980.46)
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA PARCIAL DE| 57,496.54 $38.05 $7,496.54 50.00 $7,496,54| $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCA TOTAL:| $353,378.18 $155,976.43 $96,788.20) $294,933.20| $367,402.17| $61,152.05|
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $299,605.90 $290,721.20 $475,602.93| $260,294.65) $271,697 37| $446,281.58|
UTILIDAD - INSUFICIENO A TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENO A PARCIAL DE| $0.00 $267,819.41 $0.00 50.00] $0.00| $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 50.00 $16.13 $0.00 $0.00} $0.00
DE OBRA

> ¥ /1 INSUFICIENGA PARCIAL DE $0.00| 50.00 $0.00| 50.00 5435,332.05 $291,883.70)
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARGAL DE COSTOS $0.00] 50.00 50.00 50.00 $0.00} $0.00)|
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $1,502.71] $7.496.54 50.00 $0.00| $6,561.71
FINANCIAMIENTO

20 INSUFIGENCIA TOTAL: $0.00] $269,322.13 $7,512.66| 50.00 5435,332.05 $298,445.42
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $488,669.31 $265,806.11 5417,351.59| $598,379.46| 5226,278.55 $227,421.34
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL

22. CALIFICACIGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1[Maquiobras, 5.A. de C.V. $4,318,833.91 $5,009,847.34 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $4,510,294.64 $5,231,941.78 CUMPLE SOLVENTE
3|Obras Civiles Acuario, 5.A. de C.V. $4,628,006.71 55,368,487.78 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructara C2A, S.A. de C.V. 54,696,395.97 $5,447,819.33 CUMPLE SOLVENTE
5|Xcan Construcciones, S.A. de C.V. 54,725,876.18 $5,482,016.37 CUMPLE SOLVENTE -
6|Mive Construcciones, 5. A.de C. V. $4,886,142.84 $5,667,925.69 CUMPLE SOLVENTE
7|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 54,892,969.18 55,675,844.25 CUMPLE SOLVENTE
8|Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. $4,938,058.43 $5,728,147.78 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Lagran Construcciones, 5. A.de C. V. $5,000,401.85 $5,800,466.15 CUMPLE SOLVENTE
10|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $5,022,161.50 55,825,707.34 CUMPLE SOLVENTE
11|Villacar Servicios y Construcciones de 5$5,115,229.56 $5,933,666.29| CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
12(Mi Construccion y Edificacian, S.A. de C.V. $5,146,483.10 55,969,920.40 CUMPLE SOLVENTE
13|Codigo A Constructores, S.A. de C.V. $5,402,345.42 $6,266,720.69 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
14|Sisega Construcciones, S. A. de C. V. $5,426,807.14 56,295,096.28 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
1s|Femarco, S.A. de C.V. 55,450,592 .49 $6,322,687.29| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16| Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $5,612,776.36 $6,510,820.58 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17| Magq Asfaltos, S.A. de C.V. $5,664,684.56 $6,571,034.09 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18| Pracesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $5,813,490.54 $6,743,649.03 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 22 de mayo de 2025, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gémez
Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente
13, por un monto de $57231,941.78 (cinco millones doscientos treinta y un mil novecientos cuarenta y un
pesos 78/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°569,582.53 (un millén
quinientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y dos pesos 53/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0290-2025, 'al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de mayo de 2025
a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de mayo de 2025 y de terminacidon el dia 19 de noviembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacian.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03

horas del dia 22 de mayo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidon y Control de Expedientes Técnico

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. l

Magquiobras, S. A. de C. V.

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Constructora C2A,S. A.deC. V. *

Xcan Construcciones, S. A.de C. V.

Mive Construcciones, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S. A.
de C. V.

Mi Construccidn y Edificacion, S. A.de C. V. -

Maxwel Obras, S. A.de C. V.

Cddigo A Constructores, S. A.de C. V.

Sisega Construcciones, S. A. de C. V.

1"

Femarco, S. A.de C. V.

jcé;

Dos-HB Construccion, S. A. de C. V.

Maq Asfaltos, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.’

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Arca Disefio y Construccion, S. A.P.I.de C. V.

lzor Estructuras, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A. de C. V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

N ‘ . \ \ 3 ¥
(e { a‘j AH) L‘:'-}h;? Hugg-}'ﬂ?\ tﬁ‘k {‘éf?’:“ & é’%/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
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TESTIGO SOCIAL 2
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