GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
? lnfraestryct’ura % ,‘?( d))
Q ’ Y Obra Publica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL * JALISCO
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026 ° S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026, -
para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico del Boulevard Industria, en la
cabecera municipal del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 23 de julio de 2026, se reunieron en la *
explanada interior norte de la Secretarfa, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de junio de 2026, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026, se inscribieron a participar 46 Licitantes. -

Con fecha del dia 14 de julio de 2026, a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las *
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte *
de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 26

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $9°425,834.84

2 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $8'942,393.21

3 | Alfredo Flores Chavez $11°388,134.39 |

4 | Arca Disefio y Construccién, S. A. P. I. de C. V. $9'872,581.57 |

5 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $8°506,849.21

6 |Armaqop,S. A.de C. V. $9°266,327.42
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacion Importe con IVA
7 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. seracepta propug?ta $9322,543.21
para su evaluacion
y S ;
8 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. @ acepta propuc.e:sta $9°538,635.21
para su evaluacion
= T Vil ,
9 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Se acepta propug§ta $7'900,006.01
S.A.deC. V. para su evaluacion
10 | Constructora Grina, S. A. de C. V. Se acepta propuglsta $8'536,939.96
para su evaluacion
11 | Construtop, S. A. de C. V. AE P IFORUesT $9°395,977.09
para su evaluaciéon
5 ; S t uesta ;
12 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. € acepta prop ?,t $10°523,855.53
para su evaluacion
13 | Farolao Construcciones, S. A. de C. V. Seacepta propuglsta $9°360,209.59
para su evaluacion
14 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. Se acepta propug§ta $8'706,755.07
V. para su evaluacion
S
15 |Kiper, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $9°284,638.39
para su evaluacion
16 Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se acepta propug,sta $8'530,493.45
V. para su evaluacion
. S t ,
17 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. E A propu.e's e $10°606,962.00
para su evaluacion
S t ;
18 |Maquiobras, S. A. de C. V. S 8L propug/sta $9°824,658.98
para su evaluacion
S ;
19 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. € acepta propuesta $8'680,981.50
para su evaluacion
S t ,
20 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. & Bespta propuss . $9'331,394.55
para su evaluacion
21 (P:af/trana Magquinaria y Construccion, S. A. S. de Se desecha la propuesta $0.00
22 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. BE deehta RIopusst $9°121,358.34
para su evaluacion
. t ;
23 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. RS RESHIS propugls @ $9°221,992.73
para su evaluacién
t
24 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. 3& acepta propuselsta $10'295,817.71
para su evaluacion
25 | Romencard, S. A. de C. V. >e acepta propuesta | ¢ 1965 546.19
para su evaluacién
26 | Soluciones Terrestres Cava,S. A.de C. V. SRiacepta propuc.e'sta $9°454,108.31
para su evaluacién

Pagina 2 de 31

-

.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1. Pastrana Maquinaria y Construccion, S. A.S.de C. V. *

Se desecho la propuesta por no presentar firmado autégrafamente los documentos de la propuesta técnica
conforme a lo solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacién que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- Evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7°900,006.01
2 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $8°506,849.21
3 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $8'530,493.45
4 | Constructora Grina, S. A.de C. V. $8'536,939.96
5 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $8'680,981.50 |*
6 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $8°706,755.07
7 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $8°942,393.21 >
8 |Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $9'121,358.34 |’
9 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. $9°221,992.73
10 | Armaqop, S. A. de C. V. $9°266,327.42
11 |Kiper,S.A.de C. V. $9'284,638.39
12 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $9°322,543.21
13 | Ocolli Construcciones, S. A.de C. V. $9'331,394.55
14 | Farolao Construcciones, S. A. de C. V. $9°360,209.59
15 | Construtop, S. A. de C. V. $9°395,977.09
16 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $9°425,834.84
17 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9°454,108.31
18 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $9°538,635.21
19 | Maquiobras, S. A. de C. V. $9°824,658.98

Pagina 3 de 31

N




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

—:H__ ,5"
Infraestructura 8}?{ )/
e ’ y Obra Publica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

20 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $9'872,581.57 ’

21 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $10°295,817.71 |-
22 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $10°523,855.53 |¥
23 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $10°606,962.00

24 | Alfredo Flores Chavez $11°388,134.39 '

25 | Romencard, S. A. de C. V. $11°862,246.19 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de julio
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i Constr.u.ctc.:ra 2 2.- Arcamo Grupo 2 Mancor 4.- Constructora 5.- Maxwel
Inmobiliaria

DOCUMENTOS Constructor, Somertvo ne Grina, Obras,

Especializada C.Villa, Arquitectura,
L S.deR.LdeC.V. S S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su

cotejo...
/24

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

1.- Constructora e 3.- Mancor

Inmobiliaria £NAIING SINPR ] ot da
DOCUMENTOS Especializada C.Villa Consiuctor, Ar I:’uitectura
P V& | 5 deR.LdecC. V. q v

S.A.deC.V. S.A.deC. V.

4.~ Constructora
Grina,
S.A.deC. V.

5.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollary sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

0
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ARG
WALISCO

1.- Constructora e

2.- Arcamo Grupo

DOCUMENTOS

Inmobiliaria

Especializada C.Villa,

S.A.deC.V.

Constructor,

S.deR.LdeC. V.

3.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

4.- Constructora
Grina,
S.A.deC.V.

5.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B4

//}’//7.
W/

L
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1.- Constructora e 3.- Mancor
inmobiliaria 2.- Arcamo Grupo Coiarsthodo 4.- Constructora 5.- Maxwel
DOCUMENTOS Especializada C.Villa Constructor, Ar:uitectura Grina, Obras,
o ’ ’
S.deR.LdeC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
5. A.deC.V. S.A. de C. V. ¢
Doismerte T4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE '
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.- "
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.- :
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE s
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar
su aceptacidén o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones .
SRR e I utadalapa s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo

que no podra invocar su

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

RESULTADO EVALUACION |

P CUMPLE P
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7 )
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S22

JALISCO

9 Hecoo 8.- Pavimentadora | - Provectosy
Construcciones de 7.- Alfa Triade, i BHR Urbanizaciones
Guadalajara, S.A.deC. V. 2 Pacsa,

S.A.deC. V. SR RaC. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

10.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es
aLtdarafa dala persona CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién
aplicabiles, asfcomo estar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones ambientales

asl como las caracter(sticas
referentesal grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

o2
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Hecco 8- Paimentadora 9.- Proyectos y
Construcciones de 7.- Alfa Triade, : Urbanizaciones 10.- Armaqop
DOCUMENTOS Z BHR, v
Guadalajara, S.A.deC. V. SATR LY Pacsa, S.A.deC.V.
S.A.de C. V. e it S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual debera
£t CangiuEita comIas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,

expresado en jornadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de

los materiales y equipo de
instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
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2

DOCUMENTOS

Documento T12.-

Infraestructura
y Obra Publica

6.~

Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

Hecco

7.- Alfa Triade,
S.A.deC. V.

8.- Pavimentadora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Q:’\

ALISCO

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su

CUMPLE

CUMPLE

BHR,

S.A.deC. V.

Pacsa,
S.A.deC.

9.- Proyectos y
Urbanizaciones

10.- Armaqop,

S.A.deC.V.
V.

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de |a proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos de

trabajo...

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de

matarial...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (das al millar) para ser

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula estimaciones

SECIP con la metodologia para

cargar estimaciones, por lo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo

que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes,

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdblica

\\/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

DOCUMENTOS

11.- Kiper,
S.A.deC. V.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Construtop,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

_CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Kiper,
S.A.deC. V.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Construtop,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrolio y
organizacion de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo

de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en

periodos no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento 79.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria

de Infraestructuray Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7 ‘3-@— N

wALIpeo

DOCUMENTOS

11.- Kiper,
S.A.deC. V.

12.- Carlomi
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.- Farolao
Construcciones,
S.A.deC. V.

15.- Construtop,
S.A.deC.V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

16.- Akros

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

decir verdad de que la firma

Manifestacion bajo protesta de

Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

17.- Soluciones
Terrestres Cava,

Campujal,
S.A.deC. V.

18.- Constructora

19.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

20.- Arca Disefioy
Construccién,
S.A.P.l.deC. V.

la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por

oficial vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se

plasmada en los documentos de

ambos lados de la identificacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollary
sus implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de

profesionales técnicos y
administrativos al servicio del

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pablica
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Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Akros
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

17.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC.V.

18.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

19.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

20.- Arca Disefio y
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que

se licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién
de los trabajos, propuesta por el
licitante, conforme al catédlogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de Ia mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacidn
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

convocatoria...
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

GsP

JALISCO

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Akros

DOCUMENTOS

Ingenieriay
Arquitectura,

17.- Soluciones
Terrestres Cava,
S.A.deC. V.

18.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

19.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

20.- Arca Disefo y
Construccion,
S.A.P.l.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de
la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de as estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con |la metodologia para
cargar estimaciones, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de propaosiciones, emitida por el
Servicio de Administracidn
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTA;%::C\LUAC'ON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’

Pagina 16 de 31

g2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Maquinaria y
Construccién Lega,
S.A.deC. V.

24.- Alfredo Flores

Chéavez

25.- Romencard,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
economicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi
como las caracteristicas
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus Implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Roalde

|D

JA_LIS CO

DOCUMENTOS

Documento T7.-

Construcciones,
S.A.deC. V.

22.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Maquinariay
Construccion Lega,
S.A.deC. V.

24.- Alfredo Flores
Chévez

25.- Romencard,
S.A.deC. V.

Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que
se licitan, la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.
Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria

de Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

bases de licitacién...
Documento T10.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pdblica en la
convocatoria.,.
Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...
Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y usos

actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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21.- Roalde 22.- Edrimex 23.- Maquinaria y
i 3 < 24.- Alfredo Flores | 25.-
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Construccion Lega, Chévez SS ARo;neg c‘a,rd,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A. deC. V. gzt
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifastacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer |a guia estimaciones
SECIP con |la metodologia para
cargarestimacionss; por lo que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el

Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTA:&:RV;LUAC'ON CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. de C. V. $7°900,006.01
2 | Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $8°506,849.21
3 | Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $8'530,493.45
4 | Constructora Grina, S. A.de C. V. $8'536,939.96
5 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $8°680,981.50
6 |Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $8°706,755.07
7 | Alfa Triade, S. A. de C. V. $8942,393.21
8 | Pavimentadora BHR, S. A. de C. V. ' $9121,358.34
9 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. $9°221,992.73
10 | Armaqop, S. A.de C. V. $9°266,327.42
11 |Kiper,S. A.de C. V. $9°284,638.39
12 | Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $9°322,543.21
13 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $9°331,394.55
14 | Farolao Construcciones, S. A. de C. V. $9°360,209.59
15 [ Construtop, S. A. de C. V. $9°395,977.09 [
16 | Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $9°425,834.84
17 | Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V. $9°454,108.31
18 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $9°538,635.21

19 | Maquiobras, S. A. de C. V. $9°824,658.98

20 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. 1. de C. V. $9'872,581.57

21 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $10°295,817.71

22 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $10°523,855.53 *

23 | Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $10°606,962.00

24 | Alfredo Flores Chavez $11°388,134.39
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No. Licitante Importe con IVA

25 |Romencard, S. A. de C. V. $11°862,246.19

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacidén para la evaluacidon econémica, se verifico que el licitante Construcciones
Edrimex Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios

WA
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establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”, -
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mads
costo indirecto, mds costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CIHCF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
' importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado e importe total promedio.

A
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LlCITAC!ON PU BLICA No. SIOP- E-PAVFOCOCI OB-LP-0359-2025

Techo Financiero KB

Pavlmentacléncon concreto hldréullco del Boulevard Industrla, en la oabeceramunldpal del muniaplo devma

Hidalgo, Jalisco. Frente 2.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

15%
$6,810,350.01
$10,226,074.30
$8,096,222.05

$9,310,655.36
$6,881,788.74

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA Sli\l PROPUESTA CON RESULEARO BE LA
! : EVALUACION
IVA IVA
1|Constructora e inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A. $6,810,350.01 $7,900,006.01| SE DESCALIFICA
de C. V.

2{Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $7,333,490.70 $8,506,849.21 SE ACEPTA

3|Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V. $7,353,873.66 $8,530,493.45 SE ACEPTA

4|Constructora Grina, S. A.de C. V. $7,359,431.00 $8,536,939.96 SE ACEPTA

5|Maxwel Obras, S. A. de C. V. $7,483,604.74 $8,680,981.50 SE ACEPTA

6|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $7,505,823.34 $8,706,755.07 SE ACEPTA

7(Alfa Triade, 5. A. de C. V. $7,708,959.66 $8,942,393.21 SE ACEPTA

8|PavimentadoraBHR, S. A.de C. V. $7,863,239.95 $9,121,358.34 SE ACEPTA

9|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A.de C. V. $7,949,993.73 $9,221,992.73 SE ACEPTA
10|Armaqop, S. A.de C. V $7,988,213.29 $9,266,327.42 SE ACEPTA
11(Kiper, S. A.de C. V. $8,003,998.61 $9,284,638.39 SE ACEPTA
12| Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $8,036,675.18 $9,322,543.21 SE ACEPTA
13|Ocolli Construcciones,S. A.de C. V $8,044,305.65 $9,331,394.55 SE ACEPTA
14 |Farolao Construcciones, S. A. de C. V. $8,069,146.20 $9,360,209.59 SE ACEPTA
15|Construtop, S. A.de C. V. $8,099,980.25 $9,395,977.09 SE ACEPTA
16| Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $8,125,719.69 $9,425,834.84 SE ACEPTA
17 [Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V. $8,150,093.37 $9,454,108.31 SE ACEPTA
18|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8,222,961.39 $9,538,635.21 SE ACEPTA
19|Maquiobras, S. A. de C. V. $8,469,533.60 $9,824,658.98 SE ACEPTA
20|Arca Disefio y Construccion, S. A, P. l. de C. V. $8,510,846.18 $9,872,581.57 SE ACEPTA
21|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $8,875,704.92 $10,295,817.71 SE ACEPTA
22|Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V. $9,143,932.76 $10,606,962.00 SE ACEPTA
23|Alfredo Flores Chavez $9,817,357.23 $11,388,134.39| SE DESCALIFICA
24|Romencard, S. A. de C. V. $10,226,074.30 $11,862,246.19| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

$4,223,559.68 L
$886,655.82| $1.867,092.33
$511,645.24 $985,548.42
$232,075.81 $998,552.29

$0.00 $25,952.02

;‘ Ls . P N a1 ’NMIO'GN?O Constructor, . 1 A ¥ C t B z
¥ i | deRldeCV. ' y R j 5

. IMPORTE POR MATERIALES 70.9423%| $4,275,388.83 70.5570%| 54,261,939.55| - X 6B.OS95%.
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 51,068,459.04 20.4833%| 51,237,278.43 18.3957% 267, 14.4175% $886,655.82 19.8267%
I11. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO . $662,723.68 B.S597% $541,202.64 10.3771%| ,893. 118797% $730,5865.38 12.1138%
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $6,026,571.55 100.0000%| S$6,040,420.62 100.0000% ,127,877.4 100.0000% | $6,149,856.05 100.0000%
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS §602,657.16 10.00013% $604,049.91 8.63369% $529,061.97 10.00000% $614,986.61 9.000007% |
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $4,143.27 5 $7,45L.77 0.09023% | $6,006.69 0.06250% $4,228.03 0.06250%

VIl IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 663,337.20 265 192.23 9.90000% $659, S]LSJl 10.00000% 5575‘90&07 9.00000%
Vil PRESUPUESTO TOTAL $7,333,420.30 $7,353,873.66 $7,359,431.00 §7,m,so4.74

0
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I. IMPORTE POR MATERIALES

II. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VI1. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
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$4,498,283.43
$1,450,066.27
§741,781.34
$6,600,131.04
§535,210.48
$4,078.71
$440,994.63

$6,475,847.95
$1,202,920.96|
$787,944.17
$6,466,713.08
$776,005.57
$162638
$579,547.60

$560,140.22
$1,632.70,
$517,492.58

$6,945,476.15
$232,075.81]
$4,950.95
$761,769.31

4

JALISCO

OHIEAND DEL E3tADO

Kiper, S.A.de C.V.

Vill. PRESUPUESTO TOTAL

$17,708,959.66

$7,863,239.95 |

$184593373

$7,988,213.29

A d

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.1720%| 54,266453.16 76.2783%| $5087826.47 64.4569%| $4,655,988.59) 64.0732%| $4,249,258.71] 67.8278%| $4,572,880.36
11, IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.0897%| §1,559,413.04 14.4933%|  $966,715.74 234410%| $1,692,976,38] 25.6412%| $1,740,515.88 19.4816%| $1,313,430.77
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.7383%|  $927,843.02 9.2284%| 961554448 120921%(  $873322 10.2856%|  $698,182.28 126906%|  $855,583.68
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,753,709.22 100.0000%| 56,670,086.69 100.0000%| $7,222,287.85 100,0000% | $6,787,956.87 100.0000%/ $6,741,894.81

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%|  $607,833.83 8.65564%| 577338569 330449%| 524154841 6.00000%|  $407,277.41 9.00000%|  $606,770.53
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00472% $347.21 0.33348% $2895202 0.05939% $4,432.98 0.01015% $73032 0.01948% $1,431.52
Vil. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.62000%|  $634,594.94) 10.00000%]|  $727,637.74 7.50000%|  $560,12019 12.00000%|  $863515.75 10.00000%)  $735,009.63
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $8,036,675.18 $8,044 305 65 $8,069,146.20 $8,099,980.25 125,719.69

Arca Diseiio y Construtdn,S. ' Roalde Construcdories, S.A. | Maquinaria y Construccion
AP.LdeCV. Lega,S.Ade CV.

[ B
Soluciones Terrestres Cava, S ' Constructor2 Campujal, S A iobrs S.A. e GV,

65.0633%;
7A21%
75146%
100.0000%)
8.53010%
0.10088%
14.00000%)

. IMPORTE POR MATERIALES

11 IMPORTE POR MANO DE OBRA

111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
VI.IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
VI PRESUPUESTO TOTAL

$7,138,75450
§614,154.19)
$26,086.90]
$648,247.05

S853360

§5,808,710.70
$612,109.30)
$7486.12)
$1,039962.94

$7,397,592.20

$247,83658
$5,284.66
$459,042.81

815008337

5040
$906.21438
$8,875704.92

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
//2}4/ (
vl
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E i 4 BT, s ; T
{Areamo Grupo Canstructor, S: Mancor Corporativo de lCunstmanraG!lna,s.A.der;‘

RUBROS de R LdeC V. Arquitectura, §. A, 08 C,V. : v || Maxwel Obras, S. A de C-V. /| L]
| i i e L LA, - o ikl - 12l |
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $226,530.00) $239,979.28 $137,203.05 $0.00 $226,530.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $333,210.68| $184,391.29 $294,401.84 $535,013.90 $176,190.85
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $112,282.99| $233,804.03 $139,113.27 $44,420.29) $14,035.94
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 50,00 $14,766.15 $0.00) $0,00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANGIAMIENTO $1,355.76 $0.00 50,00, $1,270.99| $1,21952
INSUFICIENCIA TOTAL: $673,379.42 5658,174.60 $585,484.31 $580,705.17 $417,976.31,
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$10,042.23 $7,017.63 §74,147.32 $96,202.89 $198,657,20
INSUFICIENCIA TOTAL
CAUFICATON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
|{Pavimentadora BHR, 5. A.de C. | Proyectos y Urbankaclones i |
Alfa Triade. S, A, de C.V. fi Poa SR A V.
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $3,635.40]
INSUFICIENTIA PARCIAL DE MANO DE OBRA X
INSUFICIENGA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $33,225.33 $0.00 $0.00| $0.00, $0.00)
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $8,617.64 $0.00) 50.00) $311,752.31 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,420.32 $3,872.64 $3,866.32 §548.06 $0.00|
INSUFICIENCIA TOTAL: $46,898.68 $248 692.29) $3,366.32 $312,300.37 $278,359.15
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $394,095,95| $330,855.32 $513,626.26 $449,468.93 §305,853.99
INSUFICIENCI A TOTAL
CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Carlomi Construcdones. S. A. | Ocolli Construcdones, 5. A. de ||'Farofao Construcciones, S. A,
GV, |

Akros Ingenierlay .
Arquitectura S A deC V.

RUBROS Canstrutop, S/A. de C.V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES . $0.00
$454,953.98
$159,462.19

INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $5,151.82/ $0.00 $1,066.04/ $4,768.71 54,067.50

INSUFICIENCIA TOTAL $240,617.49) $614,416.16 §303,345.76 $370,803.93 $112 30645
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; UTILIDAD -| $393,977.45 $113,221.58 §256,774.43 $492,711.82 $622,703.23
INSUFICIENTA TOTAL

CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

=]

| Moquinargy Construccén |

5 A | .
;Fom(lunes Tetrasties £33, 5, i Constructora Campujal; S A. Vo SAGRCY, Arca Disefio y Constrticaion, S

|
|
\

INSUFICIENGA PARCIAL DE MATERIALES
(NSUFICIENOA PARCAL DE MANO DE OBRA 245224
INSUFICIERIA PARGAL DE MAQUINARIAY 00) $6,20467
INSUFICIEROA PARCAL DE COSTOS INDIRECTOS i $81,326.25

| NSUFICIENCIA PAROAL DE FINANCIAMIENTO : L $5,439.02

INSUFICIENQIA TOTAL: $141,67257, $117646.17

SOLVENCA DE LAS PROPOSICONES: UTILIDAD -| $804,541.41 $1,197,626.33]
SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

r—— s T

RESULTADO DELA EVALUACIONPOR

~ TASACION ARUM_ETI;A
1{Arcamo Grupo Constructor, S. de R. Lde C. V. $7,333,490.70 $8,506,849.21 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V. $7,353,873.66 $8,530,493.45, CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Grina, S. A. de C. V. $7,359,431.00 $8,536,939.96, CUMPLE SOLVENTE
4|Maxwel Obras, 5. A.de C. V. $7,483,604.74 $8,680,981.50, CUMPLE SOLVENTE
5|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C, V. $7,505,823.34 $8,706,755.07, CUMPLE SOLVENTE
6|Alfa Triade, S. A. de C. V. §7,708,959.66 $8,942,393,21 CUMPLE SOLVENTE
7|Pavimentadora BHR, S. A.de C. V. $7,863,239,95, $9,121,358.34 CUMPLE SOLVENTE
8(Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V. §7,949,993.73 $9,221,992.73 CUMPLE SOLVENTE
9|Armaqop, S. A.de C. V. 57,988,213.29 $9,266,327.42 CUMPLE SOLVENTE
10|Kiper,S. A.de C. V. $8,003,598.6: $9,284,638.39 CUMPLE SOLVENTE
11|Carlomi Construcciones, S. A. de C. V. $8,036,675.1J §9,322,543.21 CUMPLE SOLVENTE
12|Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $8,044,305.65 $9,331,394.55| CUMPLE SOLVENTE
13| Farolao Construcciones, S. A. de C. V. $8,069,146.20 $9,360,205.59 CUMPLE SOLVENTE
14(Construtop, S.A. de C. V. $8,099,980.25 $9,395,977.09 CUMPLE SOLVENTE
15|Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $8,125,719.69 $9,425,834.84 CUMPLE SOLVENTE
16|Soluciones Terrestres Cava, S. A.de C. V. $8,150,093.37 $9,454,108.31] CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $8,222,961.39 $9,538,635.21 CUMPLE SOLVENTE
18| Maquiobras, S. A. de C. V. $8,469,533.60 $9,824,658.98 CUMPLE SOLVENTE
19(Arca Disefio y Construccion, S. A. P. 1. de C. V. $8,510,846.18, $9,872,581.57, CUMPLE SOLVENTE
20(Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $8,875,704.92 $10,295,817.71 CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21{Maquinaria y Construccién Lega, S. A. de C. V. $9,143,932.76 $10,606,962.00) CUMPLE LA PROPUESTA REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la sexagésima tercera sesién extraordinaria del dia 23 de julio de 2028, en el cual se determind adjudicar *
el contrato al licitante: Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico del Boulevard Industria, en la cabecera municipal
del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Frente 2, por un monto de $8°530,493.45 (ocho millones quinientos
treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 45/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

?

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°559,148.04 (dos millones
quinientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho pesos 04/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFOCOCI-OB-LP-0359-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de julio de 2026 -
a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 25 de julio de 2026 y de terminacion el dia 21 de noviembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 23 de julio de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

%)

Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

) \
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
l RAZON SOCIAL . REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S. A.
de C. V. '

Arcamo Grupo Constructor, S.deR.Lde C. V. ~

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Constructora Grina, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Alfa Triade, S. A. de C. V.

Pavimentadora BHR, S. A. de C. V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S. A. de C. V.

Armagop, S. A.de C. V.

Kiper, S. A.de C. V. '

Carlomi Construcciones, S. A. de C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Farolao Construcciones, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Akros Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

\

Soluciones Terrestres Cava, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Magquiobras, S. A. de C. V.

Arca Disefo y Construccion, S. A.P.l.de C. V. *

Roalde Construcciones, S. A.de C. V. f

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Maquinaria y Construccion Lega, S. A. de C. V.

Alfredo Flores Chavez

Romencard, S. A.de C. V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
2] S
1 (- f / 77//// Y - '
]4(’.’"% }V/r‘f/ﬂ;i;ﬂ ‘QU; \//’7 < ]ﬁu.’dfjlu. A/»,.*i ,/,Cly//,d./ﬁ’(:/{/
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO

CHIREY JUAE

an
LichRre [ Q{ /Md I \/
i

TESTIGO SOCIAL

Pagina 31 de 31






