

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024**, para la contratación de obra pública: **Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas**, del día **19 de febrero de 2024**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **13 de enero de 2024**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024**, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

- 1 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
- 2 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.
- 3 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 4 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 6 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
- 7 Armaqop, S.A. de C.V.
- 8 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 9 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V.
- 10 Neoingeniería, S.A. de C.V.
- 11 Construcciones Puregua, S.A. de C.V.
- 12 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.
- 13 Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.
- 14 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.
- 15 Urbpav, S.A. de C.V.
- 16 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.
- 17 Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.
- 18 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 19 Tecorsa, S.A. de C.V.
- 20 Urbanizaciones y Terracerías DISA, S.A. de C.V.
- 21 Gray Pavement, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 22 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
- 23 Urbaconst, S.A. de C.V.
- 24 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 25 G.H. Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.

Con fecha del día **14 de febrero de 2024**, a las **12:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	11
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe Catálogo A (Precio alzado)	Importe Catálogo B (Precios unitarios)	Importe total
1	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,696,661.57	\$3,896,730.58	\$19,593,392.15
2	MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,479,922.94	\$4,119,244.01	\$20,599,166.95
4	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$24,852,475.73	\$3,820,221.61	\$28,672,697.34
6	Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	Armaqop, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$15,819,191.23	\$3,930,512.59	\$19,749,703.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe Catálogo A (Precio alzado)	Importe Catálogo B (Precios unitarios)	Importe total
9	Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	Neoingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$18,880,254.31	\$4,442,052.06	\$23,322,306.37
11	Construcciones Puregua, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,515,400.19	\$4,514,365.54	\$21,029,765.73
13	Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	Se acepta	\$23,542,938.07	\$4,664,884.71	\$28,207,822.78
15	Urbpav, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,076,314.28	\$3,923,031.11	\$19,999,345.39
16	Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	Se acepta	\$16,259,120.49	\$4,063,455.67	\$20,322,576.16
18	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	Se desecha	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	Tecorsa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$20,852,728.64	\$4,363,411.86	\$25,216,140.50
20	Urbanizaciones y Terracerías DISA, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	Gray Pavement, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	Urbaconst, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	Maquiobras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	G.H. Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento económico E16 digital, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estatal, en los numerales III.9.- Documentación que se requiere para preparar la proposición y forma de presentación: inciso (b) y III.11. documentos que integran la propuesta económica, IV.- evaluación y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Artículos 61 numeral 9 y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe Total con IVA
1	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,593,392.15
2	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,749,703.82
3	Urbpav, S.A. de C.V.	\$19,999,345.39
4	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$20,322,576.16
5	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$20,599,166.95
6	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$21,029,765.73
7	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$23,322,306.37
8	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$25,216,140.50
9	Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	\$28,207,822.78
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$28,672,697.34

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **14 de febrero de 2024**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en los incisos del apartado 6.3.1 del capítulo 6.3 "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se deseó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, sus Anexos y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8A.- Programa general de ejecución de los trabajos a precio alzado, propuesto por el licitante, conforme al Catálogo de Partidas, detallado por partidas, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T8B.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al Catálogo de Conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme al Catálogo de Partidas y a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme al Catálogo de Conceptos y a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T11A.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11B.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12A.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12B.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13A.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, en correspondencia con los trabajos a ejecutar considerados en el Catálogo de Partidas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13B.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, en correspondencia con los trabajos a ejecutar considerados en el Catálogo de Conceptos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14A.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T14B.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15A.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15B.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía de estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Urbpav, S.A. de C.V.	4.- Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	5.- Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Documento T19.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es la firma autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, sus Anexos y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8A.- Programa general de ejecución de los trabajos a precio alzado, propuesto por el licitante, conforme al Catálogo de Partidas, detallado por partidas, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T8B.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al Catálogo de Conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme al Catálogo de Partidas y a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme al Catálogo de Conceptos y a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo ...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T10B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11A.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11B.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12A.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12B.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13A.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, en correspondencia con los trabajos a ejecutar considerados en el Catálogo de Partidas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13B.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, en correspondencia con los trabajos a ejecutar considerados en el Catálogo de Conceptos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T14A.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14B.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15A.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15B.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	7.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	8.- Tecorsa, S.A. de C.V.	9.- Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	10.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Documento T18.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía de estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo....	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe Total con IVA
1	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,593,392.15
2	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$19,749,703.82
3	Urbpav, S.A. de C.V.	\$19,999,345.39
4	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$20,322,576.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe Total con IVA
5	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$20,599,166.95
6	Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$21,029,765.73
7	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$23,322,306.37
8	Tecorsa, S.A. de C.V.	\$25,216,140.50
9	Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	\$28,207,822.78
10	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$28,672,697.34

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente a la suma del presupuesto total señalado en el catálogo de Partidas propuesto por el licitante (documento E2A) más el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2B), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado tanto en el Catálogo de Partidas como en el Catálogo de Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B).

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es incongruente al presupuesto total señalado en el **Documento E2B** "Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verificó que el licitante **Tecorsa, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato proporcionado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaría con la firma autógrafa de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2B** "Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024				Techo Financiero
Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.				\$26,122,300.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%				
IMPORTE MENOR PROPUESTO \$16,890,855.30				
IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$24,717,842.53				
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$18,994,385.27				
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$21,843,543.06				
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$16,145,227.48				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,890,855.30	\$19,593,392.15	SE ACEPTA
2	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$17,025,606.74	\$19,749,703.82	SE ACEPTA
3	Urbpav, S.A. de C.V.	\$17,240,814.99	\$19,999,345.39	SE ACEPTA
4	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$17,519,462.21	\$20,322,576.16	SE ACEPTA
5	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$17,757,902.54	\$20,599,166.95	SE ACEPTA
6	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$20,105,436.53	\$23,322,306.37	SE ACEPTA
7	Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	\$24,317,088.60	\$28,207,822.78	SE DESCALIFICA
8	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$24,717,842.53	\$28,672,697.34	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,424,245.54	\$3,967,273.03	\$3,228,459.13
11. MANO DE OBRA	\$5,367,168.27	\$8,017,115.09	\$7,161,286.38
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,944,999.44	\$7,034,619.36	\$3,783,262.69
13. COSTOS INDIRECTOS	\$1,240,586.12	\$1,593,588.99	\$1,289,009.60
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$50,783.12	\$27,444.08

RUBROS	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.		Codecam Construcciones, S.A. de C.V.		Urbpav, S.A. de C.V.		Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.		Pixide Constructora, S.A. de C.V.		Neingeniería, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	28.5066%	\$3,913,321.43	28.5087%	\$3,914,273.18	28.4555%	\$3,967,273.03	17.3008%	\$2,424,245.54	18.3479%	\$2,606,455.21	15.6656%	\$2,479,786.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	57.3250%	\$7,869,441.47	57.3169%	\$7,869,670.44	57.5032%	\$8,017,115.09	47.0369%	\$6,590,983.53	37.7817%	\$5,367,168.27	39.8943%	\$6,315,050.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.1684%	\$1,944,999.44	14.1744%	\$1,946,166.04	14.0413%	\$1,957,647.44	35.6623%	\$4,997,137.11	43.8703%	\$6,232,100.16	44.4401%	\$7,034,619.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$13,727,762.34	100.0000%	\$13,730,109.66	100.0000%	\$13,942,035.56	100.0000%	\$14,012,366.18	100.0000%	\$14,205,723.64	100.0000%	\$15,829,456.13
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.03706%	\$1,240,586.12	9.75954%	\$1,339,995.54	9.10770%	\$1,269,798.77	11.37273%	\$1,593,588.99	9.00966%	\$1,279,887.57	8.00000%	\$1,266,356.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.33927%	\$50,783.12	0.31347%	\$47,240.26	0.24140%	\$36,721.37	0.00000%	\$0.00	0.00000%	\$0.00	0.15100%	\$25,814.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.90000%	\$1,787,276.66	12.06000%	\$1,823,151.86	12.50000%	\$1,906,069.46	11.70000%	\$1,825,896.76	14.10000%	\$2,183,471.18	16.84000%	\$2,883,282.04
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61521%	\$84,447.07	0.62001%	\$85,109.42	0.61830%	\$86,189.83	0.62514%	\$87,610.28	0.62503%	\$88,820.15	0.63506%	\$100,527.19
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$16,890,855.30		\$17,025,606.74		\$17,240,814.99		\$17,519,462.21		\$17,757,902.54		\$20,105,436.53

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Dommont Construcciones, S.A. de CV.	Codecam Construcciones, S.A. de CV.	Urbipav, S.A. de CV.	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de CV.	Pixide Constructora, S.A. de CV.	Neolingeniería, S.A. de CV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,213.59	\$622,003.92	\$748,672.43
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,302.85	\$1,794,118.11	\$846,236.31
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,838,263.25	\$1,837,096.65	\$1,825,615.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$48,423.48	\$0.00	\$19,210.82	\$0.00	\$9,122.02	\$22,653.11
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,444.08	\$27,444.08	\$1,629.40
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$1,886,686.72	\$1,837,096.65	\$1,844,826.07	\$1,401,960.51	\$2,452,688.12	\$1,619,191.24
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$99,410.07	-\$13,944.78	\$61,243.39	\$423,936.24	-\$269,216.94	\$1,264,090.80
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Dommont Construcciones, S.A. de C.V.	\$16,890,855.30	\$19,593,392.15	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$17,025,606.74	\$19,749,703.82	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Urbpav, S.A. de C.V.	\$17,240,814.99	\$19,999,345.39	CUMPLE	SOLVENTE
4	Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	\$17,519,462.21	\$20,322,576.16	CUMPLE	SOLVENTE
5	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$17,757,902.54	\$20,599,166.95	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Neoingeniería, S.A. de C.V.	\$20,105,436.53	\$23,322,306.37	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima primera sesión extraordinaria del día 19 de febrero de 2024**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Urbpav, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovías, almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gómez Morín, tramo del Nuevo Periférico a Av. Juan Gil Preciado, en los municipios de Tonalá y Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.**, por un monto de **\$19,999,345.39 (diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil trescientos cuarenta y cinco pesos 39/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$5,999,803.62 (cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos tres pesos 62/100 M.N.)**.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **19 de febrero de 2024 a las 16:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **214 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **20 de febrero de 2024** y de terminación el día **20 de septiembre de 2024**.


El presente acto fue presidido por el **Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:03 horas** del día **19 de febrero de 2024**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Arq. Salvador Cisneros Salcedo
Director de Integración y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Dommont Construcciones, S.A. de C.V. ✓	
Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ✓	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbpav, S.A. de C.V.	
Ingeniería y Construcción Ducis, S.A. de C.V.	
Pixide Constructora, S.A. de C.V.	
Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.	
Ne Ingenieria, S.A. de C.V.	
Tecorsa, S.A. de C.V.	
Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
LIC. JOEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAÚL CARRERA JUÁREZ	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-UMON-OB-LP-045-2024



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL	

