GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GUBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-UMON-0OB-LP-046-2024, para la *
contratacion de obra publica: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias,
almendras, entornos de estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Juan ’
Gil Preciado a Av. Adolfo Lépez Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:05 horas, del dia 19 de febrero de 2024, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos

y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.~

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V. ~

3 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. "

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

5 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. *

6 Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V. ~

7 Neoingenieria, S.A. de C.V. *

8 Aminoconstruccion, S.A. de C.V. *

9 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. -

10 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V."

11 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. *

12 Sufa Constructores, S.A. de C.V. *

13 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.*

14 Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.*

15 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.*
16 Tecorsa, S.A. de C.V. * \ /
17 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.~ N

18 Gray Pavement, S.A. de C.V. - %

19 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. *
20 Urbaconst, S.A. de C.V.
21 Magquiobras, S.A. de C.V. - I /%
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22 G.H. Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 14 de febrero de 2024, a las 12:30 horas se realiz¢ el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 0 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Importe Importe
No. | Empresa y/o Persona Fisica | Documentacion Catdlogo A Catalogo B Importe total
(Precio alzado) (Precios unitarios)

Dommont Construcciones, i

1 anEl Se acepta $16,627,462.04 $2,619,492.00 $19,246,954.04 | *
S.A. de C.V. T
GSS Construcci , S.A. 3

2 Congtcaanes No se presenté 50.00 $0.00 $0.00
de C.V.
MB Constructora +

3 i No se presento 0.00 0.00 0.00
Arquitectura, S.A. de C.V. i > ? >

Constructor Str

4 Gripe Ca braue; Se acepta $25,642,099.93 $2,492,407.44 $28,134,507.37 | *
S.A. de C.V.
Vialitek Grupo

Se acepta 16,977,776.14 2,633,781.64 19,611,557.78

: Constructor, S.A. de C.V. P » > > ?
Constructora Elite y

6 | Movimientos de Tierras, No se presentd $0.00 $0.00 $0.00
S.A.de C.V. i

7 Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta 520,388,106.20 $3,010,543.66 $23,398,649.86 | ¥
Aminoconstruccion, S.A.

8 ccion, Se acepta $16,400,666.79 $2,520,717.39 $18,921,384.18
de C.V. ]
Din izaciones,

9 S Aa(r:‘!T“IOCU\;baan LR Se acepta $16,527,001.72 $2,954,558.87 $19,481,560.59 | 2

A, de CV.
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: Importe Importe
No. | Empresa y/o Persona Fisica | Documentacion Catdlogo A Catdlogo B Importe total
(Precio alzado) | {Precios unitarios)
Constructora Jalisciense

10 S t 23,814,486.30 3,004,839.80 26,819,326.!
Novart, S.A. de C.V. AR °23, ? 226 6.10
Procesos de Ingenieria

1, . No se presentd 0.00 0.00 0.0
Aplicada, S.A. de C.V. gsepresen 2 » 2000
Sufa Constructores, S.A. ) X )

12 dacy Se acepta $16,481,097.25 52,540,509.28 $19,021,606.53
Constructora Xochiltepec,

13 N nto 0.00 0. .00
S.de R.L. de C.V. WSEIRRanE ? Fo 20
Ingenieria y Construccion

14 . S ta 16,305,996.52 2,523,945.54 18,829,942.0
Ducis, S.A. de C.V. SR ? ° > 6
Grupo Mur-Go

15 | Constructora, S. de R.L. de Se acepta $20,872,011.69 $2,742,032.19 $23,614,043.88
c. _

16 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 $0.00 $0.00
Urbanizaciones y

17 |Terracerias DISA, S.A. de No se presento $0.00 $0.00 $0.00

| |cwv.
G Pavement, S.A. de

18 c l;jl\/ d No se presentd $0.00 $0.00 $0.00
Rencoist Construcciones ]

1 ! N resento 0.00 0.00 0.00

1A decCy. B : » ?

20 | Urbaconst, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 S0.00 $0.00

21 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 S0.00 $0.00

H. Maquinaria y Equipo, .
22 g: i Cq\‘j y EQuip No se presento S0.00 B S0.00 $0.00
Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

=0 importe Total con

No. Licitante P N:ta

1 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $18,829,942.06

2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $18,921,384.18

3 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. $19,021,606.53

4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $19,246,954.04

5 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,481,560.59

6 | Vialitek Grupo Canstructor, S.A. de C.V. $19,611,557.78 l
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $23,398,649.86

8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $23,614,043.88 |
9 Cbnstructora Jalisciense Novart, S.A., de CV. $26,819,326.10

10 | Grupo C;nstructor Strade, S.A. de C.V. $28,134,507.37

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en los incisos del apartado 6.3.1 del capitulo 6.3 “Evaluacién y causas de desechamiento

de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS

1.- Ingenieriay
Construccion Ducis,
S.A.de C.V,

2.-
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3.- Sufa
Constructores,
S.A. de C.V.

- 4.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.~ Dinamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, sus
Anexos y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrita de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DEL ESTADO

DOCUMENTOS 1.- lnge_n’:ena y_ ; 2.- . 3.- Sufa 4.- Dommont
Construccién Ducis, | Aminoconstruccion, Constructores, Construcciones,
S.A.de C.V. S.A de C.V, S.A. de C.V. S.A.de C.\V.

5.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A, de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos...

CUMPLE

Documento TBA.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos a
precio alzado, propuesto
por el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Catdlogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al Catalogo de
Conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario ...

CUMPLE

Documento T9A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Partidas y a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

CUMPLE
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1.- Ingenieria 2.- 3.- Sufa 4.- Dommon .- Di '
DOCUMENTOS gERieta Y. ; ; mont 5.- Dinamo
Construccion Ducis, | Aminoconstruccion, Constructores, Construcciones, Urbanizaciones,
S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A. de C.V. S.A, de C.V., S.A.de C.V.
Documento T9B.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en -
clecoriaspropuesta par el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Conceptos y a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

Documento T10A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo ...

Documento T10B.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11A.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

propuesto por el licitante...

Documento T11B.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

Dacumento T12A.- .

Relacion de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de construccion,.. /
Documento T12B.- I

Relacion de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

equipo de construccion... (
Documento T13A.-
Listado de insumos que
intervienen en la .
integracion de la

proposicion, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

carrespondencia con los

trabajos a ejecutar /
considerados en el Catalogo
de Partidas... N )
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1.- Ingenieriay 2.- 3.- Sufa 4.- Dommont 5.- Dinamo
Construccion Ducis, | Aminoconstruccion, Constructores, Construcciones, Urbanizaciones,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C\V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Daocumento T13B.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la !
proposicion, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
correspandencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Conceptos...

Documento T14A.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14B.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el

licitante integra los
materiales, mano de obra, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas.

Documento T15A.- Tarjetas
de partidas de trabajo,
documenta en el cual el

licitante analiza e integra
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ohra, herramientas,
maquinaria y equipos de
construccion...

Documento T15B.- Tarjetas
de conceptos de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra, herramientas,
maquinaria y equipos de
construccion...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos,
documento en el cual el =
licitante manifieste los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, cantidades,

plazos, recursos humanos,
materiales, tecnologicos...
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DOCUMENTOS

1.- lngenieri.a y
Construccion Ducis,
S.A.de C\V.

52
Aminoconstruccion,
S.A. de C.V.

3.- Sufa
Constructores,
S.A. de C.V.

4.- Dorﬁmont
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

Documento T17.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
apartado voluntariamente,
por parte del contratista...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia de
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Opinion
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propasiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.
-

o

a

DOCUMENTOS

6.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

9.- Constructora
Jalisciense
Novart, S.A, de
C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion tecnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V,

9.- Constructora
Jalisciense
Novart, S.A. de

10.- Grupo
Constructor
Strade, 5.A. de

C.V. C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de

ue se analizaron
reui?aron la convocatoyria v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i
bases de licitacian, sus
Anexos y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las !
caracteristicas referentes al CUNIPEE CUMBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de propaosicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra ...

Documento T6.- -
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipias y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarraollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
___las caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Vialitek Grupo
Constructor, S.A. de
C.v,

7.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

9.-7 Constructora

Jalisciense
Novart, S.A. de
C.V.

10.- Grupt;

Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

complejidad y magnitud de
los mismos...

Documento T8BA.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos a
precio alzado, propuesto
por el licitante, conforme al
Catalogo de Partidas,
detallado por partidas,
calendarizado, en periodos
no ITIava aun mes

calendario...

Documento T8B.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al Catalogo de
Conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Partidas y a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica...

CUMPLE

Documento T9B.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme al
Catalogo de Conceptos y a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.~ Vialitek Grupo
Constructor, 5.A. de
C.\Vv.

7.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, S, de
R.L. de C.V.

9.- Constructora
Jalisciense
Novart, S.A. de
C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Documento T10A.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

|___enhoras de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10B.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11A.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11B.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacian permanente,
propuesto por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T12A.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12B.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13A.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn, en
correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Partidas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13B.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion, en
correspondencia con los
trabajos a ejecutar
considerados en el Catalogo
de Conceptos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 23

27



(3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3

R

2

AN

Jalisco

COBIERHU

DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A. de
C.V.

7.- Neoingenieria,

S.A.de C.V.

8.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

9.- Constructora
Jalisciense
Novart, S.A. de
C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

Dacumento T14A.-
Tarjetas de basicos,
documenta en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14B.-
Tarjetas de basicos,
documento en el cual el
licitante integra los
materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y
equipos de construccion,
especificando las
caracteristicas.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

D'anentu T15A.- Tarjetas
de partidas de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, mano de

obra, herramientas,
magquinaria y equipas de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dm:urn;r'lt‘;T"ISE.- Tarjetas
de conceptos de trabaja,
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, mano de

obra, herramientas,
maquinaria y equipas de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos,
documento en el cual el
licitante manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanaos,
materiales, tecnolégicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TH- Escrito en
el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descantar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente,
por parte del contratista...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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A= = - Constrﬁcto a 0.-
6.- Vialitek Grupo : AL 8.- Grupo Mur-Go ? o X 10,2 Grugo
DOCUMENTOS 7.- Neoingenieria, Jalisciense Constructor
Constructor, S.A. de Constructora, S. de
S.A. de C.V. Novart, S.A. de Strade, S.A. de
EN; R.L.de C.V,
C.V. C.V:
Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia de
estimaciones SECIP con la
metodolagia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones, por lo que no
podra invacar su

desconocimiento o solicitar

modificaciones al contrato
por este motivo....

Documento T19.- Opinidén
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT)...

RESULTADO

CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe Total con IVA
1 |Ingenieriay Construccion Ducis, S.A. de C.V. 518,829,942.06 ]
2 | Aminoconstruccion, S.A. de C.V. ﬁ $18,921,384.18 ¢
3 | Sufa Constructores, S.A. de C.V. o S19,621,606.53 2 )
4 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. - B $19,246,954.04 | )
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No. Licitante Importe Total con IVA
5 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. $19,481,560.59
6 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $19,611,557.78
7 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $23,398,649.86
8 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $23,614,043.88
9 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. $26,819,326.10
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $28,134,507.37

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente a la suma del presupuesto total sefialado en el catdlogo de Partidas
propuesto por el licitante (documento E2A) mas el catalogo de conceptos propuesto por el licitante
(documento E2B), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos

contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

IIl. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion

aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten las resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios de partidas y/o en las tarjetas de precios de conceptos y que ello derive
en una variacion en el presupuesto total sefialado tanto en el Catalogo de Partidas como en el Catédlogo de

Conceptos propuestos por el licitante (documentos E2A y E2B).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andalisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
Il Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. importe de financiamiento;
VL. Importe por utilidad propuesta;
VIIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2B " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto 6.3, punto 4 de la convocatoria y bases de ~
licitacion publicay los articulos 93y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

las siguientes etapas:

[. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas haja, lo que no significa necesariamente la de menor precm /

Municipios. /
Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UMON-0B-LP-046-2024

| Techo Financiero IR

Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de
estaciones y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av.
Adolfo Lopez Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.

$25,040,729.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%
$16,232,708.67
$24,253,885.66
$18,550,926.40

$21,333,565.36
$15,768,287.44

IMPORTE DE LA

. RESULTADO DELA

91Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$23,120,108.71

$24,253,885.66

$26,819,326.10

$28,134,507.37

EMPRESA IMPORTE DE LA _ :

- PROPUESTA SIN IVA _:PROPUE,STA CON IVA_; EVALUACION
l{Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. $16,232,708.67 $18,829,942.06 SE ACEPTA
2| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. $16,311,538.09 $18,921,384.18 SE ACEPTA
3|Sufa Constructores, S.A. de C.V. $16,397,936.66 $19,021,606.53 SE ACEPTA
4|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $16,592,201.76 $19,246,954.04 SE ACEPTA
5|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $16,906,515.33 $19,611,557.78 SE ACEPTA
6[Neoingenieria, S.A. de C.V. $20,171,249.88 $23,398,649.86 SE ACEPTA
7|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $20,356,934.38 $23,614,043.88 SE ACEPTA
8|Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera '
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los impaortes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado, l |
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, [
omitiendo de la suma los impartes mas alto y el mas bajo;

i

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

pardal; -
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IV. El valor de insuficiencia parcial se ohtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimera
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

h lm::f VPORTEHATOR COSTODE
| momiszg | THOMETO
10. MATERIALES 51,576,915.68) S1820,49491) 51,749 B8Y.68
11. MANO DE OBRA $6,020,556.95] $76d6,03033)  ST.270,048.29
12, MAGUINARIAY EQUIFD Su500093] 59661055 54958 76539
13. COSTOS INDIRECTOS 5946,981 85| S144964624 5111823718
14. FINANCIAMIENTO S0 52192850} 50.00

+ Dammont Construcdanes, | Vialitek Grupa Construstor, Negingeler A de . GrupoM:er-::?::Luﬁors,s. ®

t';‘l || Sufa Constructores, S.A. de
g ('3 ‘ SAdeCV o SA. de CV.

"1 Ingenieria .Construceién Ducs, !
SAdaCV. i'Aminaconstriccion, S\A. de

S1BIRAS9L 1313744 51,820,494 91 04385%) 5163029532 9.2956%| 5157691568
ST46,33854) 53.2388%|  §137749330|  ABBEIY| 5761603633 35.4%00%|  56,020,556.85
54620,28282|  33.5238%) 54.659,374.40 40.7350%)  S6,302258.24 55.2144%|  59.366,64055

1. IMPORTE POR MATERIALES 13.0416%| 5176431023 129422%| 51735487510 13.0846%[ 5178186045 13.2818%)
2. IMPORTE POR MANO DE CBRA 519021%|  57,155,759.62 S35526%| 5726391602 536BR6%| 5730573396 52.9544%
3. IMPORTE POR MAQUINAR(A ¥ EQUIPO 0563 S4E0724205 335052%|  S4544pesiz  332MGEE[ 452000399  33.7638%)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) 513528311 10 1000600 51356407275 | 100.0000%| 51360759640 | 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $946.981.85 157368%| 5102729847 729597% 5992 79649 B.09552%|

513,684 116.27 | 100.0000%) 51385736261 100.0000%| 51561858989 J00.0000% | 51696411318
SLI07800.37) B.79532%| 512187993 BOO0OOR| 5124848718 B5453TH|  SLHIHEH

6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 D.00000%| Se00|  0.00000% S000|  0.40000% 50000 0.00000%) S000 0.13000% 521,928 50§ 0000005 S0.00)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1158000%|  SLE76.23504 1023000%|  Sleddollief 10.75000%| 5171554675 1L61000%| S171733152) 1058000%| S174581956( 1BB3I000%|  $313038805)  10.00000%| 5184137594
3. [MPORTE POR CARGOS ADICICHALES 0,53985%| SB1,175.65) 0.60128%| 58155477]  060253%) 58199202  0.60626% $82843.60]  0.61002%) S§4.933.10 0.64574% 100856 25 0.600005%] 3101,793.02

9, PRESUPUESTO TOTAL $16,231,708 67 $16,311,538.09 $16,397,936.66 316,59,20L.76 $16,906,515.33 520,871, 243.88 $20,356,934.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

Pagi

resultado insolventes. -
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.Glupn Mur-Go Constructora,§:
deRLdeCV. ~

Sufafonstructore: SA.de | Dommant Construcciones, - Vialitek Glupa Consts
CV. | SA.de .V, S.ﬁ.det\l

Ingenierlay Canstriccidn Dus, !

RUBROS ﬁmmocons{mcdoa SAde Y. | SAdeCY,

SA deCV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5004
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO)
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA  PARCIAL  CE
FINANCIAMIENTO

0 INSUFICIENCIA
15¢16+17+18+19

21 SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES;
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION

Sudg S0.00 S0 S0.00) 5119594 3 $172 974 00)

$113,268 67 56,13227) S0.00 523,70875 5000, 5000 5124948134

351,523 14| 541409617 543876140 §338,482.57| $299,390 99 5000] S0.00

§172,55.33 $81,931.71 512643709 1143061 5000 $000 50.00

50.00 5000 $0.00) 000 S009 5000 50.00

TOTAL: $037,067.14] $512,166.15| $565, 13308 $373,629.13 $299,390.93 511959435 5147246534

$1,039.171.80) $1,126,444 85 $1.150,347 67| 51,343,712 40| 5144642857 $3,060,793 69 3418910 €0}

SOLVENTE

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Sy | WPOREDELA  IMPORTEDELA | mwumig:‘m' RESULTADO DE LA EVALUACION POR
j PROPUESTA  PROPUESTACONIVA TASACION ARITMETICA
| . BINAR e
Uingenieria y Construccion Ducis, S.A. de §16,32708.67  $18829.%42.06]  CUMPLE SOLVENTE
2| Aminoconstruccion, S.A. de C.V. §16311538.09  $18921384.18]  CUMPLE SOLVENTE
3|Sufa Constructores, S.A. de C.V. 616,397 936.66|  S19020606.53  CUMPLE SOLVENTE '
41Dommont Construcciones, S.A. de C.V. 61659220176  $19246954.04  CUMPLE SOLVENTE
5\Vialitek Grupo Constructor, S.A. de CV. 616906,515.33|  $19611557.78)  CUMPLE SOLVENTE
6{Neoingenieria, S.A. de C.V. §20171,249.88]  §23,398,649.86]  CUMPLE SOLVENTE
7Grupo Mur-Go Constructora, S. de RL de | $20,356,934.38]  $23,614,043.88|  CUMPLE SOLVENTE
CV.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

'
:
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Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la décima primera sesion extraordinaria del dia 19 de febrero de 2024, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Mantenimiento de infraestructura y limpieza en laterales, ciclovias, almendras, entornos de estaciones
y camellones del Periférico Manuel Gémez Morin, tramo de Av. Juan Gil Preciado a Av. Adolfo Lopez

Mateos Sur, en el municipio de Zapopan, lalisco. Segunda etapa., por un monto de $18,829,942.06"

(dieciocho millones ochocientos veintinueve mil novecientos cuarenta y dos pesos 06/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

a

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5,648,982.62 (cinco millones -

seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 62/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-046-2024, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de febrero de
2024 a las 16:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términas sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 214 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de febrero de 2024 y de terminacion el dia 20 de septiembre de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:08
horas del dia 19 de febrero de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

y OQbra Publica

Por parte de la Secretaria de Infraesﬁructu

Arq. sdlygt ineros Salcedo
Director del}ntégraci y Centrol de Expedientes Técnicos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Aminoconstruccion, S.A. de C.V.

Sufa Constructores, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
- DE CONTROL

4CL

REPRESENTAI&TE DE LA CONTRALORIA DEL
: ESTADO DE JALiSCO

LC A%C?aﬁpo HL
CORFE( JUAl2E

. TESTIGO SOCIAL
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