GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jde P
Infraestructura CQD
y Obra Pdablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL J ALI SCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 ' e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de foro al aire libre, en el parque de La Cristiania, municipio
de Chapala, Jalisco. /

/ /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 24 de agosto de 2026, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos

nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

/
Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026, se inscribieron a participar 70 Licitantes.
’ / N\

/ / N\
Con fecha del dia 12 de agosto de 2026, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte

de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Observatorio,
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

proposiciones recibidas en el acto 50 !

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 5
Licitantes, se hizo constar lo siguiente: l

No. Licitante Observacién Importe con IVA

Se ac ta y \
epta propues $5'874,97633 |-
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |[5M Construcciones, S. A. de C. V.

2 |Alpha-Safe,S.deR.L.deC.V. $7°696,600.99

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°422,089.06

3 | Arca Disefo y Construccion, S. A. P. |. de C. V.

4 | Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $5°203,146.23

5 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $6'231,755.71

6 |Caypan,S.A.deC.V. $6°235,094.22

Pagina 1 de 57




LN

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

02

JALISCO

BNO DEL ESTADC

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'594,381.82

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'951,838.01

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°389,869.51

10

Construcciones Paraisos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'607,754.33

11

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'340,477.16

12

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$57115,559.09

13

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacioén

$5'755,678.15

14

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'686,684.67

15

Constructora Nantli, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°441,631.48

16

Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'058,211.12

17

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'381,684.32

18

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°755,783.24

19

Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°781,690.96

20

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y
Construccion Obra Civil, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'821,381.04

21

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce,
S.A.deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$5'865,148.81

22

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'980,493.27

23

Dreambook, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$4'953,173.41

24

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'861,363.41

25

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6'327,719.86

26

Emporia Projects, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'776,703.63
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NO DEL ESTAD

No. Licitante Observacion Importe con IVA
27 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. Se:acepta propu?Fta $5°407,692.15
para su evaluacion
. , t y
28 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. Se Heagta propu§§ta $6°309,819.07
para su evaluacion
29 | Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V. bl propug::;ta $5°875,358.09
para su evaluacion
S t ,
30 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. € acepts propu§§ta $7°681,598.76
para su evaluacion
S
31 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. % BER propu§§ta $7°610,729.77
para su evaluacion
S .
32 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. R el propu.e’sta $4°904,207.31
para su evaluacion
33 Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. Se acepta propu§§ta $4°654,352.40
V. para su evaluacion
S t ’
34 |Inpro Azteca, S. A. de C. V. € acepta propuesta $5561,956.14
para su evaluacion
35 |Jorge Armando Torres Zermefo 2% BURDH proputa,sta $5'294,882.42
para su evaluacién
36 | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. o Boepla propusalsta $5°073,052.07
para su evaluacion
37 M&L Construcciéon y Mantenimiento, S. de R. L. Se acepta propu?’s,ta $6'537,067.38
de C. V. para su evaluacion
38 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. Se acepta propug’sta $4°617,424.79
para su evaluacion
7 S ,
39 | Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. € atepta propu?lsta $5°590,016.58
para su evaluacion
40 | NSL Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $5'499,855.51
. para su evaluacion
41 | Obrasy Espacios Floar, S. A. de C. V. o8 feepta propu?,sta $6'617,468.85
para su evaluacién
42 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propu?'sta $4°828,005.93
para su evaluacion
43 | Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V. 38 ACEPTE PrOPUESt $5'806,426.03
para su evaluacion
= ieria, P i6n, S. : '
a4 Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S Se acepta propu?’sta $4°799,198.57
A.de C. V. para su evaluacion
45 [ Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. 38.8Cepta propuselsta $5°207,312.36
para su evaluacion
46 |Proyectosy ConstruccionesJMC, S. A. de C. V. Se desecha la propuesta $0.00
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COSIERANOG DEL ESTADO

No. Licitante Ohservacion Importe con IVA

47 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. SR:acepts propug(sta $5'671,807.21
para su evaluacion

48 | Romo Acevedo Construcciones, S. A.de C. V. Se acepta propu<.e‘sta $4°711,103.99
para su evaluacion

49 |SDT Constructora, S. A. de C. V. Seacepts propu.e’sta $6'232,699.57
para su evaluacion

Servicios en Ingenieria, Construcciéon y Disefio de | Se acepta propuesta ’
4 '
0 Obra Sustentable 52,S. A. de C. V. para su evaluacion >4'999,003.85

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1. Proyectos y Construcciones JMC, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por omitir presentar la memoria USB dentro del sobre de la Propuesta Econdémica
que contenga los documentos digitales econémico, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en
los numerales 111.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposiciéon y forma de presentacidn:
inciso (b) y IIl.11. documentos que integran la propuesta econdmica y IV.- Evaluacién y causas de
desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6y
7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de

/

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A.de C. V. $4°594,381.82
2 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. S4°617,424.79 ; ‘x\
3 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $4°654,352.40 ; \\
4 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $4°711,103.99 | !
5 |Construtop, S. A.de C. V. $4°755,783.24 \
6 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $4°799,198.57

7 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $4°828,005.93
8 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $4°904,207.31

9 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $4°951,838.01

10 | Dreambook, S. A. de C. V. $4'953,173.41

11 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $4°980,493.27
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No. Licitante Importe con IVA
12 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. $4°999,003.86
deC.V.
13 | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. $5°073,052.07
14 | Constructora Caltin, S. A.de C. V. $5°115,559.09
15 | Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $5°203,146.23
16 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $5°207,312.36
17 | Jorge Armando Torres Zermefo $57294,882.42
18 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $5°389,869.51
19 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $5°407,692.15
20 | NSL Construcciones, S. A. de C. V. §5°499,855.51
21 | Inpro Azteca, S. A. de C. V. $5'561,956.14
22 | Mure Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $5590,016.58
23 | Construcciones Paraisos, S. A. de C. V. $5°607,754.33
24 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $5'671,807.21
25 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $5°686,684.67
26 | Constructora Campujal, S. A.de C. V. $5°755,678.15
27 | Emporia Projects, S. A.de C. V. $5'776,703.63
28 | Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V. $5°806,426.03
29 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $5°865,148.81
30 | 5M Construcciones, S. A. de C. V. $5°874,976.33
31 | Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V. $5°875,358.09
32 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $6°058,211.12 \
33 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°231,755.71 . \\
34 | SDT Constructora, S. A. de C. V. $6°232,699.57
35 |Caypan, S.A.de C. V. $6°235,094.22 \\
36 | GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $67309,819.07 &
37 | Edificacion y Urbanizacién Jestorya, S. A. de C. V. $6°327,719.86
38 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C. V. $6°340,477.16 l
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No. Licitante Importe con IVA
39 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $6°381,684.32
40 | Arca Diseno y Construccion, S. A. P. I.de C. V. $6°422,089.06
41 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $6°441,631.48
42 | M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $6°537,067.38
43 | Obrasy Espacios Floar, S. A. de C. V. $6°617,468.85
44 | Creaciones Constructivas NR, S. A.de C. V. $6°781,690.96
45 | Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S. A. de C. V. $6821,381.04
46 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $6°861,363.41
47 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°610,729.77
48 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $7°681,598.76
49 |Alpha-Safe,S.deR. L.de C. V. $7°696,600.99

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 12 de agosto
de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal. /\

[

Previo a la evaluacion binaria:

|
( |
Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los \
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Q
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad conel ™
articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. % 3\\

N

(
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/ / / /
1.- Codeca 2.- Macar 3.- Hecco 4.- Romo
DOCUMENTOS Ingemerl?’y Ingemerfa. ?n Construcciones de Acevefio 5.- Construtop,
Construccion, Construccion, Guadalajara, Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para ello, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando copia simple por ambos
lados de |a identificacion oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las

especificaciones particulares o

generales de construccién aplicables, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones

ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de /
caracter técnico...

Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

Documento T5.- ( ,!

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no

participan personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48 de la Ley CUMRLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

SODIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Codeca
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.

2.- Macar
Ingenieria en
Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Hecco
Construcciones de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

4.- Romo
Acevedo
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Construtop,
S.A.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Piblica en |la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacion
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construcci6n, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-

CUMPLE \

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen
en la integracidn de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¢ 0\
CUMPLE N

; ).\

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.\
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1.- Codeca 2.- Macar 3.- Hecco 4.- Romo
Ingenieriay Ingenieria en Construcciones de Acevedo 5.- Construtop,
DOCLMENIOS Construccion, Construccion, Guadalajara, Construcciones, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

i g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacion de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%
JALISCO

COBIEAND DEL £5TADD

DOCUMENTOS

6.~ Premium
Ingenieria,
Proyectos y

Construccion,

S.A.deC. V.

7.- Ocolli
Construcciones,
S.A.deC. V.

8.- Guadalca
Constructora,
S.A.deC. V.

/

9.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

10.-
Dreambook,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica
es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de
la identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como
las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos
a desarrollar y sus implicaciones
de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberéa especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto ne participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

Infraestructura
_ Q ’ . | yObra Publica
JALISCO

COMIEAND DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Premium
Ingenieria, 7.~ Ocolli 8.- Guadalca 9.- Codecam 10.-
DOCUMENTOS Proyectos y Construcciones, Constructora, Construcciones, Dreambook,
Construccion, S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta

descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto

por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructuray / \
Obra Publica en la convocatoria...

——

Documento T11.- \
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los

materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidén, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

TN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura %
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Premium

Ingenieria, 7.- Ocolli 8.- Guadalca 9.- Codecam 10.-
DOCUMENTOS Proyectos y Construcciones, Constructora, Construcciones, Dreambook,
Construccion, S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V. -
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos,..

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. E10.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podrd
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el J \

serviclo de Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
Tributaria (SAT) y manifestacién \
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en \
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido aiterada o modificada en
ninguna de sus partes.

UL RO EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA x
CN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADD

DOCUMENTOS

Documento T1.-

11.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

12.- Servicios en /|
Ingenieria,
Construccién y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

13.- Kalmani
Constructora,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

15.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A.deC. V.

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de |a persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
dedificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Pblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE |

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura o)
e ’ , | Y Obra Pdblica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 b o
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Servicios en
11.- Desarrollos CoI:Eti :::ec:?; 13.- Kalmani 14.- Constructora 15.- Bufete
DOCUMENTOS Tavedu, Disefio de Obrva Constructora, Caltin, Arquitectdnico,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Sustentable 52,
S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
IR gpe ik, 1n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades .
por ejecutar, calendarizado, en b
periodos no mayor a un mes
calendario... i |
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
CUMPLE CUMPLE

mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
/

Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo

de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
/

caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la convocatoria...
Documento T11.- [
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
terial i i laci
UGS Y YU S IS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el

/

|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE \
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Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de constrnfccidm, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

g

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Desarrollos
Tavedu,
S.A.deC. V.

12.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A.deC. V.

13.- Kalmani
Constructora,
S.A.deC. V.

14.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

15.- Bufete
Arquitecténico,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. EIl 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
5 Q ’ _ | yObra Pablica

16.- Proyectosy

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

/

7

18.-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

JALISCO

COBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

17.- Jorge
Armando Torres
Zermeiio

Construcciones e
Instalaciones
Gomora,

19.- Fora
Soluciones
Constructivas,

20.- NSL
Construcciones,

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicidn técnica y econdmica es
autografa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos ~
econdémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S Ao G,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su

\
conducto no participan personas

Q

| X

f

4 \

inhabilitadas en los términos del 3

\
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE l \
\-:S\
/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

"

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Reglamento para evadir sus
efectos.

Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
s
&

Se?
JALISCO

Infraestructura
. t"; y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISLL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 R

R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
]&%;:t:t\é:g::sy 17.- Jorge Construcciones e St?u:ciF: r::s 20.- NSL
DOCUMENTOS Armando Torres Instalaciones i Construcciones,

cope; Zermefio Gomora SOnStRcHvas, S.A.deC.V
A, C. V. ¢ . A. . V. 7 T
S.A.de S. A.deC. V. S.A.deC.V

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
clis) dabets'ser porgrusiite conas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.- ‘
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

SG RGO, OBt pior ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades

convencionales y volimenes

necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y equipo

de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o CUMPLE CUMPLE

sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

COBICANG DEL

infraestructura
y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-0OB-LP-0482-2026

20.- NSL
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Fora

18.-
Soluciones

PR L 17.- Jorge Construcciones e

DOCUMENTOS Armando Torres Instalaciones =

Cupe, atrss PR AR Constructivas,
S.A.deC. V. . oA . V.
S.A.deC. V. AT o

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Proyectosy

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Documento T13.- -
Listado dei
istado eln‘sumos q'ue CUMPLE
intervienen en la integracion de la
CUMPLE

proposicién...
Documento T14.- CUMPLE
CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
RlASH 06 ancos dé matarali. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
CUMPLE

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
CUMPLE CUMPLE //f
/

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP CUMPLE CUMPLE
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconacimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de \
obligaciones fiscales en sentido
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
CUMPLE

proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién CUMPLE

bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
CUMPLE

cuanto a su contenido, en lo que
CUMPLE

en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
CUMPLE CUMPLE

ninguna de sus partes.
CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/

7

{

JALISCO

COBITAKO DEL E5TADOQ

/
25.- Constructora

DOCUMENTOS

7

21.- Inpro Azteca,

S.A.deC. V.

22.- Mure
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.de C. V.

23.-
Construcciones
Paraisos,
S.A.deC. V.

24.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposician técnica y economica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fotografia para su cotejo...
Documento T2,-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

Publica del Estado de Jalisco y sus

CUMPLE

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 19 de 57




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
vy Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

CORIEANG DEL S3TADD

DOCUMENTOS

21.- Inpro Azteca,
S.A.deC.V.

22.- Mure
Ingenieriay
Construccion,
S.A.deC. V.,

23.-
Construcciones
Paraisos,
S.A.deC.V.

24.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

25.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volumenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

COMIERND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

21.- Inpro Azteca,
S.A.deC. V.

22.- Mure
Ingenieria y
Construccidn,
S.A.deC. V.

23.-
Construcciones
Paraisos,
S.A.deC. V.

24.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

25.- Constructora
Isanco de
Guadalajara,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/.,
7

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7

/

&
JALISCO

/

DOCUMENTOS

Documento T1.-

26.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

27.- Emporia
Projects,
S.A.deC. V.

28.- Parti & Pris
Especialistas,
S.A.deC. V.

29.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones

Ponce,
S.A.deC. V.

30.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| decir verdad de que se analizaron y
| revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos -
econdémicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

Dacumento T3.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...
Documento T5.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

articulo 48 de |a Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su

Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%
JALISCO

Infraestructura
= QI’, y Obra Pablica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL VALL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
29.- Desarrollos

Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,

S.A.deC. V.

30.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.

28.- Parti & Pris
Especialistas,

26.- Constructora 27.- Emporia
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS Campuijal, Projects,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
s fos trabajon qua e ke fa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y .
cuantificado de |a utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de canstruccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
CUMPLE CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construcclén, indicando si son CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

Pagina 23 de 57




Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISC

NO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

27.- Emporia
Projects,
S.A.deC. V.

28.- Parti & Pris
Especialistas,
S.A.deC. V.

29.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

30.- 5M
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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y Obra Pdiblica

Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 /

JALISCO

CORIERNO DEL E3TADO

DOCUMENTOS

31.- Grupo
Constructor
ARGSO,
S.A.deC. V.

32.- Constructora
Xochiltepec,
S.deR.L.deC.V.

33.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

34.- SDT
Constructora,
S.A.deC. V.

35.- Caypan,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacion, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
proposito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de |a Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- t ’ _ | yObra Pdblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
33.- Carvi

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

34.- SDT

JALISC

COBIEUND

35.- Caypan,

DEL E3TADC

g:n.stGr ::ucf:r 32.- Constructora
DOCUMENTOS ARGSO Xochiltepec,
£ S.deR. L.

S.A.deC. V.

Arquitectura e
Ingenieria,
deCN|sadacy.

Constructora,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las

caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de

los trabajos, propuesto por el
CUMPLE

licitante, conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en
la convocatoria y bases de
licitacidgn..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de |a utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades

convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién

fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que CUMPLE

CUMPLE

intervienen en la integracién de la

proposicién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ay
Infi t t
Sl aastryatire &
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

COBIEENG D

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 Eart
:onstGrLl;f:r B2 ConstuEors Arazitei::l‘ll'la e Al 35.-C
DOCUMENTOS Xochiltepec, 9 Constructora, s avnan,
ARGSO, S.deR.L deC.V Ingenieria, S.A deC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. e | S ANde GV it
Documento T14.-
SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administraciéon
Tributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

N

\
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Infraestructura % m?

y Obra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCQ

COBIEANG DEL £3TADO

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 7/
£ 38.-
36.- GGR 37.- Edificacion y R 39.- Constructora AT
Ingenieria y Urbanizacién Constnjccionasy. y Edificadora 0 Risehoy
DOCUMENTOS Y Pavimentos las Construccion,
Arquitectura, Jestorya, Cafiadas Romac, S.A.P.1.deC.V
5 LACPLLL . V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicion técnica y econdmica es
autografa de la persona facultada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de i
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la abra y sus condiciones 1

anblerioles 2ol com Ies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caracteristicas referentes al grado |
de dificultad de los trabajos a /
desarrollar y sus implicaciones de |
caracter técnico...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus Q

efectos.

|
Documento T5.- I
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo... \

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

38.-

JALISCO

cOmtERN

39.- Constructora

40.- Arca Disefioy
Construccion,

> BEL ESTADO

DOCUMENTOS

36.- GGR
Ingenieria y
Arquitectura,
S.A.deC. V.

37.-

Urbanizacién

S.A.deC. V.

Edificacién y

SRRLOtVE) Canadas

Construcciones y
Pavimentos las

S.A.deC. V.

y Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

S.A.P.l.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizaciéon
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

con el resto de su propuesta.

CUMPLE

Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes

Documento T8.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la utilizacion

calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y

mensual de la mano de obra

dividido en categorias propuesto

por el licitante, expresado en

jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica en

la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion

mensual de la maquinaria y equipo

de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Publica en la convocatoria.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes

necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando sison
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién

CUMPLE

CUMPLE

fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ; \
\
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JALISCO

OBIERNO DEL E£5TADC

Infraestructura
y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

38.-

DOCUMENTOS

36.- GGR
Ingenieriay

37.- Edificacién y
Urbanizacién

Construcciones y
Pavimentos las

39.- Constructora
y Edificadora

40.- Arca Disefio y
Construccidn,

Arquitectura,
S.A.deC. V.

Jestorya,
S.A.deC. V.

Romac,

Cafiadas, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.P.l.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacidn o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de / I

conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologla para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podré
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido \
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacion y apertura de | \
proposiciones, emitida porel \
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
ributaria (SAT) y manifestacién
bajo protesta de decir verdad que \
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que \
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

- . o %
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&

Infraestructura
" Ql’ y Obra Pdblica
f LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 . .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ /
/ 45.- Daco,
41.- Constructora Co::t.;u“:cgi:;n 43.- Obras y 44.- Creaciones Ar D(f:a;l‘gllf) S
DOCUMENTOS Nantli, Mantaniaian tz Espacios Floar, | Constructivas NR, gstetruc'llig:ns y
S.A.deC. V. s.deR.L deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. Obra Civil,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que |a firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdémica es CUMPLE
autégrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
Documento T2.-

Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacion, anexos técnicos -
econdémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,

alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
amb'le'ntales asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
debera especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\!

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE
Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus (
efectos.
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infraestructura
. e”ﬂ y Obra Pdablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
45.- Daco,
41.- Constructora Co::t.;u‘:lc?; 43.- Obras y 44.- Creaciones A D?tsacr;rgll'os
DOCUMENTOS Nantli, Mantenimie:tz Espacios Floar, | Constructivas NR, 'gzn:tmc:'igzs y
SAdeCV. | b decy. | S-AdeCV. S.A.deC. V. CheaEi
S.A.deC. V.
CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocatoria y bases de
licitacién,..
Documento T10.-
Programa calendarizado y
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo
CUMPLE

de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
CUMPLE CUMPLE

Obra Piblica en la convocatoria...
Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
CUMPLE
‘_\‘

materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
CUMPLE

convencionales y voliimenes
CUMPLE

necesarios...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacion
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catélogo de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
\
\

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y equipo
de construccién, indicando sison CUMPLE
de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

K,

JALISCO

COBIEANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Nantli,
S.A.deC. V.

42.- M&L
Construccién y
Mantenimiento,
S.deR.L. deC.V.

43.- Obrasy
Espacios Floar,
S.A.deC. V.

44.- Creaciones
Constructivas NR,
S.A.deC. V.

45.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccion
Obra Civil,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. E1 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
salicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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N
JALISCO

O DEL K3TADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

Infraestructura
) Q ’ y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ /

/
7

7
47.- Grupo Constructor | 48.- Grupo Constructor

46.- D'Victoria
49.- Alpha - Safe,

DOCUMENTOS

Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

Jof,
S.A.deC. V.

Cortell,
S.A.deC.V.

S.deR.L.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona facultada
para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases
de licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propdsito de poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra

Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus

Publica del Estado de Jalisco y sus

CUMPLE

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO

COBIEAND DEL ESTADOD

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

46.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

47 .- Grupo Constructor
Jof,
S.A.deC. V.

48.- Grupo Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

49.- Alpha - Safe,
S.deR.L.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual deberd ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcidn debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pdblica en
la convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el
licitante, expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

/

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccién, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

AN

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Q
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026
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JALISCO

JOBIEAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

46.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

47.- Grupo Constructor
Jof,
S.A.deC. V.

48.- Grupo Constructor
Cortell,
S.A.deC. V.

49.- Alpha - Safe,
S.deR.L.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE 4

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer |a gula estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 7

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Construcciones Paraisos, S. A. de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante SDT Constructora, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

4 Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
altimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de

- .2 5
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

/ Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de

los conceptos requeridos en el Catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-003: “LIMPIEZA DE TRABES DE CONCRETO
EXISTENTES POR MEDIO DE SANDBLASTEO, ACABADO BUSARDEADO COLOR NATURAL, INCLUYE: LIMPIEZ&
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
magquinaria para el sandblasteo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la

magquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-005: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracig

S
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esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-018: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Constructora y Edificadora Romac, S. A.
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica, de acuerdo
a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el Licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidon debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacién integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervisién, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
dltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

e

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Alpha - Safe, S. de R. L.de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el Licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el Catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el Catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-003: “LIMPIEZA DE TRABES DE CONCRETO
EXISTENTES POR MEDIO DE SANDBLASTEQ, ACABADO BUSARDEADO COLOR NATURAL, INCLUYE: LIMPIEZA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la
maquinaria para el sandblasteo, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-005: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULQOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-009: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDQS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDQOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite

£
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considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-018: “SUMINISTRO, FABRICACION Y
COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS,
REDONDOS SOLIDOS, CUADRADQS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE:
TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES,
DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO
DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo de corte, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases..
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $4°594,381.82
2 | Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $4°617,424.79
3 | Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $4°654,352.40
4 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $4°711,103.99
5 |Construtop, S. A. de C. V. $4°755,783.24
6 | Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $4°799,198.57
7 | Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $4°828,005.93
8 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $4°904,207.31
9 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $4'951,838.01
10 | Dreambook, S. A.de C. V. $4°953,173.41
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No. Licitante Importe con IVA
11 | Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $4'980,493.27
12 ergc\i/c.)s en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S. A. $4'999,003.86
13 | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. $5°073,052.07
14 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $5°115,559.09
15 | Bufete Arquitectonico, S. A. de C. V. $5'203,146.23
16 | Proyectosy Construcciones Cupe, S. A.de C. V. $5°207,312.36
17 | Jorge Armando Torres Zermefio $5'294,882.42
18 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $5'389,869.51
19 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $5°407,692.15
20 | NSL Construcciones, S. A. de C. V. $5499,855.51
21 |Inpro Azteca, S. A. de C. V. = $5'561,956.14
22 | Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $5°590,016.58
23 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $5'671,807.21
24 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $5'686,684.67
25 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5'755,678.15
26 | Emporia Projects, S. A. de C. V. $5°776,703.63
27 | Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V. $5°806,426.03
28 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $5'865,148.81
29 | 5M Construcciones, S. A. de C. V. $5'874,976.33
30 | Grupo Constructor ARGSO, S. A. de C. V. $5°875,358.09
31 | Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $6°058,211.12
32 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $6°231,755.71
33 |Caypan, S.A.de C. V. $6'235,094.22
34 | Edificacién y Urbanizacidn Jestorya, S. A. de C. V. $6°327,719.86
35 | Construcciones y Pavimentos las Cafadas, S. A. de C. V. $6°340,477.16
36 | Arca Disefio y Construccion, S. A. P. . de C. V. $6°422,089.06
37 | Constructora Nantli, S. A. de C. V. $6'441,631.48
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No. Licitante Importe con IVA
38 | M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $6°537,067.38
39 | Obhrasy Espacios Floar, S. A. de C. V. $6'617,468.85
40 | Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V. $6°'781,690.96
41 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S. A. de C. V. $6°821,381.04
42 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $6'861,363.41
43 | Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V. $7°610,729.77
44 | Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. $7°681,598.76

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Grupo Constructor
/ ARGSO, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacidn por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Andlisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convaocatoria y Bases
de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion economica, se verifico que el licitante Edificacién y
/ Urbanizacidn Jestorya, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de \
Licitaciéon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

'/ Documento E13.- Anadlisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porceritaje del costo directo y desglosarse en:

I.  Los correspondientes a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra; y y,

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta. \N
%
. (
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento E13 " Andlisis de costo indirecto, no considera
los costos indirectos correspondientes a la administracidn de oficinas centrales, omite determinarlos a través
de dividir los costos y gastos de oficinas centrales entre el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica, se verifico que el licitante Grupo Constructor
Jof, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica, se verifico que el licitante Grupo Constructor
Cortell, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CIH+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion. (
Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

/|
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Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra P(blica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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| % LICITACION PUBLICA No. SIOP~E-DREFDR-OB-LP-0482-2026 | ! .| TechoFinanciero ’
i SEUA S b LN o SV 2 ] b ALt IR SN AR

Rehabilitacidn de foro al aire libre, en el parque de La Cr fi P
$7,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,960,673.98
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,914,968.46
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $4,796,329.82
MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. : $5,515,779.30
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. : $4,076,880.35
POR D 4 POR D A
O PR A PROP 5 BROP A CO R ADO D A
0 0 A O
l|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A.de C. V. $3,960,673.98 $4,594,381.82| SE DESCALIFICA
2|Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V. $3,980,538.61 $4,617,424.79| SE DESCALIFICA
3|Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V. $4,012,372.76 $4,654,352.40| SE DESCALIFICA
4|Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. $4,061,296.54 $4,711,103.99| SE DESCALIFICA
5|Construtop, S. A.de C. V. $4,099,813.14 $4,755,783.24 SE ACEPTA
6(Premium Ingenieria, Proyectos y Construccién, S. A. de C. $4,137,240.15 $4,799,198.57 SE ACEPTA
V.
7|0Ocolli Construcciones, S. A. de C. V. $4,162,074.08 $4,828,005.93| SE ACEPTA
8|Guadalca Constructora, S. A.de C. V. $4,227,764.92 $4,904,207.31 SE ACEPTA
9|Codecam Construcciones, S. A.de C. V. $4,268,825.87 $4,951,838.01 SE ACEPTA
10|Dreambook, S. A. de C. V. $4,269,977.08 $4,953,173.41 SE ACEPTA
ll|Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. $4,293,528.68 $4,980,493.27 SE ACEPTA
12|Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra $4,309,486.09 $4,999,003.86 SE ACEPTA
Sustentable 52, S. A.de C. V.
13|Kalmani Constructora, S. A. de C. V. $4,373,320.75 $5,073,052.07| SE ACEPTA |
14|Constructora Caltin, S. A.de C. V. $4,409,964.73 $5,115,559.09| SE ACEPTA ‘l
15|Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $4,485,470.89 $5,203,146.23 SE ACEPTA
16|Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V. $4,489,062.38 $5,207,312.36| SE ACEPTA
17|jorge Armando Torres Zermefio $4,564,553.81 $5,294,882.42 SE ACEPTA
18| Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $4,646,439.23 $5,389,869.51 SE ACEPTA
19|Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $4,661,803.58 $5,407,692.15 SE ACEPTA
20(NSL Construcciones, S. A. de C. V. $4,741,254.75 $5,499,855.51 SE ACEPTA
21{Inpro Azteca, S. A.de C. V. $4,794,789.78 $5,561,956.14 SE ACEPTA
22|Mure Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $4,818,979.81 $5,590,016.58 SE ACEPTA
23|Roalde Construcciones, S. A.de C. V. 54,889,488.97 $5,671,807.21 SE ACEPTA
24|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $4,902,314.37| $5,686,684.67 SE ACEPTA
25|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4,961,791.51 $5,755,678.15 SE ACEPTA \
26|Emporia Projects, S. A.de C. V. $4,979,916.92 $5,776,703.63 SE ACEPTA
27|Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V. $5,005,539.68 $5,806,426.03 SE ACEPTA
28|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de $5,056,162.77 $5,865,148.81 SE ACEPTA
C. V.
29|5M Construcciones, S. A.de C. V. $5,064,634.77| $5,874,976.33 SE ACEPTA
30| Constructora Xochiltepec, S. de R. L. de C. V. $5,222,595.79 $6,058,211.12 SE ACEPTA
31|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $5,372,203.20| $6,231,755.71 SE ACEPTA
32|Caypan,S.A.de C. V. $5,375,081.22 $6,235,094.22 SE ACEPTA
33|Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A.de C. V. $5,465,928.59 $6,340,477.16 SE ACEPTA
34|Arca Diseno y Construccién, S. A. P.l.de C. V. $5,536,283.67 $6,422,089.06| SE DESCALIFICA
35|Constructora Nantli, S. A.de C. V. $5,553,130.59 $6,441,631.48| SE DESCALIFICA
36| M&L Construccién y Mantenimiento, S. de R. L. de C. V. $5,635,402.91 $6,537,067.38| SE DESCALIFICA
27|Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V. $5,704,714.53 $6,617,468.85| SE DESCALIFICA
38|Creaciones Constructivas NR, 5. A. de C. V. $5,846,285.31 $6,781,690.96| SE DESCALIFICA
39| Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra $5,880,500.90 $6,821,381.04| SE DESCALIFICA
Civil, S. A.de C. V.
40|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $5,914,968.46 $6,861,363.41| SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS

$1,528,160.50
$514,338.66/
INARIA ¥ EQUIPO _$88,291.03]

$238,993.97

FINANCAMIENTO

z " Premium Ingenieria, .
Ocolli S.A. Guad: seam Construcciol g
RUBROS | Construtop, S, A.de C.V, Proyectos y Construccién, 5. A. &“‘m:ib"“' i g c:,";":"m A o daC.V. gomi

I I % : xR il i : V. - 1 e
I. IMPORTE POR MATERIALES 43.7188%| $1,528,150.50 $1,643,208.65 $2,158,424.88 S06610%| $1,846,463,12 54.5213%| $1,907522.84

1. IMPORTEF POR MANO DE OBRA 48.5256%| $1,658249.73 30.6A74%| 51301, 64903 2R BE50T% $996,044 63 38.6571%| $1,419,886.32) 31.5258%| $1,102,885.27,
111, IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO B.7557% $230,859.54) 13.4512% $471,669.29 8.6013% $296,859.17) 10.3819% $378,393.69) 13.9529% 5488,164.55

100.0000%| $3,451,328.68 100.0000%| $3,6544,743.13 100.0000%| 53,498,672.66
B8.56086%| $295,463.42] 686218% $250,108.83) 9.00000%, $314,850.54

V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,417,259.87 100.0000%| $3,506,526.97
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.30000% $249,460.70) 6.81586%|
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.22710%| $8,327.15 0.00000%| $0.00) 0.00750%| $292.11 0.24804%, 5$9,459.10
V11, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $404,256.35 A $394,471.64] 8.00000%| $31161153 11.11000% 5424.736.67
VilL. PRESUPUESTO TOTAL $4,039,813.14 .. $4,162,074.08 $4.227,764.92

/ /

] Servicios en Ingenieria, P
.A.de C. ‘A, 3
Dewrnlos‘h‘vledu,s A.de Cang 3 7o de Kalmani Constructora, 5. A, de Constructora c:u:-,s AdeC

S.A.deC.V.

RUBROS Dreambook, S. A. de C. V.

I IRTE POR MATERIALES 64.4111%| 51,978,539.35 $2,180,146.18 R §2,232,326.99| $2,206,704.04
11 IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.4995% $660,406.88 33.8540%| 51,263,892.21 35.6584%| 51,285,095.39) 35.2387% 22.5506% $739,805.08|
111 IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.0895% $432,792.22 B.2854%| $309,324.69) 2.3380% $88,291.03 2.6015% 10.0258% $328,330.19)

100.0000%| $3,274,839.71

1V, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,071,738.45 100.0000%| $3,733,363.08 100.0000%| $3,606,713.41 100.0000%| $3,605,584.44

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.69920%) $328,651.44 6.88613%) $257,084.24 9.00000% | $324,604.21) 13.84996% 8.53428%) $279,483.99)
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03346% $1,341.79 0.05007% $1,998.02 0.06250% $2,457.07| 0.12225%; $368.94
VI, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 24.90000% $847,031.19 7.00000%| $279,471.17] S5.00000% $354,039.72 5.83333% 3 K $833,575.42

VIl PRESUPUESTO TOTAL $4,269,977.08 54,193,513.53 54.309,456.09
/ / /
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|- IMPORTE POR MATERIALES

11 IMPORTE POR MANO DE OBRA

111l IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VIL IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
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Construcclones e Instalaciones |Fora Soludones Constructivas,
Gomora,s AdeC.V. S Ade GV,

s7.7216%]
35,0812%
7.1972%|

Bufete Arquitectdnico, S.A.de | Proyectosy Constructiones ||
Cupe,S. A de C. V.

Jorge Armando Torres
Zermeno

$2,234 954 76
$1,358,329.53
$278,671.16
$3,871,955.45
$267,164.93

$2,106,102.24|
$1,328,514.75
§202,841.08

$3,637,458.07
$405,523.62
$13,003.73
§110,631.65

$2,489,159.93
$1,376,039.16

$133,146.82
$3,801,185.23 $3,998,345.91
$290,932.83

$2,339.46/
$368,501.18)

Viil. PRESUPUESTO TOTAL $4,089,062.38

Constructora lsanco do
Giradalajora, S, A, de C. V.

Roalde Construcciones, . A.
de C.V5

ure Ingenlerfay
Construceion, S:A. de GV,

|, IMPORTE POR MATERIALES

II, IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
1V. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
ViIl. PRESUPUESTO TOTAL

$1,815,927.28
$1,688,97245
$288,914.29

$3,793,814.02
$550,103.03)
$0.00

$1463,798.11
$125,957.77
$4,110,951.11
$372,822.47
$4,216.52
$306,679.32)

Désarrolios inteligeritesy ||

et > Campujal S, A
Constructora Campual, Urbanizadones Ponce, 5. A. de |

de GV,

i5m Cunstrucdone&, S.A.deC.

52,469,81014

§1,514,227.95

$177,875.63
$4,161,913.72

$2,618,006.67
5$514,338.66
$390,678.54
$3,523,063.87
$364,732.59

1. IMPORTE POR MATERIALES

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA

111, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
VIll. PRESUPUESTO TOTAL

74,3116%
14.5992%)
11.0892%)

| Construcclones y Pavimentas

Constructora Xochiftepec. 5. Carvi Arquitectura e

RUBROS

" de R.L.de C.V. Tgenieria, S, A. de C. V. AL los Cafladas, 5. & de C. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.7921% $2,636,924.72 52.6233%. $2,355,653.00 69.0464% $3,032,103.16) 353479% R

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.0142% §592,752.39 35.0789%| $1,570,285.10 23.4855%| 51,031,340.53 55.7407%| $2,538,890.55
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.1837% $718,275.69 12.2978% $550,504.56 7.4682% $327,956.93 89113% $405,895.50)
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,947,956.80 100.0000%| $4,476,442.66 100.0000%| $4,391,400.62 100.0000%| 54,554,82034
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.01188% $276,825.81 8.36464% $374,43831 7.40238% $325,068.16 8.60670% $392,019.72
V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.16672% $8,087.39 0.05378% $2,536.52 0.40000% $19,787.36
Vii. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 23.00000% $971,700.21 m.woﬂo’ﬁ 5485:895.34 13.33333% $629,200.55 9.50000% $471,829.51
VIIl. PRESUPUESTO TOTAL 55,222,595.75 §5é72'2°3-20 7 55275.031.22 v $5,465,928.59

/7

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad\

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si ek S\
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado es un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
resultado insolventes. .
-aglna 49 de 57 :'%
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Conistrutop, 5. A. de C. V.

Premium lngeniers,

|Proyectos y Construcddn, 5. A
fde C.V,

Ocolll Constricclones, 5. A, de

v de C.V.

JALISCO

COBILANO DEL ESTADO

Guadalea Constructora, 5. A. | [Cordecam Construcdones, S, A,

| INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $629,079.16 $514,031.01 $0.00 $310,776.54 $249,716.82
INSUFICIENGA PARCAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 $336,418.23 $0.00) $229,477.59
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $80,350.33 50.00 $14,330.80 $0.00) $0.00|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS §79,040.41 $89,50L14 $33,037.70 $78,392.28 §13,62057
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $0.00 $4,080.90] $3,788.79 $0.00|
INSUFICIENCIA TOTAL: $788,509.90, $603,532.15 $387,927.63 $392,957.61) $492,814.98
SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -6384,253.56| -$237,254.20) $6,544.01| -$81,346.08 -568,078.32
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA OLVENTE INSOLVENTE, SEDESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

/

Draambook, S-A. de C. V.

7/

Desarrollos Tavedu, S, A. de C,
V.

Servicios en lngenieria,
Lonstruccion y Disefio de Obra
Sustentable 52,5.A.de'C. V.

Kalmani Constructora, S, A, de
cv

Constructora Caltin, S, A. de €.

/

V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $178,700.31] 50.00) $0.00) $0.00) $0.00}
INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO DE OBRA $672,055.98 56857065 $46,367.47 $61,548.76 $592,657.78|
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA ¥ $0.00 $1,925.28 $222,958.94 $217,425.90] $0.00
INSUFICIENCIA PAROAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00} $71,416.88 $3,896.91 $0.00) $49,017.12
INSUFICIENCIA PARCAL DE FINANCIAMIENTO $2,739.11 52,082.88 $1,623.83) $0.00| $3,711.96)
INSUFICIENCIA TOTAL: 5853,495.40| $143,995.70, $274,847.15! $278,974.66 $645,386,87
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -$6,464.21 $135,475.48 $79,192.57, -$39,159.78 $188,188.56
INSUFICIENCIA TOTAL

CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIJTICA SOLVENTE ; SOLVENTE / INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SOLWVENTE /

’

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA

7

Bufete Arquitectonico, 5. A. de

Proyectos y Constricciones ||
Cupe,S.A.de GV,

Jorge Armando Torres
Zermefio

7

Gomorz, S A. de G V.

{Construcciones e Instalaciones; |Fara Sohutiones Construdtivas,

ScAdeCV.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 50,00} $32,578.81 $178,103.15
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $37,568.28) $70,589.20) $61,336.19) 50.00!
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,741.44 $1,402.54 $769.61 $0.00
INSUFICIENTA TOTAL: $104,241.86 $163,494.92 $78,653.33 $94,684.61 $178,103.15
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $264,259.32 $247,137.23 $334,240.89| $385,837.47, $111,806.73
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE o SOLVENTE ~ / SOLVENTE / SOLVENTE

4

RUBROS

|NSL Constrieciones, S. A. de €.
| V.

Inpro Azteca, S A de GV,

Mure [ngenieriay
Canstriceidn, 5. A.de C.V,

Roalde Construcciones, S. A-

Constructora sanco de
Guadalajara,; S. A.de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00] $0.00) $341,312 38| 5$205,090.54
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00} $0.00) 50,00 $0.00} $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $211,437.80| $202,700.86| $185,292.20] $22,335 68| $15,298,78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00) $0.00 $0.00 50.00} $1,697.58]
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCTAMIENTO $4,080.90) $1,372.12 $0.00; $4,080.90| $4,080.90
INSUFICIENCIA TOTAL: $215,518.70| $204,072.98| $185,202.20) £367,728.96 $230,167.80
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $240,523.71 $229,603.47 $121,387.12 $153,541.08) 5235,723,31
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE /

P v 7

Constructora Campujal S, A,

Emporla Projects; S. A de C. || Parti & Pris Especialistas, S, A. ||

Desarrollos Inteligantesy
Urbankzationes Ponce, S, A, de

= 1

{5M Construcdonas, S, 4. de €.

de V) A V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00) ! $202,014.65
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $818,124.20 $672,306.92 $0.00) $0,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 50,00} $140,159.29) $133,374.34 50,00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00) $0.00 $20,532.99 $0.00) $49.817.79
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $4,080.90 $0.00, $463.95| $3,500.12 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $822,205.10 $672,306.92 $239,53653 $136,874 46| $251,532.44
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5227,433.94 §116,029.17 533344207 $320,494.70 5184,834.97
INSUFICIENCA TOTAL

CALFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE  / SOVENTE  / SOWENTE
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Constructora Xochiltepec, S. 1/ Carvi Arquitectura e ! Construcciones y Pavimentos |

deR.L.deC.V. Inganierfa, 5. A. e C. V. CAPON 3 A deC N las Caftadas, 5. A. de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 £0.00 $547,205.37
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $739,71047 $0.00 $301,122.33 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $0.00] $0.00
INSUFICIENCGA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $51,675.30 $0.00 $3,432.95 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCAMIENTO $4,080.90 $0.00 $1,544.39 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $795,466.67 $0.00 $306,089.67 $547,205.37
SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $176,233.53 $485,896.84 $323,100.88 -575,375.76|
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUAGION POR

| IMPORTEDELA IMPORTE DELA || RESULTADO DE LA

EVIPRESA | 7 ‘p 3 ? P,UFST -A | PROPU:IS;A CON.| WIB\‘L’:JA:I:N =R q SR ARITMI'-.'H CA_ i
1iConstrutop, S. A. de C. V. $4,095,813.14 $4,755,783.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S. A. de $4,137,240.15 $4,799,198.57, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
E gc\;ill Construcciones, S. A. de C. V. $4,162,074.08 $4,828,005.93 CUMPLE SOLVENTE
4|Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $4,227,764.92 $4,904,207.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $4,268,825.87 $4,951,838.01 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Dreambook, 5. A, de C. V. $4,269,977.08 $4,953,173.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Desarrollos Tavedu, 5. A. de C. V. $4,293,528.68 $4,980,493.27| CUMPLE SOLVENTE
8|Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra $4,309,486.09 $4,999,003.86) CUMPLE SOLVENTE

Sustentable 52, 5. A.de C. V.
9|Kalmani Constructora, S. A. de C. V. $4,373,320.75 $5,073,052.07| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10{Constructora Caltin, S. A. de C. V. $4,409,964.73 $5,115,559.09 CUMPLE SOLVENTE
11|Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V. $4,485,470.89 $5,203,146.23 CUMPLE SOLVENTE
12|Proyectos y Construcciones Cupe, 5. A. de C. V. $4,489,062.38 $5,207,312.36 CUMPLE SOLVENTE
13{Jorge Armando Torres Zermefio $4,564,553.81 $5,294,882.42 CUMPLE SOLVENTE
14|Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V. $4,646,439.23 $5,389,869.51 CUMPLE SOLVENTE
15|Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $4,661,803.58 $5,407,692.15| CUMPLE SOLVENTE
16|NSL Construcciones, S. A. de C. V. $4,741,254.75) $5,499,855.51) CUMPLE SOLVENTE
17|Inpro Azteca, S. A. de C. V. $4,794,789.78 $5,561,956.14 CUMPLE SOLVENTE
18{Mure Ingenieria y Construccién, 5. A. de C. V. $4,818,979.81 $5,590,016.58 CUMPLE SOLVENTE
18|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $4,889,488.97 $5,671,807.21 CUMPLE SOLVENTE
20|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $4,502,314.37| $5,686,684.67 CUMPLE SOLVENTE
21|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4,961,791.51 $5,755,678.15 CUMPLE SOLVENTE
2z|Emporia Projects, S.A.de C. V. $4,979,916.92 $5,776,703.63 CUMPLE SOLVENTE
23|Parti & Pris Especialistas, S. A.de C, V. $5,005,539.68 $5,806,426.03 CUMPLE SOLVENTE
24|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. $5,056,162.77 $5,865,148.81 CUMPLE SOLVENTE
de C. V.
25/5M Construcciones, S. A. de C. V. $5,064,634.77 $5,874,976.33 CUMPLE SOLVENTE
26(Constructora Xochiltepec, S. de R. L.de C. V. $5,222,595.79 $6,058,211.12 CUMPLE SOLVENTE
27|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $5,372,203.20 $6,231,755.71 CUMPLE SOLVENTE
28|Caypan, S.A.de C. V. $5,375,081.22| $6,235,094.22 CUMPLE SOLVENTE
29|Construcciones y Pavimentos |as Cafiadas, S. A. de C. V. $5,465,928.59 $6,340,477.16 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Piblica dentro
de la septuagésima séptima sesién ordinaria del dia 24 de agosto de 2026, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante: Ocolli Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de foro al aire libre, en el parque de La Cristiania, municipio de Chapala, Jalisco, por un
monto de $4°828,005.93 (cuatro millones ochocientos veintiocho mil cinco pesos 93/100 M.N.), |.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°448,401.78 (un millén\

cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos un pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 25 de agosto de 2026
a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmarda el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de agosto de 2026 y de terminacion el dia 23 de diciembre de 2026.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracién y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:23
horas del dia 24 de agosto de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracion y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Macar Ingenieria en Construccion, S. A. de C. V.

Hecco Construcciones de Guadalajara, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Premium Ingenieria, Proyectos y Construccion, S. A. de
C. V.

Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

Dreambook, S. A. de C. V.

Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.

Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra
Sustentable 52,S. A.de C. V.

Kalmani Constructora, S. A.de C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Bufete Arquitectdnico, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

NSL Construcciones, S. A. de C. V.

Inpro Azteca, S. A. de C. V.

Mure Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Paraisos, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V. /

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Emporia Projects, S. A.de C. V.

Parti & Pris Especialistas, S. A. de C. V.

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

5M Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor ARGSO, S. A.de C. V.

Constructora Xochiltepec, S.de R. L.de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.,

SDT Constructora, S. A. de C. V. A _Q\\

X\
RN
Caypan, S.A. de C. V. '
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

GGR Ingenieria y Arquitectura, S. A.de C. V..

Edificacion y Urbanizacion Jestorya, S. A. de C. V.

Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S. A. de C.
V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Arca Diseio y Construccion, S. A. P. . de C. V.

Constructora Nantli, S. A. de C. V. ' |

M&L Construccion y Mantenimiento, S. de R. L. de C.
V.

Obras y Espacios Floar, S. A. de C. V.

Creaciones Constructivas NR, S. A. de C. V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra
Civil,S. A. de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Jof, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Cortell, S. A. de C. V. . \
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Alpha - Safe, S. de R. L. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNQ

DE CONTROL
. - . 745 2
pMuna nildeed  Yomeio Bernondrz /,) coer/ /{vaf"
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL o
_ESTADO DE JALISCO ' =

/ Y
cARDe AL % ¥ W
CRRREIA JUAREZ WM[

L f
TESTIGO SOCIAL
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