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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion
de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gomez Morin,
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 6.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 11 de agosto de 2025, se reunieron en la
explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta. “

Con fecha de publicacion del dia 28 de junio de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-0OB-LP-0635-2025, se inscribieron a participar 52 Licitantes.

Con fecha del dia 30 de julio de 2025, a las 17:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde niumero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 30

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

0s

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
W 3 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. ShEngra propuc.e'sta $14°'637,583.47 1/
para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

- - . o .

1 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13°586,835.36

2 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°440,447.24

4 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. $12°994,660.70

5 |Kalea Construccion, S. A.de C. V. $13°293,398.22 '
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
|deV ia, S. A. .
6 \C/onstructora Integral de Vanguardia, S. A. de C Se desecha $0.00
7 | Construarba, 5. A. de C. V. SE/aKeptd propuests $12'778,836.53
para su evaluacion
8 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias p—" propu'e,sta $15°368,844.25
para su evaluacion
9 | Constructora Siva, S. A. de C. V. AEACEPE PIORUESES | eopy e m6, 69
J para su evaluacion
‘ 10 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de Se acepta propuglsta $13°802,042.82
C. V. para su evaluacion
11 |Jomanoli, S. A. de C. V. SEEECHIA PUIPHESE $13'602,383.67
para su evaluacion
27 S t t .
12 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. € acepta propu.e's a $15°057,049.19
para su evaluacion
: S t ’
13 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. & acepta propuglsta $13°472,483.89
para su evaluacion
14 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. SEECERL propuEsta $14°'015,783.61
para su evaluacién
- S t t ,
15 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. ¢ acepla propugls a $14°192,906.59
para su evaluacion
16 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. Se acepta proput.alsta $13'390,685.16
V. para su evaluacion
17 |Her-Padi, S. A. de C. V. Seacepta propuesta | 5415 510.70
para su evaluacién
18 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. Se acepla PrOopUest | oyokao00597
para su evaluacion
19 Gerenciacion, Administracién e Ingenieria de Se acepta propu§§ta $13°481,536.99
Proyectos, S. A. de C. V. para su evaluacion
20 | Procopesa, S. A. de C. V. 98 grepta/propuests $13'838,638.45
para su evaluacion -
21 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. ko L $12°155,509.94
para su evaluacion
S
22 | Constructora Cosgar, 5. A. de C. V. e ACCPLARKARUEST. | ¢yq4900 531 10
para su evaiuacion
B/ 23 i\//lancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. Se desecha $0.00
/ 24 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. 5 FCEpTA PrOfIUesta $12°880,378.19
para su evaluacion

. . -. ‘. o .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. | Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

25 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $15330,785.90

26 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $12°849,493.62

27 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

!
28 |Sandstone Global, S. A. de C. V.

$13°289,182.37

$13'197,276.78

29 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $14°858,978.32 m

30 | Promotoray Constructora Hermi, S. A.de C. V.

$15'210,611.21

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

Se desechd la propuesta por no presentar el documento econdmico E2 conforme a lo establecido en las Bases
de Licitacién Publica Estatal que integran la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de
presentacion: inciso (b) y 111.11. documentos que integran la propuesta econémica, IV.- evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2. Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Se desecho la propuesta por no presentar el documento economico E2 conforme a lo establecido en las Bases
de Licitacion Plblica Estatal que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de
presentacion: inciso (b) y I11.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/\\6
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |[Constructora Cosgar, S. A.de C. V. $11°980,534.10
2 |Her-Padi, S. A.de C. V. $12°015,210.70
3 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $12°155,509.94
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°440,447.24
5 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $12'574,866.69 H
6 |Construarba, S.A.de C. V. $12°778,836.53
7 | Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. - $12°849,493.62
8 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $12'880,378.19
9 | Eraiki Corporation, S. A. de C. V. _ $12'994,660.70
10 | Sandstone Global, S. A.de C. V. $13'197,276.78
11 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $13°289,182.37
12 | Kalea Construccion, S. A.de C. V. $13°293,398.22
13 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V. $13°390,685.16
14 | Felal Construcciones, S. A.de C. V. $13°472,483.89
15 | Gerenciacion, Administracion e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $13°481,536.99
16 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13°586,835.36
17 |Jomanoli, S. A.de C. V. R $13°602,383.67
18 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $13802,042.82
19 | Procopesa, S. A.de C. V. B $13°838,638.45
20 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $14°015,783.61
21 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. - $14°192,906.59
22 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. — $14°637,583.47
23 | Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $14°858,978.32
24 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. ) $15°057,049.19
25 | Promotoray Constructora Hermi, S. A. de C. V. $15°210,611.21
26

Construye Almavila, S. A.de C. V. . $15°330,785.90
, - I o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA
27| Araceli Marcela Diaz Covarrubias $15°368,844.25
28 ‘ GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $17°426,958.77

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de julio
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS 1.- Constructora 2.- Her-Padi, 3.- Urbanizaciones | 4.- Grupo Mur-Go 5.- Constructora
Inzunza, Constructora, Siva,

Cosgar,
S.A.deC. V. s el S.A.deC.V. | S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de |
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(

k.,/
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3.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC.V.

1.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

DOCUMENTOS 2.- Her-Padi,

S.A.deC. V.

5.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jaliscoy sus |
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Péagina 6 de 41
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

2.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

3.- Urbanizaciones

Inzunza,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go

Constructora,

S.deR.L.deC. V.

5.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Pdblicaen la

convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 7 de 41
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

2.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

3.- Urbanizaciones

Inzunza,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

5.- Constructora
Siva,
S.A.deC.V,

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinariay
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modeio y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

Documento 716.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabzjos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
pocra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este maotivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 8 de 41
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cosgar,
S.A.deC. V.

2.- Her-Padi,

_S.A.deC. V.

3.- Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

4.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

5.- Constructora
Siva,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o mudificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINAR!A

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construarba,
S.A.deC. V.

7.- Chavez
Terracerfas y
Acarreos,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor
értice Jalisco,
S.A.deC. V.

<

9.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
IALISCO

7.- Chavez 8.- Grupo
DOCUMENTOS 6.- Construarba, Terracerias y Constructor
S.A.deC. V. Acarreos, Vértice Jalisco,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

9.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/ deberd ser congruente con

SZ /1/ las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

> Infraestructura )
JALISCO

e 9 y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G SIUpO 9.- Eraiki

COnsOuRON Corporation
Vértice Jalisco, s ApdeC V’

S.A.deC.V. L 5

10.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

7.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

6.- Construarba,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE

conceptos, detallado por
‘ conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos .Af
no mayor a un mes i
calendario...
|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la ‘
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
| categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la convocatoria y
bases de licitacion... _

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expre.sado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollmenes necesarios...
/

Huml

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

TeP
Infraestructura &5@
e ’ y Obra Publica '
LICITACIGN PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Chavez 8.- Grupo e
DOCUMENTOS 6.- Construarba, Terracerias y Constructor 2 Eral-kn 10:=pandsione
A 5 Corporation, Global,
S.A.deC. V. Acarreos, Vértice Jalisco, S.A.deC.V S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC.V. B i 2R i

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales... 44

Documento T13.- 3
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
} conocer la guia
| estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
: podré invocar su
desconocimiento o solicitar
| modificaciones al contrato
l por este motivo.

agina 12 de 41
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. DOCUMENTOS
l
|

6.- Construarba,
S.A.deC. V.

7.- Chévez
Terracerias y
Acarreas,
S.A.deC. V.

8.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C. V.

9.- Eraiki
Corporation,
S.A.deC. V.

10.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V,

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
| Administracién Tributaria
| (SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
| sereflejay la mismanoha |
sido alterada o medificada

| enninguna de sus partes.
!

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
'L EVALUACICN BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTQS

11.-
Constructoray
Edificadora
Remac,
S.A.deC. V.

12.- Kalea
Construccién
,S.A.deC.
V.

13.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

14.- Felal
Construccione
5,S.A.deC.V.

15.-
Gerenciacion,
Administracién
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

i6.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que Ia firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos

' técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo

decontrato... |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- - -!n.i o

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lnfraestructura
y Obra Publica

&

LICITACION PUBLICA ESTATAL o
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
' 15.-

16.-

DOCUMENTOS

11.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

12.- Kalea
Construccién
,S.A.deC.

Y. S.A.deC. V.

13.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, .

14.- Felal
Construccione
s,S.A.deC. V.

Gerenciacion,
Administracién
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de

conocer las

especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi

como estar conforme con
el contenido, alcances y
todas las particularidades
del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
| su Reglamento para evadir
‘ sus efectos.

VA .
ooy I

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

il
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

G9>)
® Q2B
Infraestructurs '/ii ¢
3F) y Obra Piblica. QG
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 15.-
Const:tt;:-tora 15 Xalea 1I:-e?lliseer?ao 14.- Felal Serenelacion, 16
DOCUMENTOS 2 Y Construccion g a7 v : Administracién | Urbanizaciones
Edificadora Construccion Construccione S5 -
,S.A.deC. e Ingenieria de Andaluz,
Romac, v Grow, s,S.A.deC. V. Piorerton S.A.deC.V
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A.deC.V.
Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los
HAHaE R R, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual deberé ser congruente
con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta /,{4

CUMPLE CUMPLE

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-

Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos |
No mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria
y bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccioén, propuesto
pov et Reliante, xpresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
% los plazos determinados
1 por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

- - Pégi[‘a -

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(o)

JALISCO

DOCUMENTOS

11.-
Constructoray
Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

12.- Kalea
Construccién
,S.A.deC.
V.

13.- Diseino
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC. V.

14.- Felal
Construccione
s,S.A.deC. V.

15.-
Gerenciacion,
Administracion
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

16.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de |as estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de 41
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-

Romac,

Constructoray
Edificadora

S.A.deC. V.

12.- Kalea
Construccion
,S.A.deC.
V.

13.- Disefio
Ingenieria

Grow,
S.A.deC. V.

Construccion

14.- Felal
Construccione
s,S.A.deC. V.

15.-
Gerenciacién,
Administracién
e Ingenieria de
Proyectos,
S.A.deC. V.

16.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

sentido positivo y vigente a

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

17.- Jomanoli,
S.A.deC.V.

18.- Elemento
83
Construcciones
y Servicios,
S.A.deC. V.

19.- Procopesa,
S.A.deC. V.

20.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

21.- Grupo
Constructor de
la Region,
S.A.deC. V.

22.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autédgrafa
de-la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

¥

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
Qi? y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ALlC”

18.- Elemento
DOCUMENTOS | 17.- Jomanoli, 83 39, Procapess | oo aery
Proyect,

Construcciones
.A.deC. V. By - V.
2 2 y Servicios, SRe S.A.deC. V.
S.A.deC. V. f

-21.- Grupo
Constructor de
la Regién,
S.A.deC. V.

22.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad |
de que, por su conducto |
no participan personas [

inhabilitadas en los

términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento J
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

‘| L"IEn




Infraestructura
g ’ y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

Q@D

QLR G

JALISCO

DOCUMENTOS

17.- Jomanoli,
S.A.deC. V.

18.- Elemento
83
Construcciones
y Servicios,
S.A.deC. V.

19.- Procopesa,
S.A.deC. V.

20.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

21.- Grupo
Constructor de
la Regién,
S.A.deC. V.

22.- Obras
Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, la
cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catélogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazas
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
t ’ _ y Obra Puabiica

x(?

LICITACION PUBLICA ESTATAL JA_LIS CO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Elemento
83
Construcciones
y Servicios,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 17.- Jomanoli,
S.A:deC. V.

21.- Grupo . 22.- Obras
Constructor de : Civiles
la Region, Especializadas,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

20.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

19.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas CUMPLE CUMPLE

con o sin opcion a

compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE GHMELE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar
de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados.
El 0.2% {dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A Elsearnento 20.- Gallery 21.- Grupo 22.- Obras
DOCUMENTOS 17.- Jomanoli, 19.- Procopesa, 3 Constructor de Civiles

Construcciones Proyect, d5id
S.A.deC. V. .S. A.deC. V. S.A deC.V. la Region, Especializadas,

SV ie;‘gct'fi; S.A.deC.V. | S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a |a fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién

Tri 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ributaria (SAT) y
manifestacién bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma

no ha sido alterada o

modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMEBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

; 1o 24.- Grupo 25.- Promotora |
23.-R .- - o=
DOCUMENTOS > .LIStICO Taube de y Constructora 28 Cons.truye 24 Arac?h 2 G MP
Mexicano, VA ; Almavila, Marcela Diaz Urbanizacién,
Meéxico, Hermi,

S.A.deC. V. SAdACV. CARSEN S.A.deC.V. Covarrubias S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
| proposicidn técnicay

econdémica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autégrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia [ (

simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

S

| ‘
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Grupo 25.- Promotora

DOCUMENTOS 23.- Ffustlco Taubs da § Constructora 26.- Cons.truye 27.- Araceli 28.- GAAP
Mexicano, México Herid Almavila, Marcela Diaz Urbanizacidn,
S.A.deC. V. i : S.A.deC.V. Covarrubias S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron

la convocataria y CUMPLE CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion,
anexos técnicos -
econémicos (gufas de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.- {b’
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el /
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

23.- Rustico
Mexicano,
S.A.deC. V.

24.- Grupo
Taube de
México,

S.A.deC. V.

25.- Promotora
y Constructora
Hermi,

"S.A.deC. V.

26.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de |2
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
| resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27.- Araceli 28.- GAAP

Marcela Diaz Urbanizacién,

Covarrubias S.A.deC. V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Ristico 24.- Grupo 25.- Promotora
DOCUMENTOS 5 Taube de y Constructora
Mexicano, SIAL :
México, Hermi,
S.A.deC. V.
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

26.- Construye 27.- Araceli 28.- GAAP
Almavila, Marcela Diaz Urbanizacion,
S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra i

Puablica en la ,{/f
convocatoria y bases
de licitacion...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y

. cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién,
propuesto porel
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y |
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convacatoria... =

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volimenes
necesarios...

2 _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Grupo 25.- Promotora

DOCUMENTOS 23.- F?ustxco Taube de ¥ Combeacton 26.- Construye 27.- Araceli 28.- GAAP
Mexicano, A Hermi Almavila, Marcela Diaz Urbanizacion,
S.A.deC. V. S.A. deC.V. SR deEN: S.A.deC. V. Covarrubias S.A.deC.V.
Documento T12,-
Relacidn de

maquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sinopcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la )
proposicién...

Documento T14.-

e » CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones

SECIP con la

metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Gri 25.- P t > y 7
Taubel:;:eo Con;:::::)t::: 26.- Construye | - 27.- Araceli 28.- GAAP
iy Almavila, | Marcela Diaz Urbanizacién,

México, Hermi, . 5 .
e A decy. S.A deC.V. S.A.deC.V. Covarrubias S.A.deC. V.

23.- Rastico
Mexicano,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha [V
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enella se reflejayla
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdomica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

. Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

()

(G B)

PALISLD

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Cosgar, S. A.-de C. V. N -$11°980,534.10
2 | Her-Padi, S. A. de C. V. $12°015,210.70
3 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. 512‘155,509.94
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $12°440,447.24
5 | Constructora Siva, S. A. de C. V. $12'574,866.69
6 | Construarba, S.A.de C. V. $12°778,836.53
7 | Chévez Terraceriasy Acarreos, S. A. de C. V. $12°849,493.62
8 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $12°880,378.19
9 |Eraiki Corporation, S. A.de C. V. $12°994,660.70
10 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $13°197,276.78

11 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $13°289,182.37

12 | Kalea Construccion, S. A. de C. V. $13°293,398.22
13 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V. $13°390,685.16

14 | Felal Construcciones, S. A. de C. V. $13°472,483.89
15 | Gerenciacion, Administracién e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V. $13°481,536.99
16 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $13'586,835.36
17 |Jomanoli, S. A.de C. V. $13'602,383.67

| 18 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. $13°802,042.82

19 | Procopesa, S. A.de C. V. $13'838,638.45

20 w(fiallery Proyect, S. A. de C. V. $14'015,783.61

21 | Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V. $14°192,906.59

22 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $14'637,583.47

23 | Rustico Mexicano, S. A. de C. V. $14°'858,978.32

24 | Grupo Taube de México, S. A. de C. V. $15°057,049.19

25 | Promotoray Constructora Hermi, S. A.de C. V. $15°210,611.21

26 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $15°330,785.90

27 | Araceli Marcela Diaz Covarrubias $15°368,844.25
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante S : Importe con IVA

28 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. ' ' $17°426,958.77

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Pagina 28 de 41




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ ﬂ

Inf truct

@ VG st kY

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0635-2025 ARIERNO-DAL :

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante”

Felal Construcciones, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con Io siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gerenciacién, Administracién e Ingenieria de Proyectos, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, més los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detecté que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

~

Municipios.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALiSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025 ‘

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas: ‘

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja; lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe més alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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carretera Guadalajara - Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gémez Morin, en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 6.

qap

JALISCO

JONIERAND O

$16,213,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$10,328,046.64
$15,023,240.32
$11,758,706.50

$13,522,512.48
$9,994,900.53

1|Constructora Cosgar, S. A.de C. V.

N

Her-Padi, S. A.de C. V.

w

Urbanizaciones Inzunza, S. A.de C. V.

»H

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.

v

Constructora Siva, S. A.de C. V.

=)

Construarba, S. A.de C. V.
Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

~

00

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.
Eraiki Corporation, S. A. de C. V.

10({Sandstone Global, S. A. de C. V.

11|Constructoray Edificadora Romac, S. A. de C. V.
12|Kalea Construccion, S. A. de C. V.

13|Disefo Ingenieria Construccién Grow, S. A. de C. V.
14|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
15{Jomanoli, S. A. de C. V.

16|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.
17|Procopesa, S. A.de C. V.

18|Gallery Proyect, S. A.de C. V.

19{Grupo Constructor de laRegién, S. A. de C. V.
20|Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.
21{Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

22|Grupo Taube de México, S. A. de C. V.
23|Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.
24|Construye Almavila, S. A. de C. V.

25|Araceli Marcela Diaz Covarrubias

26|GAAP Urbanizacidon, S. A. de C. V.

0

$10,328,046.64
$10,357,940.26
$10,478,887.88
$10,724,523.48
$10,840,402.32

$11,016,238.39
$11,077,149.67

$11,103,774.30
$11,202,293.71
$11,376,962.74
$11,456,191.70
$11,459,826.05
$11,543,694.10
$11,712,789.10
$11,726,192.82
$11,898,312.78
$11,929,860.73
$12,082,572.08
$12,235,264.30
$12,618,606.44
$12,809,464.07
$12,980,214.82
$13,112,595.87
$13,216,194.74
$13,249,003.66
$15,023,240.32

$11,980,534.10
$12,015,210.70
$12,155,509.94
$12,440,447.24
$12,574,866.69

$12,778,836.53
$12,849,493.62

$12,880,378.19
$12,994,660.70
$13,197,276.78
$13,289,182.37
$13,293,398.22
$13,390,685.16
$13,586,835.36
$13,602,383.67
$13,802,042.82
$13,838,638.45
$14,015,783.61
$14,192,906.59
$14,637,583.47
$14,858,978.32
$15,057,049.19
$15,210,611.21
$15,330,785.90
$15,368,844.25
$17,426,958.77

SEACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas hajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nidmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 56,091,008.55| $B,261,325.81 $6,980,919.85
11. MANO DE OBRA __5612643.19] $2522611.23 $1,141,257.18
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $454,914.63] $2,348,827.71 $1,616,492.08
13. COSTOS INDIRECTOS $391,557.47 51,343,921..10| $806,603.71
14. FINANCGAMIENTO $0.00 $152, l7",0§| $17,104.61

&k

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.2025%| $6,373,510.94 73.0505%| $6,410,959.20 71.5103%| $6,349,641.57 69.7792%| $6,131,556.18 80,9672%| $7,500,945.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.9984% $882,584.13 8.8086% §773,046.99 10.5375% $935,663.72 11.5520%( $1,015,085.54 11.6090%| $1,075,481.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 17.7991%| 51,571,177.14 18.1409%| 51,592,055.28 17.9522%( $1,594,032.68| 18.6688%( $1,640,440.23 7.4238% $687,750.45
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $8,827,272.21 100.0000%| $8,776,061.47 100.0000%| $8,879,337.97 | 100.0000%| $8,787,081.95 100.0000%| $9,264,177.58

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.12451% $628,899.89 7.37200% $647,585.58 7.19350% $638,735.18| 10.23322% $899,201.43 7.70000% $713,341.22
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11432% $10,810.30 0.29064% $27,388.89 0.11920%;) $11,345.54] 0.15650% $15,159.03 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.55000% $809,426.99, 9.05000% $855,318.75 9.41670% $897,356.77| 10.00000% $970,144.24 8,10000% $808,179.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58501%]| $51,637.25 0.59014% $51,585.57 0.53009% $52,112.42 0.61028% $52,936.83 0.58504% $54,704.50)
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,328,045.64 $10,357,940.26 $10,478,887.88 $10,724,523.48 $10,840,402.32
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72.2655%| 56,784,624.21 68.5239%| $6,612,417.71 67.9077%| 56,621,789.38 77.9227%| 57,357,608.87 69.568%%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.5255% $612,643.19 9.2569% $893,275.64 12.5063% $1,219,513.89 13.0288%| 51,230,204.84 8.8978% $863,085.87|
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 21.2090%, $1,991,196.38 22.2192%| $2,144,110.20 19.5860%| 51,909,864.10 9.0484% 5854,371.28 21.5332%| 52,088,713.22
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,388,463.78 100.0000% | $9,649,803.55 100.0000%| 59,751,167.37 100.0000% | $9,442,184.99 100.0000% | $9,699,947.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.76420% $635,054.47 4.89364% $472,226.65 4.53133% 5441,857.57 7.15198% $675,302.92 8.00000% $775,995.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32111% $32,186.52 0.362459% $36,691.35 0.36126% $36,823.32 0.14792% $14,966.13 0.05356% $5,610.73
7. IMPORTE POR UTILUDAD PROPUESTA 9.00000% $905,013.43 8.50000% $863,491.33 8.00000% $818,387.86 10.00000%| $1,013,245.40 8.00000%| 5$838524.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58667% $55,520.19 0.57398% $54,936.80 0.56936% $55,538.18 0.59317% $56,594.27 0.58644% $56,884.81
9. PRESUPUESTO TOTAL 511,016,238.39 $11,077,149.67 $11,103,774.30 $11,202,293.71 $11,376,962.74

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.8249%| $6,091,008.55 77.9794%| $7,528,600.19 74.6443%)| $7,150,985.94 67.3709%| $6,639,481.26 72.5652%| $7,355,536.89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.6356%| $1,492,15491 12.9984%| $1,254,946.01 8.8107%| $844,071.05 12.8157%| $1,263,004.78 8.6906%| $880,918.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.5395%( $1,960,149.36 9.0222%| $871,056.83 16.5450%| 51,585,027.67 19.8134%| $1,952,634.36 18.7442%| 51,899,992.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,543,312.82 100.0000%| $9,654,603.03 100.0000% | $9,580,085.65 100.0000%| $9,855,120.40 100.0000% | $10,136,447.91
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.47379%| 5808,680.28 734448%|  $709,080.00 9.00000%| $862,207.71 7.00000%| $689,858.43 7.33195%| $743,199.29
6. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.11140%) $11,531.84 0.01487% $1,540.67 0.00000% $0.c0 0.02409% $2,540.28 0.03927% $4,272.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,036,352.49 10.00000%/| $1,036,522.37 10.00000%| $1,044,229.34 10.50000%| $1,107,489.51 7.20000%! $783,642.21
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMALES 0.60027%) £$56,314.25 0.59345% $58,079.97 0.60251% $57,171.40 0.59429%)| $57,780.49! 0.57842% $58,630.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,456,191.70) $11,459,826.05 $11,543,694.10 511,712,759.10| $11,726,192.82

ATt R PN IR G e e 5 4 YRR

11 68.5122%| $6,779,435.35) 67.8476%| $6,613,367.77 70.8456%| $7,168,446.95 63.6653%| 56,669,215.07 77.2614%| 57,932,531.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 15.5675%| $1,540,437.52 8.0553%| $785,185.29 10.9463%)| $1,106,028.53 17.1579%| $1,797,360.84 16.3635%| $1,680,066.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 15.9203%| $1,575,345.67| 24.0970%| 5$2,348,827.71 18.1081%| $1,829,673.42 19.1769%| $2,008,863.26] 6.3750%|  $654,530.38
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,895,218.84 100.0000%) 59,747 280.77 100.0000%510,104,148.91)  100.0000%|$10,475,439.17 100.0000%) $10,267,128.14
5. IMPORTE POR COS10S INDIRECTOS 8.64747%| $855686.08)  13.78751%)| $1,343,921.10 8.09000%| $B817,425.65 5.65091%| $591,958.00 381370%| $391,557.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11197% $12,037.38 0.00000% $0.00 0.05300% $5,788.43 0.00000% $0.00 1.42770%|  $152,174.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,076,294.23 7.02000%| $778,609.39 10.00000%| $1,092,736.30|  10.00000%| $1,106,739.72 16.12900%| $1,743,683.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60124% $59,076.24 0.61194% $59,949.47 0.59780% $62,472.79 0.58400% $61,127.41 0.61447% $64,063.22
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,898,312.78 $11,929,860.73 $lZ,032,S72.08| $12,235,264.30 $12,618,606.44

1. IMPORTE POR MATERIALES g 70.8352%| $7,143,766.03 78.4190%| $8,261,325.81 70.4119%( $7,179,579.21 72.6020%| $7,890,159.07 70.0764%| $7,618,84839
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.7921%| $1,189,23874 6.5500%| $590,036.59 12.1511%| $1,238,996.12 23.2120%| $2,522,611.23 14.7029%| 51,598,527.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.3727%| $1,752,04351 15.0310%| $1,583,496.33 17.4369%| 51,777,963.78 4.1859%| $434,914.63 15.2207%| $1,654,825.20
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%|510,085,053.28 100.0000%|$10,534,858.73 100.0000%|510,196,539.11 100.0000%) $10,867,684.92 100.0000% | $10,872,200.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000%| $1,210,206.39, 12.72650%| $1,340,718.80| 12.20000%)| $1,243,377.77 9.78170%| $1,063,044.39 10.00388%| 5$1,087,641.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.02477% $2,797.34 0.93150%| $110,621.00) 0.02465% $2,824.66 0.20050% $23,921.11 0.20622% 524,663.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.80000%| $1,445,151.36 7.74190%|  $927,959.50 14.00000%| $1,602,067.82 10.00000%| 51,195,465.04 10,00000%| 51,198,450.64
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63501% 565,255.20 0.61601% $66,056.78 0.64291% $67,186.51 0.60805% $66,079.33 0.60932% $66,046.65
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,809,464.07 $12,980,214.82 $13,112,595.87 $13,216,194.74 $13,245,003.66
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad seiialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econédmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

i

PARCIAL $631,278.28 $849,363. $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARGAL DE MANO DE $258,673.05 $368,210.19 $205,593.46 $126,171.64 $65,775.86
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $45,314,94 $24,436.80 $22,455.40 $0.00| $928,741.63
MAQUINARIA Y EQUIPO
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $177,703.82 $159,018.13 $167,868.53 $0.00] §93,262.49
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,299.31 $0.00 $5,764.07 $1,950.58 $17,109.61
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,085,400.03 $1,121,625.77 $1,032,963.74 $977,485.88 $1,104,889.59
21, SOLVENTIA DE LAS PROPOSICIONES: -5285,973.04 -5266,307.02 -$135,606.97 -$7,341.64 $296,710.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA

‘IT ¥ e 23 Ty = N . v
15.  INSUFICIENOA  PARCIAL DE $196,295.64] $368,502.14| $359,130,47 50.00 $232,771.80
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $528,613.99 $247,581.54 50.00! $0.00 $278,171.31
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00) $0.00 $762,120.80 $0.00!
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $171,549.24 $324,377.06) $364,746.14 $131,300.79 $30,607.94
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $2,143.48 $11,498.98
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $896,458,87 $950,860.74 $723,876.61 $835,565.08 $553,049.93
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICIONES: $8,554.56 -$87,369.41 $94,511.26 $117,680.32 $285,474.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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INSUFIQENOA PARCIAL DE 5889,911.30 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO DE $0.00 $0.00] $297,186.13 $0.00| $260,338.35
OBRA
17. INSUFIQENTA PARCIAL DE $0.00 $745,435.25 $31,464.41 $0.00| 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $97,523.71 $0.00 $116,745.28) $63,404.42
INDIRECTOS
1s. INSUFIQENTA PARCIAL DE $5,577.77 $15,568.94 $17,109.61 $14,569.34] $12,837.17
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) £$895,489.07 $858,527.90 $345,760.15 $472,753.21 $336,579.94
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $140,863.43 $177,994.47 $698,469.19 $634,736.30 $447,062.28
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $201,484.50 $367,552.08 50.00; $311,704,78
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $356,071.89 $35,228.65 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFIQIENCIA PARCIAL DE $41,146.41 $0.00 $0.00] $0.00 $961,961.70
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $214,645.71 5415,046.24.
INDIRECTOS
19. INSUFIQENCIA PARCIAL DE §5,072.23 $17,109.61 $11,321.18 $17,109.61 $0.00
FINANCAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $247,703.14] $740,733.57 $45,549.82 $543,460.10 $1,377,007.95
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $828,591.09 537,875.82 $1,045,186.48 $563,279.62 $366,675.61
UTILIDAD ~ INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

INSUFIQENCIA
MATERIALES

OBRA

INDIRECTOS

22. CALIFICACION

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $451,220.59 $0.00| $0.00 $0.00|
17. INSUFICENGA PARGIAL DE $0.00! $32,995.75 $0.00) 51,161,577.45 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| s0.00 $0.00, $0.00 $0.00|
19 INSUFICENCIA PARCIAL DE $14.311.78 $0.00 $14,284.95) S0 nN| $0.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $14,311.78) $484,216.34 $14,284.55| $1,161,577.45 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,431,839.59 $443,743.17 $1,587,782.87 $33,887.59 $1,198,450.64
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

s T,
it iy, el
1|Constructora Cosgar, S. A. de C. V. $10,328,046.64] $11,980,534.10| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Her-Padi, S.A.de C. V. $10,357,940.26 $12,015,210.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Urbanizaciones Inzunza, S. A.de C. V. $10,478,887.88 $12,155,509.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $10,724,523.48 $12,440,447.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
5|Constructora Siva, S. A.de C. V. $10,840,402.32 $12,574,866.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6| Construarba, 5. A. de C. V. $11,016,238.39 $12,778,836.53 CUMPLE SOLVENTE
7| Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $§11,077,149.67 $12,849,493.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
8| Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $11,103,774.30 $12,880,378.19 CUMPLE SOLVENTE
9 (E:I'a\{kl Corporation, S. A. de C. V. $11,202,293.71 $12,594,660.70 CUMPLE SOLVENTE
10|Sandstone Global, S. A.de C. V. $11,376,962.74 $13,197,276.78| CUMPLE SOLVENTE
11| Constructora y Edificadora Romac, S. A. de $11,456,191.70 $13,289,182.37 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
12|Kalea Construccion, S. A. de C. V., $11,459,826.05 $13,293,398.22 CUMPLE SOLVENTE
13| Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S. $11,543,694.10 $13,390,685.16 CUMPLE SOLVENTE
A.deC. V.
14| Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $11,712,789.10 $13,SEG,835.36 CUMPLE SOLVENTE
15/Jomanoli, S. A.de C. V. $11,726,192.82 $13,602,383.67 CUMPLE SOLVENTE
16|Elemento 83 Construcciones y Servicios, $11,898,312.78 $13,802,042.82 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
17|Procopesa, S. A.de C. V. $11,929,860.73 $13,838,638.45 CUMPLE SOLVENTE
18|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $12,082,572.08 $14,015,783.61 CUMPLE SOLVENTE
19| Grupo Constructor de la Region, S. A. de $12,235,264.30] $14,192,906.59 CUMPLE SOLVENTE
20 (C:)b\f;as Civiles Especializadas, S. A.de C. V. $12,618,606.44 $14,637,583.47 CUMPLE SOLVENTE
21|Rustico Mexicano, S. A.de C. V. $12,809,464.07 $14,858,978.32 CUMPLE SOLVENTE
22| Grupo Taube de México, S. A.de C. V. $12,980,214.82 $15,057,049.19 CUMPLE 3 SOLVENTE
23| Promotaora y Constructora Hermi, S. A. de $13,112,595.87 $15,210,611.21 CUMPLE SOLVENTE
EV:
24| Construye Almavila, S. A.de C. V. $13,216,194.74 $15,330,785.90 CUMPLE SOLVENTE
25| Araceli Marcela Diaz Covarrubias $13,249,003.66 $15,368,844.25 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.
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La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la septuagésima novena sesion ordinaria del dia 11 de agosto de 2025, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Construarba, S. A. de C. V., para ejecutar los trahajos consistentes en: Pavimentacién
con concreto hidraulico de carriles centrales y construccion de laterales en la carretera Guadalajara -
Chapala, del Arroyo Las Pintas al Periférico Manuel Gémez Morin, en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 6, por un monto de $12°778,836.53 (doce millones setecientos setenta y ocho
mil ochocientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3°833,650.96 (tres millones
ochocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0635-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de agosto de 2025
alas 17:10 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 141 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de agosto de 2025 y de terminacidn el dia 30 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 11 de agosto de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) -
RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA) ( )

Constructora Cosgar, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Constructora Siva, S. A.de C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

\
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RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Eraiki Corporation, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Kalea Construccion, S. A.de C. V.

Disefio Ingenieria Construcciéon Grow, S. A.de C. V.

Felal Construcciones, S. A. de C. V.

Gerenciacién, Administracién e Ingenieria de
Proyectos, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Jomanoli, S. A. de C. V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.
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~ RAZON SOCIAL F REPRESENTANT

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Grupo Constructor de la Region, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Rustico Mexicano, S. A.de C. V.

Grupo Taube de México, S. A. de C. V.

Promotora y Constructora Hermi, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Araceli Marcela Diaz Covarrubias

GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL L
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ,
ESTADO DE JALISCO HaE v

Lic. [RichRDO [AVL /M)
CARRERA JVAREZ |

TESTIGO SOCIAL
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