GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0653-2026, parala ~
contratacion de obra publica: Construccién de subestructura del eje 1 del puente Ramén Corona, ubicado
en el cruce con el rio Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. ‘
/ /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 14 de septiembre de 2026, se reunieron
/en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde niimero 1351, Edificio
“B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0653-2026, se inscribieron a participar 12 Licitantes.

Con fecha del dia 03 de septiembre de 2026, a las 10:Odhoras se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 08 /

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
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1 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°850,041.95

2 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. $2'950,266.71

3 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°258,521.32

4 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3'568,202.86

5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $2°853,270.73

6 |Maquiobras, S. A.de C. V. $3°284,430.18




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

E'\J
? Infraestructura g ﬁ{?

Y Obra Padblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

7 | Roalde Construcciones, S. A.de C. V. $3°173,375.78 ’

8 |Romencard, S. A. de C. V. $2'787,828.28 /

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA
1 |Romencard, S.A.de C. V. $2'787,828.28
2 | Codeca Ingenierfa y Construccién, S. A. de C. V. $2'850,041.95 |
3 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $2°853,270.73
4 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2'950,266.71
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3°173,375.78
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'258,521.32
7 | Maquiobras, S.A.de C. V. $3°284,430.18 |/
8 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3'568,202.86

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion bhinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. J
2.- Codeca Ingenieria 3.- Grupo Emporio 4.- Construcciones
1.-R d
DOCUMENTOS s Aorgsr::ca‘:lr ! y Construccion, Contemporaneo, Maul,
i e S.A.deC.V. “ S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicién
técnica y econdmica es autografa de
la persona facultada para ello, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convacatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativas al servicio del
licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términas del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
¥ sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Codeca Ingenieria 3.- Grupo Emporio 4.- Construcciones
y Construccidn, Contemporaneo, Maul,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

1.- Romencard,

DOCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptas indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
aun mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios,..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcidn a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13,-
Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracidn de la proposicién...

7

9
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2.- Codeca Ingenieria 3.- Grupo Emporio 4.- Construcciones
1.- Romencard, T
DOCUMENTOS S.A deC. V. y Construccidn, Contemporaneo, Maul,
i S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.
Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacién de bancos de material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7
6.- Constructora )

5.- Roalde / /

b 8.- Dasam
= ” 7.- Maquiobras,
Construcciones, Campujal, / S A deC vV Desarrolladora,
s.A.deC.V. s.A.deC.V. s S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica CUMPLE
es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

DOCUMENTOS

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
aml:’llelnrales asi como las CUMPLE
caracteristicas referentes al grado

de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocuparéa el cargo de

responsable de 1a obra con el

propdsito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del
articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE

J Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su (

Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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5.- Roalde 6.- Constructora A 8.- Dasam
7 3 7.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, S. A deC.V Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. 2NE ol S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.
Documento T8.-
Programa general de ejecucion de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en
la convocataria y bases de
licitacidn...
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto
por el licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién

permanente, propuesto por el

licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 16




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

~
Infraestructura %E}
. % ? | y Obra Piblica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0653-2026 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Roalde 6.~ Constructora 5 8.- Dasam
2 £ 7.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, S.A deC.V Desarrolladora,
S.A.deC. V., S.A.deC. V. S il S.A.deC. V.
Documento T13.-
. oetadada Mlimns e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracién de la
proposicion..,
Documento T14.-
Tarlelas ds Bistens.., CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la /
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

P

7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Romencard, S.A.de C. V. $2°787,828.28
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°850,041.95
3 | Grupo Emporio Contempordneo, S. A. de C. V. $2°853,270.73 4
4 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2'950,266.71
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3'173,375.78
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. §3'258,521.32
7 |[Magquiobras, S. A. de C. V. $3°284,430.18
8 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. S3'568,202.86

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones 1 a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si /
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de

las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacién de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

I rte mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio. %
(

vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
a vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y

/
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. /
$3,977,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,403,300.24

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,076,036.95

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,639,354.41

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE.V.A. $3,035,257.57

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE LLV.A. : $2,243,451.25

0 DE LA PORTE DE L2
ADO DE LA
0 PR i ROP f OP ACO
: : ALUACIO

1{Romencard, S. A.de C. V. $2,403,300.24 $2,787,828.28 SE ACEPTA
2|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2,456,932.72 $2,850,041.95 SE ACEPTA -
3|Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $2,459,716.15 $2,853,270.73 SE ACEPTA .
4|Construcciones Maul, 5. A.de C. V. $2,543,333.37 $2,950,266.71 SE ACEPTA .
5|Roalde Construcciones, S. A.de C. V. $2,735,668.78 $3,173,375.78 SE ACEPTA -
6|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2,809,070.10 $3,258,521.32 SE ACEPTA
7|Maquiobras, S. A.de C. V. $2,831,405.33 $3,284,430.18 SE ACEPTA
8|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3,076,036.95 $3,568,202.86| SE DESCALIFICA -

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

0%
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
0STO D
RO OR AYOR
ADD
PROP 0 PROP Q
MATERIALES $706,753.79] $1,298,444.05| $1,054,451.08
MANO DE OBRA §334,486.06 5784,507.38 $528,490.80
MAQUINARIA Y EQUIPO $295,704.50 $873,698.07. $553,027.33
COSTOS INDIRECTOS $161,653.44 $278,689.15 $222,383.39
FINANCIAMIENTO $1,427.06 $17,117.87 $6,706.50

RUBROS

Romencard, 5.

A.de GV

Gripo Emporio

Constrictiones Maul, S, A.de |
.V

RUBROS

Roalde Construcciones, S. A,
de'C. V.

Constructora Campuijal, S. A
eC.V.

Magquiobras, S.A.de €. V.

I. IMPORTE POR MATERIALES 67.3242%| 51,298,444.05) . 5706,753.79 59.4872%| $1,158,647.40 38.5248% $830,355.06
Il. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.3436% $334,496.06| f $784,507.38 21.3302% $415,452.81 35.1430% 5757,465.15)
HI. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3322% 5295,704.50 28.1569% $584,457.69 15.1826% $373,625.35| 26.3322% $567,558.99
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,928,644.61 100.0000%| 52,075,718.86 100.0000% | $1,947,725.57 100.0000%( $2,155,379.20
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.45000% $278,689.15 $207,571.89 10.00141% $194,800.02 7.50000% $161,653.44
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.77550% $17,117.87 $1,427.06 0.20122% $4,311.19 0.20000% $4,634.07
VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.50000% $166,833.87 5159,930.25 5300,557.15 9.00000% 5208,950.00
Vill. PRESUPUESTO TOTAL 52.403,31}0.24 $2,456,932.72 $2,459,716.15 52,543,333.37
7

I, IMPORTE POR MATERIALES 49.0137%| 51,094,664.49 $1,059,377.78 47.7170%| 51,129,210.67
I1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.1269% $538,845.53 25.0262% $567,123.51 15.3632% $363,567.02
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 26.8594% $589,873.27 28.2254% $639,621.35 36.9198% $873,698.07
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,233,383.29 100.0000%| $2,266,122.64 100.0000%| $2,366,475.76
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.47175% $233,874.31 11.78797% $267,129.80 8.81230% $208,540.94
VI. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30128% $7,433.35 0.29681% §7,518.95 0.37417% $9,634.94
VIl. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $247,469.10 10.00000% £254,077.14 9.00000% 5232,618.65
Vill. PRESUPUESTO TOTAL $2,735,668.78 $2,809,070.10 $2,831,405.33
/ / 4

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

+ I
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resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. /

/

Romencard, 5. A.de C. V.

/ 4

| Construcciones Maul, 5. A. de

Codeca Ingenierfay Il Grupo Emporio

RUBROSI(U Construccién, 5. A.de €.V, Contemporaneo, 5. A.de C.V. |

_C.V.

$224,096.02

50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

$0.00 5347,697.29,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $193,994.74 $0.00 $113,037.99 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $257,322.83 $0.00 $179,401.87 S0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $0.00 $14,811.51 $27,583.37 $60,729.95
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00| $5,279.44 $2,395.31 §2,072.43
INSUFICIENCIA TOTAL: 5451,317.58 $367,788.24 $322,418.65 $286,898.41
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - -5284,483.70 -$207,857.99 -521,861.50 -§77,948.40
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Roalde Construcciones, 5. A.  Constructora Campujal, S. A.

de C.V. Magquiobras, S. A.de C. V.

RUBROS

50.00

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 50.00 $164,923.78
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIAY $0.00 £0.00 $0.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50,00 £0.00 $13,842.45
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 £0.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: 50.00 50.00 5178,766.23
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - 5247,459.10 5254,077.14 $53,852.41
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE ; SOLVENTE

/ i %

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

= ;
[NESRIEDE (A, [IEULTBRODE bR RESULTADO DE LA EVALUACION POR

IMPORTE DE LA

PROPUESTACON ~ EVALUACION
PROP! i TASACION AR
ROPUESTA | WA WA : ASACION ARITMETICA
1|Romencard, 5. A. de C. V. $2,403,300.24, $2,787,828.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *
2|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2,456,932.72) $2,850,041.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *
3| Grupo Emporio Contemporéneo, 5. A. de C. V., $2,459,716.15) $2,853,270.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *
4|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2,543,333.37 $2,950,266.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $2,735,668,78 $3,173,375.78 CUMPLE SOLVENTE -
6|Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $2,809,070.10 $3,258,521.32 CUMPLE SOLVENTE *
7|Maguiobras, S. A. de C. V. $2,831,405.23 $3,284,430.18 CUMPLE SOLVENTE .
La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de (

Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacian.
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima sesion ordinaria del dia 14 de septiembre de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Roalde Construcciones, S. A. de C. V, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de subestructura del eje 1 del puente Ramdén Corona, ubicado en el cruce con el rio Lagos en
la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por un monto de $3°173,375.78 (tres millones ciento
setenta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos 78/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $952,012.73 (novecientos
cincuenta y dos mil doce pesos 73/100 M.N.). 7

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0653-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de septiembre de
2026 a las 14:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo. /

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 89 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de septiembre de 2026 y de terminacion el dia 15 de diciembre de 2026. /

7
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 14 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arg. Elida Tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTAN

Romencard, S. A. de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.,

Magquiobras, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
'DE CONTROL

M( kl"-i',?,-_\ ) I .; _XQUI & dua

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO ' 5 ) /\

JuAez

}216#}@70 KADL WQ% |
I
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