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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0656-2026 h S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0656-2026, para la /
contratacion de obra publica: Construccién de subestructura del eje 3 del puente Ramén Corona, ubicado
en el cruce con el rio Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 14 de septiembre de 2026, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

.

Con fecha de publicacién del dia 13 de agosto de 2026, para la Licitacion Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0656-2026, se inscribieron a participar 12 Licitantes.

Con fecha del dia 03 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretarfa, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 08 /

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 |Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $2°848,406.68

2 | Construcciones Maul, S. A.de C. V. $2'947,467.36

/ 3 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $37202,728.12

4 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3'566,378.91

5 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $2°889,808.70

6 | Maquiobras,S. A.de C. V. $3°284,743.96
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No. Licitante Observacion Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

7 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3°169,751.54 £

8 |Romencard, S.A.de C. V. $2°763,911.14 /

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Romencard, S. A. de C. V. $2°763,911.14
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°848,406.68
3 | Grupo Emporio Contemporédneo, S. A. de C. V. $2°889,808.70
4 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2°'947,467.36
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3°169,751.54
& |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°202,728.12
7 |Maquiobras, S. A. de C. V. $3'284,74396 |
8 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3°566,378.91

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacidn de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
septiembre de 2026, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
(2/ de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.
7/‘

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Romencard,
S.A.deC.V.

/

2.- Codeca Ingenieria
y Construccidn,
S.A.deC. V.

3.- Grupo Emporio
Contemporaneo, /
S.A.deC. V.

4.--Construcciones :
Maul, /
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en

los documentos de la proposicion
técnica y econémica es autégrafa de
|a persona facultada para eilo,
anexando copia simple por ambos
lados de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y
revisaron la convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contratoa...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn aplicables,
asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de conacer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se
deberd especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/ Documento T6.-
w 1 Manifestacion bajo protesta de decir
’ verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

( Pégina 3 de 17




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
- Q g y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0656-2026 ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codeca Ingenieria 3.- Grupo Emporio 4.- Construcciones
y Construccién, Contemporaneo, Maul,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.de C. V.

1.- Romencard,

DOCUMENTOS S.A. deC.V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacidn integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacion de los
trabajos que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de conceptaos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no mayor
a un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en
categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretarfa de Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el

licitante, expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o sin
opcién a compra, su ubicacion fisica,
U modelo y usos actuales...

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que intervienen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la integracién de la proposicién...
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2.- Codeca Ingenieria 3.- Grupo Emporio 4.- Construcciones

DOCUMENTOS

1.- Romencard,
S.A.deC. V.

y Construccion,
S.A.deC. V.

Contemporaneo,
S.A.deC. V.

Maul,
S.A.deC. V.

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2% (dos al
millar) para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta
de decir verdad de conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra
invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Roalde ; 6.- Constructora i 8.- Dasam
1 / . / 7.- Maquiobras,
DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, S.A deC.V / Desarrolladora,
S.A.deC.V, S.A.deC.V. i, Ik S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econémica CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se analizaron
y revisaron la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (gulas de llenado) y
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asf como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer
el sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado
de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de
caracter técnico..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del

/‘ articulo 48 de la Ley de Obra CUMPLE CUNIPLE CUMPLE CUMPLE
Piblica del Estado de Jalisco y sus
% /I/ Municipios y articulo 88 de su
: Reglamento para evadir sus
efectos.
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o oo

DOCUMENTOS

5.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC. V.

6.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

7.- Maquiobras,
S.A.deC. V.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucién de
los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto
por el licitante, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica en
la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto
por el licitante, expresado en
horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructuray
Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y voliimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidn, indicando si son

de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion
fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Roalde 6.- Constructora 1 8.- Dasam
7.- Maquiobras,

DOCUMENTOS Construcciones, Campujal, S. A deC.V Desarrolladora,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. X i S.A.deC. V.
Documento T13.-
,tadodejgumioste CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
intervienen en la integracidn de la
proposicidn...
Documento T14.-
Taijetas de Edsicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Doyenment T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser aportado
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones SECIP

con la metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no podra

invocar su desconocimiento o

solicitar modificaciones al contrato
por este motivo.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del

acto de presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacion
bajo protesta de decir verdad que
dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo gue
en ella se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
w 1 En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Romencard, S. A.de C. V. $2'763,911.14
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $2°848,406.68
3 | Grupo Emporio Contemporéneo, S. A. de C. V. $2°889,808.70
4 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2°947,467.36
5 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $3°169,751.54
6 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°202,728.12
7 | Maquiobras, S. A. de C. V. $3°284,743.96
8 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3'566,378.91

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

-
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

IIIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

 LICITACION

FDR-OB-LP-0656-2026

Construccion de subestructura del eje 3 del puente Ramén Corona, ubicado en el cruce con el rio Lagos en la
cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. /
/ $3,977,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,382,682.02
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,074,464.58

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE ANTES DE |.V.A. :
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE ANTES DE I.V.A. :

$2,635,475.05

$3,030,796.31
$2,240,153.79

| IMPORTEDELA ' IMPORTEDELA |~
| IMPORTEDELA | RESULTADO DELA |

' PROPUESTASIN | PROPUESTACON =
= Fade ' | EVALUACION

1|Romencard, S. A.de C. V. $2,382,682.02 $2,763,911.14 SE ACEPTA
2|Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V. $2,455,523.00 $2,848,406.68 SE ACEPTA -
3|Grupo Emporio Contemporaneo, 5. A. de C. V. $2,491,214.40 $2,889,808.70 SE ACEPTA -

4| Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2,540,920.14 $2,947,467.36 SE ACEPTA -
5(Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $2,732,544.43 $3,169,751.54 SE ACEPTA
6|Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2,760,972.52 $3,202,728.12 SE ACEPTA -
7|Maquiobras, S. A. de C. V. $2,831,675.83 $3,284,743.96 SE ACEPTA
8|Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $3,074,464.58 $3,566,378.91| SE DESCALIFICA *

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR APOR
OSTO D
8RO OR AYOR
ADO
PROP 0 PROP 0
MATERIALES $1,066,226.33|  51,292,179.05| $1,158,275.64
MANO DE OBRA §337,793.55. $571,130.41 $472,176.71
MAQUINARIA Y EQUIPO $255,778.57 $873,737.43 $453,834.09
COSTOS INDIRECTOS $161,500.06 $278,271.04 $220,670.33
FINANCIAMIENTO $1,387.53| $11,604 54 $6,615.98

|t e (Codeca Ingenieriay Gripo Emporio

| Construcciones Maul, S. A de

o
| i Al Constriecion, S.A. de C. V.. ||Contempordneo, . A, de C. 4% :
1. IMPORTE POR MATERIALES 67.1000%| $1,292,179.05 59.2002%| $1,194,789.13 59.5526%| $1,154,557.93 56.9620%| $1,226,581.64
1. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.5409% $337,793.55 23.5026% $474,334.46 21.5268% 5417,344.47 25.9742% $559,312.12
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3591% $295,778.57 17.2972% $349,095.15 18.9206% $366,817.36 17.0638% $367,440.31
IV, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,925,751.17 100.0000%| $2,018,218.74 100.0000%| $1,938,719.76 100.0000%| $2,153,334.07
V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.45000% $278,271.04 10.00000% 5201,821.87, 10.00144% $193,839.89 7.50000% $161,500.06
VL. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.53060% $11,694.54 0.06250% $1,387.53 0.19619% 54,183.99 0.20000% §4,629,67
VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% 5155,100.17 10.00000% $222,142.81 16.00000% $311,888.58 9.00000% $208,751.74
Viil. PRESUPUESTO TOTAL $2,382,682.02 $2,455,523.00 $2,491,214.40 $2,540,920.14

/ / S

: Roaide_Con_struqﬁibnes, S5.A. || Constructora Cam'pujal; S.A.
. de C.V. deC.V.

I

RUBROS ‘Magquiohras, S. A. de C. V.

I. IMPORTE POR MATERIALES 48.8613%| $1,089,899.61 47.9567%( $1,066,226.33 47.5248%| $1,125,549.90
II. IMPORTE POR MANQO DE OBRA 24.2463% $540,838.75 25.6883% $571,130.41 15.5828% $369,053.73
111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 26.8924% $599,861.73 26.3551% $585,955.90 36.8924% $873,737.43
IV. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,230,600.09 100.0000%| $2,223,312.64 100.0000%| 52,368,341.06

V. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.47175% $233,582.86 12.01495% $267,129.80 8.73680% $206,917.22

V1. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30128% §7,424.09 0.28937% §7,206.59 0.37416% $9,635.59

VII. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $247,160.70 10.00000% $249,764.90 9.00000% $232,640.45

VIii. PRESUPUESTO TOTAL $2,732,544.43 $2,760,972.52 $2,831,675.83
/ / 4
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros ahsolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

RUBROS

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES

$3,717.71

INSUFICIENCI A PARCIAL DE MAND DE OBRA $134,383.16 $54,832.24
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $158,055.52 $104,738.94 $87,016.73
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 518,848.46 526,770.44
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO 50.00 $5,228.46 $2,432.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $292,438.68 $128,815.86 5174,769.11
SOLVENCIA DE LAS PROPOS|CIONES: UTILIDAD - -$137,338.50 $93,326.96 $167,118.47

INSUFICIENCIA TOTAL
CALIFICACION INSCLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE SOLVENTE

ricciones; S. A. | Constructora Campujal, S. A,

l‘je VL i) de C.V. Maqninbra;, S. _A:.'Vde C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $92,049.31 $32,725.74
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $0.00 $103,122.98
INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 50.00
INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS 50.00 $0.00 $13,753.11
INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $0.00 50.00 $0.00
INSUFICIENCIA TOTAL: $68,376.03 $92,049.31 $149,601.83
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $178,784.67 $157,715.59 $83,038.62
INSUFICIENCIA TOTAL

CALIFICACION SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE

7 Y, 7
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

_’ IMPORTEDELA ngﬁ-‘ sl 'fﬁ:‘:’,’ﬂﬁ:ﬁ:ﬁw RESULTADODELAEVALUAnémen
LBNEE e ORI g ISR
1/Romencard, S. A.de C. V. $2,382,682.02 §2,763,911.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA .
2|Codeca Ingenieria y Construccidn, 5. A. de C. V. $2,455,523.00 $2,848,406.68 CUMPLE SOLVENTE
3| Grupo Emporio Contempordneo, 5. A. de C. V. $2,491,214.40 $2,889,808.70 CUMPLE SOLVENTE -
4|Construcciones Maul, S. A. de C. V. $2,540,920.14 $2,947,467.36 CUMPLE SOLVENTE
5(Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $§2,732,544.43 $3,169,751.54 CUMPLE SOLVENTE
6| Constructora Campujal, S. A. de C. V. $2,760,972.52 $3,202,728.12 CUMPLE SOLVENTE -
7IMaquiobras, S. A. de C. V. 52,831,675.83 $3,284,743.96 CUMPLE SOLVENTE .

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

~ Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro

’ de la nonagésima sesion ordinaria del dia 14 de septiembre de 2026, en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante: Codeca Ingenieria y Construccién, S. A. de C. V., f)ara ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de subestructura del eje 3 del puente Ramén Corona, ubicado en el cruce con el rio Lagos
en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por un monto de $2°848,406.68 (dos millones ~
ochocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos seis pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $854,522.00 (ochocientos
cincuenta y cuatro mil quinientos veintidés pesos 00/100 M.N.).

' B
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0656-2026, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de septiembre de
2026 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin peercm de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 89 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
18 de septiembre de 2026 y de terminacidn el dia 15 de diciembre de 2026. /

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 14 de septiembre de 2026, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

X

7

41 7

Arq. Elida'lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Romencard, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. ,

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V. /

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
; DE CONTROL

| = f =i
A{fi"{’:‘?'~-’1 <ri;i\’,lh"(*f.‘-l L,}C?'J;f"?f_i{jl‘.

e

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Kicaroo e
(CHRPERA TDAREZ
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