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Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP—E-FINEDUC-OB—LP~075-2023,/para
la contratacidn de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLS

14DSTO011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 +~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos vy
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de

procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB—LP-075-20213/58 inscribieron a participar los siguientes Licitantes:
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Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

A

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Constructora Belio, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
Murverk Constructora, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
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23 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

24 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

25 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
26 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

27 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

28 Celio & Co., S.A. de C.V.

29 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

30 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

31 Constructora de Inmuebles Tecnolégicos, S.A. de C.V.
32 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

33 Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

34 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

35 Diseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
36 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

37 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

z/ 38 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
o - " y
Con fecha del dia 13 dé marzo de 2023, a las 11:45 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto i 14
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 N
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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No. Ermpresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con VA |
/| 1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,630,014.78 /
2 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $6,399,963.36
3 Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $6,168,413.98 N
5 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,437,851.71
7 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00 N
g (E:I.c‘j/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de NGiSE [ESEHES $0.00
9 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
10 |Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $6,441,264.21
11 | Constructora Camala, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $6,998,655.91
13 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presento $0.00 N
14 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
- 15 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,818,983.88
16 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,518,242.52 |
18 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
20 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $6,244,805.10 |
23 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presento $0.00
24 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]
2 | o ot asepens | o
26 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1
27 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
28 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00 i
29 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,930,963.44
/ 30 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

/ B
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
31 Constructora de Inmuehles Tecnoldgicos, S.A. fits se piresenité $0.00
de C.V.

32 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,945,935.39 /]

33 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

34 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

isefio e | ieria de Pavi tos DIP, S.A. d

35 CD\lfeno e Ingenieria de Pavimentos e Seiarepta $6,602,006.61

36 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $6,399,266.00

37 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,266,175.28
/ 38 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

7

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. 4

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante importe con IVA

/ 1 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $6,168,413.98
2 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $6,244,805.10
3 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $6,266,175.28
4 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,399,266.00
5 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $6,399,963.36

6 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,437,851.71 |
77 Adolfo Rodriguez Servin $6,441,264.21
8 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de CV $6,518,242.52
9 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $6,602,006.61
10 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,630,014.78
i 11 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $6,818,983.88
_12 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V, $6,930,963.44
13 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V, $6,945,935.39

/' 14

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Pagina 4 de 29

$6,998,655.91




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

J;"r_'f‘ Infraestructura ) .
19 ] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
/econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
- de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

S 25
' | 1. Desarrollos | 2.-Edificaciones | 3.- MITO Disefio 4.-VATN 5.- Constructora
DOCUMENTOS /- : 2y : ;
Casavi, lova, Construccion, Mexicana, Belio,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposidon:tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

BOCUMENTOS 1.- Desarrlollos 2.- Edificaciones | 3.- MTO D:s_e’no y 4.- \.IATN 5= Const‘ructora
Casavi, Jova, Construccion, Mexicana, Belio,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

/
Documento T3.- :
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulades o ganeisles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

/ |
Documento T5.- /7
Escrito de proposicion

de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo... ]
Documento T6.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T7.-

//ﬁk l Pagina 6 de 29
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- Desarr‘oﬂos 2.- Edificaciones | 3.- MTO D|s‘e’no y 4.- \:fATN 5.- Const.ructora
Casavi, Jova, Construccion, Mexicana, Belio,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V, S.A.de C.V.

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta.

Documento T8.- /
Programa general &le
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
_ Propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados par la
Secretaria de 2
Infraestructura y Obra /
Publica en la
convocatoria...
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.

- Desarrollos
Casavi,

5.A. de C.V.

2.- Edificaciones
Jova,
S.A.de C.V.

3.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A. de C.V.

4.- VATN
Mexicana,

S.A. de C.V.

5.- Constructora
Belio,
S.A.de C.V.

Documento Tll.-/

Programa calendarizado
y cuantificado del
suministroa de los

materiales y equipo de

instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
praposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/
Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

y,

NO CUMPLE

//
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- /
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Relacion de bancos de
material...

.‘/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.- 7

Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

MM’,
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1.- Desarrolios
Casavi,
S.A.de C.V.

2.- Edificaciones

Jova,
S.A.de C.V.

3.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A. de C.V.

4,- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V,

5.- Con'structora
Belio,
S.A.de C.V.

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.- /
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- /
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

/

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

Pagina 9 de 29

e



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4 /s

e

o

DOCUMENTOS

6.- Terracerias y
Edificaciones de

Jalisco,
S.A.de C.V.

T

7.- Adolfo
Rodriguez Servin

8.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

9.- Disefioe ~
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V..

10.- Constructora

Campuijal,
S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando capia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generale$
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de

caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S
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15 ] LICITACION PUBLICA ESTATAL -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023 JALLSCH
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
G 7 6.- Terracerias y ik e T T s
DOCUMENTOS Edificaciones de 7.- Adolfo élorZ:i r‘ucdora Ingenieria de .-C onstr‘uctora
Jalisco, Rodriguez Servin e algrv o, PavimBRtasDIP] ] :mc::;ujat.
S.A. de C.V. e =l S.A deCV.. A.deCV.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo..
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y /
organizacién de los  /
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.- /"
Programa general de
ejecucion de los /
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayaor a un

mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

v Obra Pubt

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sdlerideeriasy : 8.- éonstructora SRl 10.- Construct
DOCUMENTOS Edificaciones de 7.- Adolfo : s Iingenieria de ; hiis
B : g Flores Fajardo, i Campujal,
Jalisco, Rodriguez Servin S.A deCV Pavimentos DIP, S.A. de C.V
S.A. de C.V. R S.A de C.V.. s

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de[*
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos,
determinados por fa’
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

v Obra |

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Terracerias y 9. Disefio e
i {d o
DOCUMENTOS Edificaciones de 7.- Adolfo 8 Consuyictora Ingenieria de 19 Constrluctora
Campuijal,

; : Faj ' :
Jalisco, Rodriguez Servin Flgiﬁsd:jg::o Pavimentos DIP, SA deCy
S.A. de C.V. AR 5.A. de C.V.. M

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. % CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para |,

ser aportado j
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para/ '
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

A

T e '
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Infraestructura
y Obra |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Terracerias y

Edificaciones de
Jalisco,

S.A.de C.V.

7.- Adolfo

Rodriguez Servin

8.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

9.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V..

10.- Constructora
Campuijal,
S.A.de C.V,

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo”
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

#

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

12.- E.S. Grupo

Constructor,
S.A. de C.V,

13.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A, de C.V.

14.- Firmitas
Constructa,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposician técnica y
economica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada paraello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convacatoria y bases
de licitacidn, anexos
teécnicos — economicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL | :
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023 SULLLD OO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal 12.- E.S. Grupo 13.- Manjarrez 14.- Firmitas
DOCUMENTOS i i B - j.
Construcciones, Constructor, Urbanizaciones, Constructa,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. SA.de C.V, S.A.de C.V.
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
pHtlBlarEE DGR RRI R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del -
proyecto... ’

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como /
las caracteristicas * CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn/
de los profesionales'
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Daocumento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

| © 1 yObra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-075-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal 12.-ES. Grupo- 13.- Manjarrez 14.- Firmitas
Construcciones, Constructor, Urbanizaciones, Constructa,
S.A, de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
I ciatdaarsser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

de su propuesta. ’

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,

calendarizado, en /
periodos no mayor aun
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias”
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo /|
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

e j\ Pagina 16 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mospal 12.- E.S. Grupo 13.- Manjarrez 14.- Firmitas
Construcciones, Constructor, Urbanizaciones, Constructa,
S.A.deC.V. S.A.de CV. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Puhlica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipa de
construccién, indicando
sison de su propiedad, ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

arrendadas con o sin |

opcién a compra, su

ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la g
proposicion...

Documento T14.-

" e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo... /

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de

indirectos... /|

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

/)f/ -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mo 12.£5.G - Manj 14.- Firmi
DOCUMENTOS ‘spal rupo 13 n.?anj‘arrez 4.- Firmitas
Construcciones, Constructor, Urbanizaciones, Constructa,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.deCV, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP/

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidny
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Pagina 18 de 29



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento. 3

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Desarrollos
/ Casavi, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

/" Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
Jfirma autografa de la persona facultada para ello).
Ve

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-023: “dala de concreto
f'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", con seccién de 14 x 15 cms., armada con 4 varillas del # 3 y estribos del no. 2 @
20 cms., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, traslapes, cruces de varillas
con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesarios y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “concreto F'c=150
kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm2” .«

Vi Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.
g

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-024: “dala de concreto
f'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", con seccién de 14 x 20 cms., armada con 4 varillas del # 3 y estribos del no. 2 @
20 cms., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, desperdicios, traslapes,
escuadras, cruce de varillas con elementos transversales, andamios, mano de obra, herramienta y acarreo
de materiales al sitio de su utilizacion a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesarios y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera “concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento. /

| —_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 5
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Edificaciones
Jova, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-023: “dala de concreto
f'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", con seccion de 14 x 15 cms., armada con 4 varillas del # 3 y estribos del no. 2 @
20 cms., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comun, descimbra, traslapes, cruces de varillas
con elementos transversales, desperdicios, mano de obra, herramienta y acarreo de materiales al sitio de su
utilizacion, a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesarios y
suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “concreto F'c=150
kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm2”.

&

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-024: “dala de concreto
f'c=250 kg/cm2, t.m.a.=3/4", con seccion de 14 x 20 cms., armada con 4 varillas del # 3 y estribos del no. 2 @
» 20 cms., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comuin, descimbra, desperdicios, traslapes,
escuadras, cruce de varillas con elementos transversales, andamios, mano de obra, herramienta y acarreo
de materiales al sitio de su utilizacion a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesarios y suficiente para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera “concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250 kg/cm?2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

_— v

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién hinaria ya gue cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
/|1 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $6,266,175.28 [~
2 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,399,266.00
3 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $6,399,963.36

I 4 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $6,437,851.71
5 | Adolfo Rodriguez Servin $6,441,264.21 )
6 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,518,242.52
7 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $6,602,006.61
78 Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,630,014.78 |
9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 56,818,983.88—
10 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 36,930,963.44—
11 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,945,935.39 |
/ 12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. S6,998,655.91_/

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmetica)

]

"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL 1.
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-075-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacién de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

[V. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

A,

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabley
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-075-2023  Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTO011R, en el municipio

de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. $7,134,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,401,875.24 P4
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,033,324.06
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,700,387.23
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,555445.32
$4,845,329.15 /

IMPORTEDELA o eciiTADO DELA

IMPORTEDEIA

s EMPRESA PROPUESTASINIVA| © R°P”|ff:“ N eawacon

7 1|mTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,401,875.24 $6,266,175.28 € SEACEPTA |
2|VATN Mexicana, S.A. de C.V. $5,516,608.62 $6,399,266.00 SE ACEPTA
3|Constructora Belio, S.A. de C.V. $5,517,209.79 $6,399,963.36 SE ACEPTA
4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,549,872.16 $6,437,851.71 SE ACEPTA
5|Adolfo Rodriguez Servin $5,552,813.97 $6,441,264.21 SE ACEPTA
6|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,619,174.59 $6,518,242.52 SE ACEPTA
7| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $5,691,385.01 $6,602,006.61 SE ACEPTA
8| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,715,529.98 $6,630,014.78 SE ACEPTA
9| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,878,434.38 $6,818,983.88 SE ACEPTA
10|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,974,968.48 $6,930,963.44 SE ACEPTA
11|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,987,875.34 $6,945,935.39 ~ SEACEPTA
4/12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $6,033,324.06 $6,998,655.91 / SE ACEPTA

i
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los impaortes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefalados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, imparte por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

2 PROPUESTO | PROPUE ;
10. MATERIALES 52.615,447.31 $3,154,609.24) /
11. MANO DE OBRA 51,001648.10)  S1,589.260 13 S1,191,900.42
12, MAGQUINARIA ¥ EQUIPO 5 S5/ 474 e $369,542.60]
13, COSTOS INDIRECTOS 5571248 34 $379,281.74) 4
" |14, FINANCIAMIENTO 540,349.75] $7,762.45 /

5 ! 3 £6.1704%) 53,073, 181 07,
MO DE DBRA 24.73) 3 ) 5 6| 5 3 . 3 EPR e i, 265 27,0803, 58

3. IMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 774135 $369,389 88| 6.7437%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% i 32 1 o S 3 3 L OO A ) OO0 O 54.442,156.60 10000005 5
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.21801% 48 3 § A, ] @ 9.16956%,

6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.00503% 2 2 L 536,744 32 X X 5 3 R . E 0.23108%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,84333% q 476,04 4) 5582 474,84 X 5 73. £ S 52 10.00000%|
B. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62437%) 526,981 33 X $21,7:30.57] 3 521611 62| . 3 X - 0.60484%|
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,401,875.24 $5,516,608.62 $5,517,209.79 $5,552,813.9

d
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$3,226,238.39 €5.8228%|  53,169,247.52) 5%.18729| 53,026,217.47

1. [APCRTE POR MATERIALES §3,220,131.85 . b 53,504 034.28 53,471,026.39

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 209292%|  S1,178,620.73 : 51,001,648.10) 51,256,442.90 $1,155,591 3¢ 837K $1,221,65357) 31.0830%|  51,589.260.13

13. IMPCRTE POR MAGUINARIA Y EQUIPC 69614%|  §329,12459 ; $356,422.34 $384,258.64 5398,113.87] 8.3036%|  S423.877.83 S.7298%| 549747346

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO $4,727,878.17 $4,866,704.72 $5,111,727.88 $4,779,943.62 100,0000%( 54,814,818.92 00.0000%| $5,112,957.06

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS . &4, 5389,336.28 $304,098.23 $528,136.93 596296%|  £287,105.73 5.94700%| 530405756

6 IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO X 50.0) 0.00) 50.00) 0.16152% 58,4063 074487%| 4034979

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA X $467.595.24 430,525 37) §433,266.09 $536,959.67)  16.70000%|  $853,397.60)  10.00000%|  5545.737.44

8 IMPORTE POR CARGGS ADICIONALES $28,281.10) . $28,493.51 529,342.1¢ I 52991827 062240%| 431245 059000%) 3021221

Es, PRESUPUESTO TOTAL Vi $5,691,385.01 $5,715,529.98 $5,878,434.38 $5,074,968.48 55,087,875, $6,033,324.06 /

7/

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Constrictora Flores Fajardo, |

4 : AdeClV,
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $1832,851. 58| 512839144 S0.00 9536, 11193 580,822.11)
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5176,476.00} S0.00) 5138,522.73) 501,024. 38| So.00) S0.00)
OBRA :
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE §34,082.84) 50.00) 559,729.10) §7,420.49 5152.712 556,281.02
VAQUINARIA YEQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) S0.00| 573,357 43 50.00) $0.00 9157,012.89 50.00)
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 5751633 S0.00) 57,762.45 Sb,446. 20 S0.00| 50.00)
FINANCIANIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+10+17+18+13 S401,826.85) S200,749. 2o, $206,014.33] 5104,891.13} 549327749 §137,103.15]
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) 579,830.57| 5269,455.64, 5376,460.50} 5351,182.57. S148,078 03] 5371,189.85)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CAUFICACION / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Disefio & Ingenjeriade  Constructora i"ampujaf,s'.n. Mospatcﬁumiacdunes, i;s.ﬁrhﬁimnshunoris.

! (PavimentosDIP,SAde GV | delNe SAdelV, !
15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES s0.00) 500 5000 50.00 5000 5128,391 /1]
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 513,275.99| 5190,252 62 S0.00) 536,309 .30 50,00 S0.00|
08k
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 54041801 513,120 26 SO.0) S0.00| 5004 SO0
MAGUINARIA Y EQUIPD
18, INSURCIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00)] 50,00 S75, 189, 56| S0.00] $82,182 0ol §75,220. 23]
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARTIAL DE| 57,762 45] §7,762.45 S87,762.45] §1.762 45 50.00) S0.00
FINANCIAMEENTC
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+417+18+19 $61,459.45] $411,13533] S82,452.01 544,071 81 $92,182.06 5203,612 00
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; 5406,135.79 5219,860.04 §350,314.04) 5592 897 5ol §701,215.54 $342,125.44
UTRIDAD - INSLIFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCLVENTE SOLVENTE /

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/ 1{MTO Diseno y Construccion, S.A. de C.V. / $5,401,875.24 $6,266,175.28 CUMPLE SOLVENTE /
2|VATN Mexicana, S.A. de C.V. 55,516,608.62 $6,399,266.00 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Belio, S.A. de C.V. §5,517,209.79 $6,399,963.36 CUMPLE SOLVENTE
4| Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de 55,549,872.16 56,437,851.71 CUMPLE SOLVENTE

CVv.
5|Adolfo Rodriguez Servin 65,552,813.97 $6,441,264.21 CUMPLE SOLVENTE
6{Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,619,174,59 $6,518,242.52 CUMPLE SOLVENTE
7| Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. $5,691,385.01 5$6,602,006.61 CUMPLE SOLVENTE

de CV.
8| Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $5,715,529.98 56,630,014.78 CUMPLE SOLVENTE
9| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,878,434.38 56,818,983.88 CUMPLE SOLVENTE
10{E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,974,968.48 $6,930,963.44 CUMPLE SOLVENTE
11|{Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. de C.V. $5,987,875.34 $6,945,935.39 CUMPLE SOLVENTE

/’4 12|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. / 56,033,324.06 $6,998,655.91 CUMPLE SOLVENTE /1

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, sedio lectura al fallo, que previamente fue in/formado al Comite Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante MTO Diseiio y Construccién, S.A. de C.V.:"';Jara ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT.14DST0011R, en el municipio de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.,%r un monto de $6,266,175.28 (seis millones doscientos sesenta
y seis mil ciento setenta y cinco pesos 28/100 M.N.)/I.V.A. incluido, par reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
v

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que coyesponde a $1,879,852.58 (un millén
ochocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 58/100 M.N.),~
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-075-2023,-al “adjudicatario” quien presentaré/l'a garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
alas13:20 ho(z:as, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia }9 de marzo de 2023 y de terminacién/e_l dia 26 de julio de 2023./

s
El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Pl
Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43

horas del dia 27 de marzo de 2023,‘en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (Sf PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL el REPRESENTANTES (FIRMA)

/ Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

/
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; RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA

/ MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

7 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

/' Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

i Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

/ Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

A— |
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

_ -
T : e o e =
L (. (Z;( | /%)?{" o7l C?/‘ Leyre <

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

,___-.,.-:A,.».‘.L:,‘,! e
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