GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025, para la
contratacion de obra publica: Reencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor
Ocampo, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025, se inscribieron a participar 61 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 44

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante .Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones, Electrificaciones y Se acepta propuesta
Arrendamiento de Maquinaria, S. A. de C. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para-su evaluacion

-églna -

1 | Metro Asfaltos, S. A.de C. V. $9°521,895.66

2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $97331,850.61

3 |Urbpav,S.A.deC. V. $9°223,567.42

$10°145,092.67

5 | Grupo Legali, S. A. de C. V.

A

$9'873,592.67
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Importe con IVA

Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'582,695.13

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°491,129.71

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$9°612,133.40

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$12°024,882.56

10

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°162,785.65

11

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°483,251.35

12

GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°009,423.04

13

Gray Pavement, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°133,958.96

14

Her-Padi, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°494,426.21

15

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°630,734.12

16

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°636,460.62

17

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°725,198.93

18

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°625,180.64

19

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.

V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°495,450.68

20

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°182,798.98

21

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°258,934.85

22

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'765,013.14

23

Femarco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°306,486.01

24

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S.
A.deC.V.

Y/

Se acepta propuesta

__para su evaluacidn

$10°259,866.43
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25

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$13°591,738.49

26

T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°001,518.36

27

Urbachavez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°986,865.44

28

Urbaconst, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°229,809.55

29

Procopesa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11°397,844.06

30

Armagqop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°552,303.67

31

Construmaq, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11'566,244.34

32

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10'709,633.90

33

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°360,836.20

34

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'911,665.97

35

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11'826,734.74

36

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°104,796.59

37

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°682,126.94

38

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°651,062.47

39

Arca Pavimentos Asfilticos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$12°079,449.91

40

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$12°934,453.70

41

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°978,787.94

42

Obras y Terracerias Gonzélez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°678,998.24

43

Triqual, S. A.de C. v,

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°238,715.58
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacién Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién

44 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $11'626,783.32

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. $9°009,423.04
2 | Gray Pavement, S. A. de C. V. $9°133,958.96
3 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $9°182,798.98
4 |Urbpav, S. A.de C. V. $9°223,567.42
5 |Constructora Samura, S. A. de C. V. $9°331,850.61
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $9°360,836.20
7 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $9°491,129.71
8 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $9°521,895.66
9 |Armaqop,S.A.deC. V. $9°552,303.67
10 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. : $9°582,695.13

11 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°612,133.40

12 | Grupo Legali,S. A.de C. V. $9'873,592.67
13 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $9'911,665.97

14 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Magquinaria, S. A. de C. V. $10°145,092.67
15 | Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. $10°259,866.43

16 | Her-Padi, S. A. de C. V. $10°494,426.21
17 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $10°625,180.64

18 | Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $10°682,126.94

19 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $10°709,633.90

20 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10'725,198.93
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

;{:7 y Obra Piblica o
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0764-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
21 | T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. $11°001,518.36
22 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $11°104,796.59
23 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°162,785.65
24 |Urbaconst, S. A. de C. V. $11°229,809.55
25 | Trigqual, S. A.de C. V. $11°238,715.58
26 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy Construcciones, S. A. de C. V. $11°258,934.85
27 | Femarco, S. A.de C. V. $11°306,486.01
28 | Procopesa, S. A.de C. V. $11°397,844.06
29 | Construtop, S. A.de C. V. $11°483,251.35
30 |Construmagq, S. A. de C. V. $11°566,244.34
31 |Urus Urbana, S. A.de C. V. $11°626,783.32
32 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V. $11°636,460.62
33 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $11°651,062.47
34 | Obrasy Terracerias Gonzélez, S. A. de C. V. $11°678,998.24
35 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. $11°765,013.14
36 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $11°826,734.74
37 | Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V. $11'978,787.94
38 | Urbachavez, S. A. de C. V. $11'986,865.44
39 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $12°024,882.56
40 | Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V. $12°079,449.91
41 | Constructora Integral de Vanguardia, 5. A. de C. V. $12°495,450.68
42 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $12°630,734.12
43 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $12°934,453.70
44 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V. $13'591,738.49

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de ago,
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

- K
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

2.- Gray
Pavement,

S.A.deC. V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urbpav,

S.A.deC.V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

2.- Gray
Pavement,
S.A.deC.V,

4.- Urbpav,

S.A.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- GAAP
Urbanizacidn,
S.A.deC. V.

2.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urbpav,

S.A.deC.V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de ohra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensua! de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

B e

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- GAAP 2.- Gray 3.- Dommont
Urbanizacidn, Pavement, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 4.- Urbpav,

S.A.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-

s 55 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Decumento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.,..

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

< N ¢
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infraestructura

y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- GAAP
Urbanizacién,
S.A.deC. V.

2.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

3.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

4.- Urbpav,
S.A.deC. V.

5.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

7.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

8.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

9.- Armaqop,
S.A.deC. V.

10.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

raestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur-Go 7.- Valakar 10.- Pixide

Constructora, Infraestructura, B ;VI itr::éf?:tos‘ 95-;\ r:lago\?, Constructora,
S.deR.L.deC.V. | S.A.deC.V. dtted Tt Dot S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones M

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC.V.

7.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

8.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

9.- Armaqop,
S.A.deC. V.

10.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

5

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 12 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publ

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-Go
Constructora,
S.deR.L.deC. V.

7.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V,

8.- Metro Asfaltos,
S.A.deC.V.

9.- Armaqop,
S.A.deC. V.

10.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE } 'f

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Mablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur-Go 7.- Valakar 10.- Pixide

- M A .-
Constructora, Infraestructura, 2 s :tr::gfﬂtos 95 : r:;agovp % Constructora,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. 2 G ek i S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documentao T20.-
Opinién de cumplimiento ‘
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MP E MP
EVALUACION BINARIA CAMPLE CUMPLE CUMPL CUMPLE CUMPLE

14.-
13.- Grupo - Construcciones, 15.- Prospet
Constructor Vértice | Electrificacionesy | Transporte Proyecto

Jalisco, Arrendamiento de y Construccién,
S.A.deC. V. Magquinaria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

11.- Vialitek Grupo 12.- Grupo
Constructor, Legali,
S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

| _Pagina 14 de 84
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
P 13.- Grupo Construcciones 15.- Prospet
1.- Vialitek Gr 12.-G L e .
DOCUMENTOS z e 1P ".‘po Constructor Vértice | Electrificacionesy | Transporte Proyecto
Constructor, Legali, £ 2 o
S.A deC.V S.A deC.V Jalisco, Arrendamiento de y Construccidn,
b : : S.A.deC.V. Maquinaria, S.A.deC.V. #
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar canforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU BLICA

Infraestructura:
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
A3 13.- Grupo Construcciones,

11.- Vialitek Grupo 12.- Gri i
DOCUMENTOS e P 2P | Constructor Vértice | Electrificaciones y
Constructor, Legali,

S i = S I .V JalISCO, Arrer IdamIEIItD de
c 5. A. de cC.v.

15.- Prospet
Transporte Proyecto
y Construccidn,
Magquinaria, S.A.deC. V. M
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pub

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

12.- Grupo
Legali,
S.A.deC. V.

13.- Grupo
Constructor Vértice
Jalisco,
S.A.deC. V.

14.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Maquinaria,
S.A.deC. V.

15.- Prospet
Transporte Proyecto
y Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin ppcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ﬁ - 4 /;;;ina reent
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
11.- Vialitek Grupo 12.- Grupo 13.- Grupo : Cons:cl:ucc!ones, 15.- Prospet
S Legali Constructor Vértice | Electrificacionesy | Transporte Proyecto
S. A deC.V. STy Jalisco, Arrendamiento de y Construccion, M
f

DOCUMENTOS

S.A.deC. V. Magquinaria, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposicinnes, emitida por

el Servicio de . Y

Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo

protesta de decir verdad

que dicha opinidn es

fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(/’
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

17.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

18.- Vazor
Ingenieria,
S.A.deC. V.

19.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

20.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propaosicién técnica y
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Pavimentos
4 7.- .- -
DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 7. Sand=tone e \{azf)r 13= Dasam Industriales y
S.A deC.V Global, Ingenieria, Desarrolladora, Urbanssacionss
i Fa .A.deC. V. .A.deC. V. LA, . V. g
S.A.deC S.A.deC.V S.A.deC.V SAMC Y U’
Documento T6.- L
Manifestacion bajo

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
.llt:ltante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Pavimentos

i 17.- Sandstone 18.- Vazor 19.- Dasa 4
DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, b S Industriales y
S. A.deC.V Global, Ingenieria, Desarrolladora, Urhanizaclonas
e ot S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. :
S.A.deC.V. M
Decumento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
reral latante; sepeseado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

J : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestry ira

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 16.- Her-Padi, 17.- Sandstone 18.- Vazor 19.- Dasam

S.A. deC. V.
g S.A.deC.V. S.A.deC.V. s. A. de C. V.

Global, Ingenieria, Desarrolladora,

20.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE RO CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimacicnes de los
trabajos ejecutados. I
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones 3ECIP con ja
metcdologiz para cargar
estimacianes, por lo que no
podrd invocar su
desconacimientn o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinidn de cumplimienio
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo

protesta de decir verdad |
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, 2n lo que en elia
se refleja y la misma no ha
sido alierada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccién,
S.A.deC. V.

22.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- Trigual,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simpie
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de lienado) y models
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ccupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

87

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- T&T
S vision, 22.- Nogaf 23.-
DOCUMENTOS bl 2 Mosaforts 3 Htipo 24.- Urbaconst, 25.- Triqual,
Proyecto y Construcciones, Constructor Strade, S.A deC. V. S.A. deC.V
Construccién, S.A.deC. V. S.A.deC.V. Lok atnde Lttt
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con .

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
R — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- T&T
Supervision,
Proyecto y
Construccion,
S.A.deC.V.

22.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- Triqual,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
propaosicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

B4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura

Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- T&T
Supervisién, 22.- Nogaforte 23.- Grupo

Proyectoy Construcciones, | Constructor Strade,
Construccion, S.A.deC. V. S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- Triqual,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o saiicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido pesitivo y vigente a
la fecha del acte de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT} y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opiniér es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE iINFRAESTRUCTURA Y GBRA PUBLICA

LICITACIGN PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Infraestructura,
COCUMENTOS Pavimentos, 27.- Femarco, 28.- Procopesa, 29.- Construtop, 30.- Construmag,
Asfaltos y S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Construcciones,
S.A deC. V.
Dacumento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — acondmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico... ,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Infraestructura, ;
DOCUMENTOS Pavimentos, 27.- Femarco, 28.- Procopesa, 29.- Construtop, 30.- Construmagq,
Asfaltos y S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Construcciones, :
S.A.deC. V.
Decumento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conductc no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE i CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con ’
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

,,/7-- .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Infraestructura,
DOCUMENTOS Pavimentos, 27.- Femarco, 28.- Procopesa, 29.- Construtop,

Asfaltos y S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Construcciones,
S.A.deC. V.

30.- Construmagq,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los .
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pliblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o I

Documento T12.-
Relacidon de maguinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con :
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

B4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 27.- Femarco,

S.A.deC. V.

28.- Procopesa,
S.A.deC.V.

29.- Construtop,
S.A.deC. V.

30.- Construmag,

S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T165.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

B =
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Big
DOCUMENTOS 31.- Urus Urbana, | Construccién e
S.A.deC. V. Interiorismo,

34.- Obrasy
Terracerias
Gonzalez,

33.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

35.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambes lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

A 4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Urus Urbana,
S.A.deC.V.

32.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

33.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

34.- Obrasy
,  Terracerias
Gonzalez,
S.A.deC.V.

35.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32.- Big 34.- Obrasy

DOCUMENTOS 31.- Urus Urbana, | Construccién e 33 Cuns_truye Terracerias
S.A.deC.V Interiorismo GRS Gonzélez,
Pttt 2 S.A.deC.V. ]

S.A.deC. V. S.A.deC. V.

35.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposician...

CUMPLE

Documento T14.-

; zC CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
trabajo...

NO CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

4 (
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Urus Urbana,
S.A.deC. V.

32.- Big
Construcciéon e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

33.- Construye
Almavila,
S.A.deC.V.

34.- Obrasy
Terracerias
Gonzalez,
S.A.deC. V.

35.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podréd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

uctura
ublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

37.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

38.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

39.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

40.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documente se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,

CUMPLE

CUMPLE

I

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

37.- Gavez-
Disefio y
Construccién,
S.A.deC. V.

38.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

39.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

40.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

iz

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
] y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

37.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

38.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

39.-
Construcciones
Covimex,
S.A.deC. V.

40.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipa de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

" de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Ly

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& infraestructura
[ JE ] y Obra Publica
&

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36 - Liveos 37.- Gavez- 39.- 40.- Arca
DOCUMENTOS : z Disefio y 38.- Urbachavez, Construcciones Pavimentos
Construcciones, L 1 PR
R Construccion, S.A.deC. V. Covimex, Asfalticos,
: ¥ S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

14 estimiacionds da los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El !
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
. EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

/’/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura
y Obra Pudblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Constructora

42.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

. 43.- D'Victoria

Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

44.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-

Manifestacidn bajo protesta de decir verdad de
que se analizaron y revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y todas
las particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambientales asi coma las
caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones

de caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante,
en este documento se deberd especificar el
nombre de quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de Ia
Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deber4 ser
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta descripcién deberd
ser congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7~

\ -

Pagina 39 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

42.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

43.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

44.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T8.-

Programa general de ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catdlogo
de conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la mano de obra dividido
en categorias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Piblica en |la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesta por el

licitante, expresada en unidades convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccion,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su ubicacian fisica, modelo
y usos actuales... )

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienenen la
integracién de la proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T17.-
Relacion de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
4&:“@

Nas Infraestructura
%;ﬁ y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC.V.

42.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

43.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

44.- Asfaltos
Guadalajara,
S.A.P.l.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o
negativa, para descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacidn escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la gufa estimaciones SECIP con
la metodologia para cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de propaosiciones,
emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién bajo protesta de
decir verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja
y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUM-PLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Construcciones Covimex, S. A.de C. V., I

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009:
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION
(ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE
ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE
LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHIC

M 4
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Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-
1-04-004).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo de barrido previo a la
colocacion del producto asfaltico, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011:
SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO 3-
A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. VY
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el equipo de barrido previo y
posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-021:
SUMINISTRO Y APLICACION DE RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES SEGUN DISENO PINTURA DOBLE ESPESOR,
COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE, CUMPLIENDO ESPESOR 0.38 A0.51 MILIMETROS, SEGUN DISENO,
APLICANDO DE 0.7 KG DE MICROSFERA POR LITRO, NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS
ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A SIMPLE VISTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido, ya que considera 0.00266 kg de microesfera debiendo ser 0.1805 kg, porlo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

8 !

Pagina 42 de 84




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-022:
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO EN REDUCTOR DE VELOCIDAD PATRON EN DIAGONAL
SEGUN DISENO PINTURA DOBLE ESPESOR, COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE, CUMPLIENDO ESPESOR
0.38 A 0.51 MILIMETROS, SEGUN DISENO, APLICANDO DE 0.7 KG DE MICROSFERA POR LITRO, NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.00266 kg de microesfera debiendo
ser 0.1805 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-032:
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.00266 kg de microesfera debiendo
ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-033
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLANCA, EN PICTOGRAMA DE BICICLETA DE HASTA 0.80
X 1.20 M, CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y D
MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTA RAYA, INCLUYE: HERRAMIENTA
TRAZO, SENALAMIENTOS, PREPARACION, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.” omit
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién de
trabajo del concepto referido, ya que considera 0.00266 kg de microesfera debiendo ser 0.3168 kg, por |
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-035:
SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENTO
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M2
0 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFERA,
MANIOBRAS, SENALAMIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
P.U.0.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera 0.00266 kg de microesfera debiendo ser 0.7000
kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
( )
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de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Big Construccién e Interiorismo, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn pablica, de acuerdo con
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que durante la revision se observé que dentro de su proceso constructivo
hace mencién a un periodo de ejecucién de 150 dias naturales, con fecha de inicio programada el 25 de julio
de 2025y de terminacién el 21 de diciembre de 2025 lo cual representa una incongruencia ya que el periodo
sefialado en las bases de licitacion es de 100 dias naturales con fecha de inicio el 04 de Septiembre y
terminacion el 12 de diciembre del 2025, ademads dentro de su descripcién menciona trabajos de derechos
de vias, limpieza de alcantarillas, cunetas y contracunetas, bacheos profundos los cuales no corresponden a
la descripcidn de los trabajos a ejecutar conforme a su catalogo de conceptos. Por lo tanto, el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opciéon a compra, deberd

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

/)7-
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009:
SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION
(ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, COSTO DE
ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, BARRIDO DE
LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL MATERIAL,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS
EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA N-CTR-CAR-
1-04-004).” omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién
del trabajo del concepto referido ya que omite considerar arena para el poreo, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Piblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién {km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidon
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Construtop, S. A. de C. V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacidn, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucién de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucién de los
trabajos” y en el Documento T15 “Tarjetas de conceptos de trabajo”, no considera la dltima versién del
Catalogo de conceptos que fue puesta a disposicién de los licitantes a través del portal de internet de la
Secretaria y cuya actualizacion quedd asentada en la Circular aclaratoria No. 1, con fecha del 11 de agosto
2025. En dicha circular se indica que, para la elaboracién de las propuestas, deberan utilizarse los
documentos mas actualizados, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Construye Almavila, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria v equipos de construccién, especificando las M
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido va que considera 1.2 litros de emulsidn asfaltica
debiendo ser 1.5 litros, ademds omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido
previo a la colocacion del producto asféltico por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-010”
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, ademds omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
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concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011”
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS AS| COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION, {-/
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADQOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.Q.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera 0.61562 m2 de riego de liga
debiendo ser 1.00 m2, ademas, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido
previo y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-028”
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON DE ALUMINIO REELEJANTE Y DELIMITADOR SOBRE EL PAVIMENTO
Y ESTRUCTURAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (CLASIFICACION DH), CONSIDERANDO: EL VALOR DE LA
ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AL SITIO DE COLOCACION Y
CARGOS POR ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOQUEN, UBICACION,
COLOCACION DEL BOTON, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS
LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-
05-003/02)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
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correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.93136 pieza de botdn de aluminio
debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada comao “SIOP-029”
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON
REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS
METALICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE
OBRA'Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracin de esta tarjeta la cantidad de material necesario

para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.74412 pieza de boya metalica H
debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidén Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-037”
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL DE 61 X 61 CM.CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA
INTENSIDAD 10 ANOS DE DURACION, LAMINA TIPO CHAROLA CALIBRE 16 , ROLADA EN CALIENTE, ESQUINAS
ELABORADAS METODO EMBUTIDO (NO CORTE, NI SOLDADAS), GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE,
SOPORTE (OREJAS) CAL 16 REMACHE SOLIDO 3/16 PUNZONADAS ( NO SOLDADAS), PELICULA ANTI GRAFFITI,
TORNILLOS ANTIVANDALICOS GALVANIZADO, POSTE PTR 2"X2" CAL 14 GALV. POR INMERSION EN CALIENTE
ALTURA LIBRE PISO A SENAL 2.5 M. DE ALTURA, ANCLADO MINIMO 70 CMS DE PROFUNDIDAD CON VARILLA
DE 1/2" TRANSVERSAL AL PTR AHOGADA EN DADO DE CONCRETO 150KG/CM?2 . INCLUYE: INFORME DE
PRUEBA DE RETRO REFLECTIVIDAD, LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO, SENALAMIENTO PREVENTIVO EN
AMBAS ACERAS DEL CAMINO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON BANDEREROS DEBIDAMENTE
UNIFORMADOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PREVIO A LA ZONA DE LOS TRABAJOS Y EN LAS ZONA DE LOS
TRABAJOS.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera 0.84664 pieza de sefial de 61x61cm
debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidén Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Y
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Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo i
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debers ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el }f
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones
considerar en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega d
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni s
temporalidad.

Ademas presenta un procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con los requerimiento
establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones sin detallar la
actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, e
licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia
como aparecen en este ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién|
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de Ig
que se licita. En términos generales no se identifica una secuencia I6gica y precisa de las actividades que se
realizardn, no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar
ni su temporalidad. Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la
convocatoria y en las bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidon
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara "
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. H

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.

Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Femarco, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011”
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS AS| COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
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PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA'Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASEALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE H
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZAC!ON,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previ
y posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-030
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA PICTOGRAMA DE ZONA ESCOLAR, DE 1.80 X 3.2
M, CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y D
MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZ
SENALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.” omite considerar en |
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo d
concepto referido ya que considera 1.03152 kg de microesfera debiendo ser 1.9008 kg, por lo cual el licitant
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-032
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANC
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIB
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para |
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.275188 kg de microesfera debiend

ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-035"
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENT
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M
O 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESEERA
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MANIOBRAS, SENALAMIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
P.U.O.T.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.275188 kg de microesfera debiendo ser
0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. H

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracidn de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
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los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y M
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del co ncepto referido ya que considera la emulsién ASFALTOS
MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar arena para el poreo, asi mismo, omite considerar en la integracién
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya qu
omite considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados e
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4"
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASEALTIC
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCL
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALE
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omit
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo de
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica asi como omit
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo de
concepto referido ya que omite considerar el material para riego de liga, por lo cual el licitante no cumpl
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011"
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS AS| COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
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ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN M
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %”
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREO 3-A, ademas, omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para barrido previo y posterior a la aplicacion
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-026"
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el epdxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmsz (google
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earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacidn de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta. H

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a |
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejida
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en s
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcidn de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
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establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pdblica y el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS ¥
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacidn del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsién ASFALTOS
MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la arena para el poreo, asi mismo, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido ya que omnite considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. '

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-010”
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASEALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4"
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
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concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011”
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGQS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREQ SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacién del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %"
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREO 3-A, ademads, omite considerar en |a integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-026"
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el material epoxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requlsrcos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. ?
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas

por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos

que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google

earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). H
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento d
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestard
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los|
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-007” “SUB-
RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera Arena puesta
en obra debiendo ser material de banco con calidad de sub-rasante, ademds, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para extendido y homogenizado del material, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009”
“SUMINISTRO Y- APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA

IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREQO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
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N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para la aplicacion de
emulsion asféltica, asi como para barrido de Ia superficie previo a la colocacién de producto asfaltico, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SI0OP-010"
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" "
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES H
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU PV.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para la compactacion de la mezcla asfaltica, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETRE
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LO
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACIO
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS D
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS

EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEG
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON.

COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECT!
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTE
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DU RANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACIO
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEG
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN D

CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESQS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido y
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planchado del material de sello, asi como el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién del
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Obras y Terracerias Gonzilez, S. A. de C. M
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente-con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
licitante, dnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion.integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Asi mismo el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacién integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIoP-011" H
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO

3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS

ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION

DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE

LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIC
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIE
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON.
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTRE
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYEC
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORT
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACI
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIE
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUAD
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACIO
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en |a integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesar
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referidoya que considera 1.2 litros de sello premezcla
con material pétreo 3-A debiendo ser 12 litros, asi mismo, omite considerar en la integracién de esta tarje
el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar

equipo para el esparcido del material de sello, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitad
en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SI0P-02
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLO
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AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya
que considera 0.21028 pieza de vialeta debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-032”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO

Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A M
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.18174 kg de microesfera debiendo

ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-0
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIEN
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR
0 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFE
MANIOBRAS, SENALAMIENTDS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI
P.U.O.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la corre
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.11279 kg de microesfera debiendo ser 0.70

kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaci
Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatori
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bas
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipi
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Procopesa, S. A. de C. V., no cumple ¢
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra |
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando |
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de |
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-009”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1. 5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPD, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPQ DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integraciéon de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo

a la colocacién del producto asféltico, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-030

“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA PICTOGRAMA DE ZONA ESCOLAR, DE 1.80 X 3.20
M, CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE
MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO,
SENALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.” omite consideraren la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido
ya que omite considerar el primario para el anclaje de la pintura, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-031
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO LETRERO DE VELOCIDAD "20" DE ZONA ESCOLAR, CON
APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA
REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SENALAMIENTOS, MANO
DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el
primario para el anclaje de la pintura, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-032”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSEERA POR M32. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADQO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.37103 kg de microesfera debiendo
ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
Licitacion Publica.
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incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-033
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLANCA, EN PICTOGRAMA DE BICICLETA DE HASTA 0.80 H
M X 1.20 M, CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE
MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTA RAYA, INCLUYE: HERRAMIENTA,
TRAZO, SENALAMIENTOS, PREPARACION, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.” amite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el primario para el anclaje de la pintura, por lo cual el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

incumplimiento Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-034
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO SENAL DE LIMITE DE VELOCIDAD, CON APLICACION DE
PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330
GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEKEALAMIENTOS, MANO DE OBRA,
PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el
primario para el anclaje de la pintura, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. '

Incumpliriento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-035”
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENTO
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M2
0 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFERA,
MANIGBRAS, SENALANIIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCICN
P.U.O.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.37103 kg debiendo ser 0.7000 kg, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Plblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Urus Urbana, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberé ser congruente con las caracteristicas, complejj
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.
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Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catédlogo de conceptos que establezca /P}
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que durante la revisién se observg que dentro de su proceso constructivo
hace mencién a trabajos de derechos de vias, obras de drenaje y bacheos profundos los cuales no
corresponden a la descripcion de los trabajos a ejecutar conforme a su catalogo de conceptos, asi como
también omite los trabajos de terracerias para conformacion y compactacion del terreno natural y la
conformacion de la capa subrasante lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos.
lo cual representa una inconsistencia en la planeacion de los trabajos. Por lo tanto, el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos. de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-011”
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO

O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
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SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN M
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo

y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-032”
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 4.5 metros del basico BA-PAV-056
correspondiente a suministro y aplicacién de pintura de trafico para raya separadora de 10 cm de ancho,
como resultado de 0.25 m2 debiendo ser 1.00 m2, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como “SIOP-035
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENT
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M
O 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFER
MANIOBRAS, SENALAMIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCIO
P.U.0.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correct
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 2.5 metros del bésico BA-PAV-05
correspondiente a suministro y aplicaciéon de pintura de trafico para raya separadora de 10 cm de ancho
como resultado de 0.25 m2 debiendo ser 1.00 m2, por lo cual el licitante no cumple con los requisito
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Base

de Licitacién Pdblica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitada
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el niimero de banco

= (
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que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestard
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracién de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria i
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. $9°009,423.04
2 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $9'133,958.96
3 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $9'182,798.98
4 | Urbpav,S.A.deC.V. ' $9'223,567.42
5 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $9'331,850.61
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $9°360,836.20
7 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $9°491,129.71
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No. Licitante Importe con IVA
8 |Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $9'521,895.66
9 |Armaqop, S. A. de C. V. $9°552,303.67
10 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $9'582,695.13
11 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°612,133.40
12 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $9°873,592.67
13 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. $9911,665.97
14 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Magquinaria, S. A. de C. V., $107145,092.67
15 | Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. $10°259,866.43
16 |Her-Padi, S. A. de C. V. $10°494,426.21
17 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $10°625,180.64

—18 Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $10°682,126.94

19 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $10'725,198.93

20 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. $11°001,518.36
I 21 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $11°104,796.59

22 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $11°162,785.65
23 |Urbaconst, S. A. de C. V. $11°229,809.55
24 | Triqual, S. A. de C. V. $11°238,715.58

25 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $11°258,934.85
26 |Construmag, S. A. de C. V. $11°566,244.34

27 |Urbachavez, S. A. de C. V. $11'986,865.44

28 | Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V. $12°079,449.91

29 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $12°495,450.68

30 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $12°630,734.12

31 |D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $12°934,453.70

32 | Asfdltos Guadalajara, S. A. P.1.de C. V. $13'591,738.49

V.
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2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas H

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de |a propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicién. '

Hi. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumpie con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articule 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

/
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. M

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone d
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y :

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[l Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I'a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 dela Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. '

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Reencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor Ocampo,
Zapopan, lalisco. Frente 1.

municipio de

$12,942,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,766,744.00
$11,717,015.94
$9,103,367.82

$10,468,872.99
$7,737,862.64

[

NN R W N

]

11

12
13

14

15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26
27
28
29
30
31

GAAP Urbkanizaciéon, 5. A. de C. V.
Gray Pavement, S. A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Urbpav, S. A. de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.
Armaqop, 5. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.
Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de C.

V.
Her-Padi, S. A.de C. V.
Sandstone Global, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C.
V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Triqual, S. A.de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.

Construmagq, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A.de C. V.

Arca Pavimentos Asfilticos, 5. A.de C. V.
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.
D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.
Asfaltos Guadalajara, S. A. P.I.de C. V.

$7,766,744.00
$7,874,102.55

$7,916,206.02
$7,951,351.22
$8,044,698.80
$8,069,686.38
$8,182,008.37

$8,208,530.74,
$8,234,744.54

$8,260,944.08
$8,286,321.90

$8,511,717.82
$8,544,539.63

$8,745,769.54
$8,844,712.44

$9,046,919.15
$9,159,638.48

$9,208,730.12
$9,245,861.15

$9,484,067.55

$9,573,100.51
$9,680,870.30

59,688,547.91
$9,705,978.32

$9,970,900.29
$10,333,504.69
$10,413,318.89
$10,771,940.24
$10,888,563.90
$11,150,391.12
$11,717,015.94

$9,009,423.04
$9,133,958.96

$9,182,798.98
$9,223,567.42
$9,331,850.61
$9,360,836.20
$9,491,129.71

$9,521,895.66
$9,552,303.67

$9,582,695.13
$9,612,133.40

$9,873,592.67
$9,911,665.97

$10,145,092.67
$10,259,866.43

$10,494,426.21
$10,625,180.64

$10,682,126.94
$10,725,198.93

$11,001,518.36

$11,104,796.59
$11,229,809.55

$11,238,715.58
$11,258,934.85

$11,566,244.34
$11,986,865.44
$12,079,449.91
$12,495,450.68
$12,630,734.12
$12,934,453.70
$13,591,738.49

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado. ‘!
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se Capturaron en una tabla donde graficamente aparecera ’
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante Ia sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a Ia sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Yy equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,418,265.92| $6,397,990.18 $4,462,647.84

11. MANO DE OBRA $361,583.47 $834,152.88 $522,678.90
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $687,710.74| $3,866,699.51 §2,297,265.22
13. COSTOS INDIRECTOS 5257,627.05 $807,111.27 $565,340.69

14. FINANCIAMIENTO 50.00 $90,556.18| $25,771.13

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9304%| $4,075,803.16 62.5091% $4,170,599.94 6.8120%| $4,459,821.66 64.1606%

$4,036,523.51 63.3102%| $3,991,583,25
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.5318% $364,060.95 5.4194% $361,583.47 7.8192% $521,946.11 7.3227% $460,689.23 7.8162% $492,794.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 32.5378%| $2,141,400.48 32.0715%| $2,139,805.96 25.3688%| $1,693,410.80 28.5168%| $1,794,071.12 28.8736%| 51,820,427.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTOQ 100.0000%| 56,581,264.59 100.0000% | $6,671,989.37 100.0000%| $6,675,178.57 100.0000%| 56,291,283.87 100.0000%| $6,304,804.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.35307% 5483,924.74 7.27279% $485,239.82 8.25390% §550,962.56| 9.07893% $571,181.26 9.30787%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.34645% $24,477.53 0.43493% $31,128.81 0.25653% $18,537.22 0.25038% $17,182.24 0.21354%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $638,070.02 9.00000% $646,952.22 8.73000% $632,460.42( 15.00000% $1,031,947.10( 15.90000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $39,007.12 0.59013% $38,792.33 0.59300% $39,067.24 0.63193% $39,756.76| 0.63798% i
9. PRESUPUESTO TOTAL £ $7,766,744.00 $7,874,162.55 $7,916,206.02 §7,951,351.22 $8,044,698.80

g
4
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1. IMPORTE POR MATERIALES 58.9234%| $3,895,216.25 $5,137,686.97, 64.7334% $4,163,122.60 50.9157%| $3,418,265.92 50.30425¢| $3,425,426.74 5
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 8.1997% §542,055.24, $834,192.88 6.6254% 5426,089.18 6.9120% $464,040.06 7.0207% $478,065.27
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPQ 32.8768%| $2,173,367.68 $687,710.74 28.6413% $1,841,972.53 42.1724%| 52,831,277.36 426750%| $2,905,922.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,610,639.17 .00 $6,659,590.59 $6,431,184.31 100.0000%| 56,713,583.34 100.0000%| 56,809,418.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00060% $661,103.58| 4.36000% $323,656.10 8.23034% $529,340.49 3.83740%| $257,627.05 3.93124% $267,694.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38650% $28,105.29 0.15500% $10,824.03 0.29070% $20,234.25 0.02928%| $2,041.38 0.02925% $2,070.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5729,984.80 16.40000%| %1,147,027.60 17.00000% $1,186,729.04 17.50000%| 5$1,220,319.06 16.11000% | $1,140,456.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61039% 53.5 0.61430% $40,910.04 0.63818% 541,042.65, 0.61329% $41,173.72 0.60658% $41,304.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,182,008.37 $8,208,530.74 $8,234,744.54 $8,260,944.08
1. IMPORTE POR MATERIALES $5,329,343.47| $4,668,431.77 51.1420%| $3,842,353.84 $4,577,690.78| 63.9878%| $4,638,891.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.9363% $664,347.68 5488,847.12 5602,126.24 $460,311.85 6.3008% $456,788.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 103502%| $691,980.70 29.1079%| 52,117,549.52 $3,068,629.47 : $2,390,493.66 29.7114%| $2,153,972.07
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,685,671.85 100.0000%| $7,274,828.41 100.0000%| $7,513,109.55 100.0000% | $7,428,496.29 100.0000% | $7,248,651.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.00000%| $334,283.59 7.29000%| $530,334.99 436311%| $327,805.23 8.10285%| $601,919.91 9.06205%| $656,967.08
6. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTO 0.17000% $11,933.92 1.03299% $80,626.56, 0.38838% $30,452.54 0.32529% $26,122.14, 0.27374% $21,643.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.25000%| $1,213,000.92 7.40000%| $583,548.46 8.00000%| $629,709.39 8.00000% $644,523.07 11.00000%| 5872,108.89
8. IIMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61971% 541,431.61 0.58502% $42,379.40 0.56859% $43,462.91 0.58860% $44,708.13 0.51000% $44,340.95
ii PRESUPLESTO TOTAL $8,286,321.90 $3,511,717.82 $8,544,539.63 $8,745,769.54 $8,844,712.44
1. IMFORTE POR MATERIALES 54,025,063.10 $3,652,517.15 $3,993,679.75 77.8445%| $6,203,432.16 $3,991,174.71 $4,480,415.34
2.IMPORTE POR MANO DE O3RA $437,695.57 $379,283.73 $445,346.84 $450,110.67 5455,558.58| $579,307.90
3. IMPORTE POR IAAQUINARIA Y EQUIPD $3,201,217.45 5§3,547,646.70) 53,363,534.47 | §1,315,463.06 $3,375,023.19 $2,258,962.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1 4| §7,663,976.13 C $7,579,447.58 Q000%| $7,804,761.07 100.0000% | $7,969,005.89 $7,821,766.48 100.0000%| 57,418,685.38
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.74250%|  $516,743.53 9.00000%| $682,150.28 737490%| $575,593.32 7.41000%| $590,503.64 9.41820% $736,669.61 3.00000%| $6657,681.68
G. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40344% $33,004.30 0.28701% $23,711.49 0.41151% $34,486.00 0.00000% | $0.00] 0.411! $35,226.52| 0.25000% $20,215.92|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000%| 5$788517.51 10.00000%| 5828,530.9 B.90000%| 5748,920.79 7.45000%|  5638,5394 9.80000% $842,178.94 17.50000%| 51,418,652.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59026% 54 62 0.60424% $45 20 0.53001%! 44,568 94 0.58001%! $47, 21 0.60621% $48,226.00 0.54520% S47.B 3
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,046,919.15 $9,155,638.48 $9,208,730.12 $9,245,861.15 $9,484,067.55 $9,573,100.51
1. IMPORTE POR MATERIALES $3,784,635.42 §5,493,884.35 $4,522,338.72 | $6,144,058.93| $4,862,501.12 75.9120%| $6,397,9%0.18]
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA $610,937.18 $765,883.19) . $§758,472.42| $665,972.74 $505,059.91] 7.0118%|  $590,568.05)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $3,856,699.51 $1,916,217.08 .7193% | $2,808,575.99 2493%|  $950,628.89 $3,383,375.63 17.0761%| $1,439,205.18]
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO * 100.0000%| $8,262,272.11 100.0000% | $8,175,984.62 100.0000%| $8,089,387.13 100.0000%| $7,760,660.56 100.0000% | $8,756,436.66 100.0000%/ $8,428,163.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.72836%| 5721,160.78 9.08000%|  $742,379.40) B.03958%  §650,352.75 9.26500%, $719,025.20 7.08051%|  $620,000.37 9.57636%| $807,111.27
6. |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20392%|  513,318B.85 101539%|  $0,556.18 0.45100%  $39,416.23 0.50000%|  §50,878.11 0.34282%|  $32,144.30) 0.18170%|  $16,780.49
7.IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000%|  5630,122.62 7.00000%| $630,624.41|  10.01700%| 3879,408.07 1530000?,? $1,390,431.91 9.15667%' $871,862.18|  12.00000%| $1,110,246.67
8. IMPORTE POR CARGOS AD!QONALES 0.58581%|  $48,995.55 0.59247% 0.59999%)  $47.41 0.64240%| & 50 0.58997%|  $53,061.17] 0.61783%|  $51017.08
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,680,870.30 $9,688,547.91 $9,705978.32 $9,970,900.29 $10,333,504.69 $10,413,318.89
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrad, en /H
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

-\
1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5386,844.68 $292,047.90 52,826.18, $426,124.33 5471,064.59)
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $158,617.95 $161,095.43 $732.79 $61,989.67 $29,384.76
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $155,864.74 $157,459.26 $603,854.42 $503,194.10 $476,838.09
MAQUINARIA Y EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $81,415.95 $80,100.87 $14,378.12 50.00 50.60
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,293.59| $0.00 $7,233.91 $8,588.89 511,054.98
FINANCIAMIENTO
20 iINSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5784,036.91 $690,703.46 $629,025.42 $999,896.98 $988,842.42
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5145,966.89 -543,751.24 53,435.00 $32,050.12 $108,269.38
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

L L s ik kY L o

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $567,431.59 $0.00 $299,525.24 $1,044,381.92 $1,037,221.10
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00] $0.00 $96,589.72 $58,638.84 $44,609.63
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $123,897.54, $1,609,554.48 $455,292.69 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00/ $241,684.58 $36,000.20 $307,713.64 $297,646.38
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $14,947.09 $5,536.88 $23,729.75 $23,700.79
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $691,329.13 $1,866,186.16 $892,944.73] $1,434,464.14 $1,403,177.90
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 538,655.67 -$719,158.56 $293,784.31 -5214,145.09 -$262,721.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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15. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL DE 50.00 50.00 $620,294.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANQ DE| 50.00 $33,831.78 50.00 $62,367.05 $65,890.27
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $1,605,284.52 $179,715.70 $0.00, 50.00 $143,293.15
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $231,057.09 $35,005.70| $237,535.45 $0.00 $0.00,
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $13,837.20 $0.00 $0.00, $0.00] $4,127.55
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16417+18+19 $1,850,178.82 $248,553.18 $857,829.45 $62,367.05 $213,310.97
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$637,177.90 $334,995.28 -5228,120.06 $582,156.02 $658,797.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL )
22. CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENTA PAROAL DE| $437,584.74 5B10,130.69)| $468,268.08 $0.00 $471,473.13 $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANQ DE 584,983.33 $143,395.17 $77,132.06 $72,568.23 $67,110.32 $0.00|
OBRA

17. INSUFICIENCI A PARQAL DE| 50.00| $0.00 $0.00 $981,802.16 $0.00] $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 548,597 10, $0.00| '$0.00)| $0.00/ $0.00 50.00
INDIRECTOS

1 INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $0.00| $2,059.64/ $0.00| $25,771.13 $0.00 $5,555.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIQENCA TOTAL: 15+16+17+18+19 $571,165.16| $955,585,50) 5546,100.14 51,080,141.52 $538,583.45 55,555.21
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $217,352.34, -$127,054.56, $202,820.66 -5441,602.11 $303,595.49 51,413,096.81
UTILIDAD - INSUFICIENTA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFIOENCA  PAROAL  DE $678,012.42, $0.00) $0.00) $0.00 $0.00| $0.00]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG DE $0.00 $0.00 $0.00] s0.00 $17,618.99 $0.00|
OBRA

17.  INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE| 50.00] $381,048.14) 50.00 $1,346,636.33 $0.00] $858,060.04
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICENOA PARGAL DE COSTOS $0.00 $0.00) $0.00 50.00| $0.00| 50.00)
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCA  PAROAL  DE $7,452.28 50.00 $0.00 $0.00) $0.00) 5$8,990.63,
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16417+1B+19, $685,464.70 $381,048.14 50.00| $1,346,636.33 $17,618.99 $867,050.68]
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -$55,342.08 $249,576.27) $875,408.07| $43,845.58 $854,243.19)| 5243,195.94/
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

11GAAP Urbanizacidn, S. A. de C. V. $7,766,744.00) $9,009,423.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Gray Pavement, S. A.de C. V. $7,874,102.55 $9,133,958.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Dommaont Construcciones, S. A. de C. V. $7,916,206.02 $9,182,798.98 CUMPLE SOLVENTE
4(Urbpav, S.A.de C. V. $7,951,351.22 $9,223,567.42 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Samura, S. A.de C. V. $8,044,698.80 $9,331,850.61 CUMPLE SOLVENTE
6/Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $8,069,686,38 $9,360,836.20 CUMPLE SOLVENTE
7|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8,182,008.37 $9,491,129.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8| Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $8,208,530.74 $9,521,895.66 CUMPLE SOLVENTE
9(Armaqgop, S. A. de C. V. $8,234,744.54 $8,552,303.67 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Pixide Constructora, S. A. de C. V. $8,260,944.08, $9,582,695.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
11lVialitek Grupo Constructor, S. A. de C, V. $8,286,321.90 $9,612,133.40 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12| Grupo Legali, S. A.de C. V. $8,511,717.82 $9,873,592.67 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de $8,544,539.63 $9,911,665.97 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14|Construcciones, Electrificacionesy $8,745,769.54 $10,145,092.67| CUMPLE SOLVENTE
15|Prospet Transporte Proyecto y $8,844,712.44 $10,259,866.43 CUMPLE SOLVENTE
16(Her-Padi, S. A. de C. V. $9,046,919.15 $10,494,426.21 CUMPLE SOLVENTE
17|Sandstone Global, S. A. de C. V. $9,159,638.48 $10,625,180.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18|Vazor Ingenieria, S. A.de C. V. $9,208,730.12 $10,682,126.94 CUMPLE SOLVENTE
19|Pavimentos Industriales y $9,245,861.15 $10,725,198.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
20| T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, $9,484,067.55 $11,001,518.36) CUMPLE SOLVENTE
21{Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $9,573,100.51 $11,104,796.59 CUMPLE SOLVENTE
22{Urbaconst, S. A, de C. V. $9,680,870.30 $11,229,809.55 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23(Triqual, S. A.de C. V. $9,688,547.91 $11,238,715.58 CUMPLE SOLVENTE
24|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $9,705,978.32 $11,258,934.85 CUMPLE SOLVENTE
25|Construmaq, S.A. de C. V. $9,970,900.29 $11,566,244.34 CUMPLE SOLVENTE
26|Urbachavez, S. A. de C. V. $10,333,504.69 $11,986,865.44 CUMPLE SOLVENTE
27|Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V. $10,413,318.89 $12,079,449.91 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, e
su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General d
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion. &
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Dommont Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor Ocampo, municipio

de Zapopan, Jalisco. Frente 1, por un monto de $97182,798.98 (nueve millones ciento ochenta y dos mil ,H
setecientos noventa y ocho pesos 98/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas '

y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en |a
Convocatoria y Bases de Licitaciéon Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de Ia
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°754,839.69 (dos millones
setecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta Y nueve pesos 69/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0764-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion i
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacién el dia 12 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite Ia presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida | fette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. M

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Urbpav, S. A. de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.
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Grupo Legali, S. A.de C. V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S. A. de C. V. H

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S. A. de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccidn, S. A. de
C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

T&T Supervisién, Proyecto y Construccidn, S. A. de C.
V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.
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Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

Trigual, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Femarco, S. A.de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.,

Construtop, S. A. de C. V.

Construmag, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.
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Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. H

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. . de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L(L,L, Wako Noeda Bebrada

p

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO A
LT [A<hfoo [240) 7
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