GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

®
Infraestructura R G
_ Q § . y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 ° B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0765- 2025, para la
contratacion de obra publica: Reencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor
Ocampo, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. .,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025, se inscribieron a participar 61 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 10:30 hor‘gs se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recjbidas
proposiciones recibidas en el acto 42 d

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante : Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
.Se acepta propuesta
para su evaluacién -
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

W - % - e

1 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $8°092,138.54

2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $7°973,639.77

3 | Urbpav,S.A.deC. V. $7°822,051.37

4 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $8°409,294.98

5 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $8'062,900.13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s o3 =~

PALSLO

No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8181,221.27

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°624,217.00

Construtop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10'876,749.01

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$87924,069.63

10

Her-Padi, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°997,386.68

11

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°104,953.75

12

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'912,738.62.

Pavimentas Industriales y Urbanizaciones, S. A.

ge C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$9°136,627.60

Sandstone Giobal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°076,843.25

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°911,342.54

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9'476,934.08

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°862,725.05

Grupo Constructo_r Pamoor,S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$10°021,575.61 ’

Femarco, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°508,982.93

Prospet Transporte Proyecto y Construccidn, S.
A.deC. V.

21

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$8'738,499.36

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°356,152.91

22

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.l.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

511'579.375.73

23

T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$9°096,794.77

24

Urbachavez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11°977,243.26

0

B
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25

Urbaconst, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°562,618.29

26

José de Jesls Garza Martinez

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8'659,436.90

27

Procopesa, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°751,383.11

28

Armaqop, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$87152,182.96 *

29

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$8°606,770.08

30

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$9°158,132.71

31

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°029,799.75

32

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°047,840.13 -

33

Constructora y Edificadora Romac, 8. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°881,604.42

34

| Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°074,226.74

35

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°458,799.43

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°786,546.20

37

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°913,110.37

38

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$10°634,674.71 .

Gavez-Disefo y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°203,678.79

40

Obras y Terracerias Gonzdlez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°946,485.92

41

Triqual, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta

- para su evaluacion

$11°119,117.87 -

42

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta '

para su evaluacion

$11°505,867.39

047
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante - Importe con IVA H
1 |Urbpav,S.A.deC.V. ' $7°822,051.37
2 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. ~ $7'862,725.05 7~
3 |Constructora Samura, S. A.de C. V. ~/ $7°973,639.77 /]
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S.deR.L.de C. V. 7 _ © $87029,799.75 -
5 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. - : $8'062,900.13
6 | Metro Asfaltos, S. A.de C. V. * ' $8'092,138.54
7 |Armagop, S. A.de C. V. $8°152,182.96
8 |Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. - $8°181,221.27 7
9 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. ~/ o $8'409,294.98 -
10 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°'606,770.08 7
11 [José de Jesis Garza Martinez / $8'659,436.90 7|
12 | Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. $8'738,499.36 /
13 |Vazor Ingenieria, S. A.de C. V. / $8'786,546.20”
14 | Gray Pavement, S. A.de C. V.” $8°924,069.63
15 | Her-Padi,S. A.de C. V. / $8°997,386.68 7
16 |Sandstone Global, S. A. de C. V. / $9'076,843.25 1
17 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. / $9°096,794.77 7|
18 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. _ $9'104,953.75
19 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. ~ , $9°136,627.60 ~

20 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.. $9158,132.71 /]
21 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C.V. 7 : $9°458,799.43
22 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. 7 $9°476,934.08 |~
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No. Licitante Importe con IVA
23 |Femarco,S.A.deC.Vv. 7 ' $9'508,982.93 |
24 | Urbaconst, S. A.de C. V. 7 $9°562,618.29 -
25 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. / $9°624,217.00 -
26 | Procopesa, S.A.deC.V. $9'751,383.11 /
27 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. d $9°881,604.427 M
28 | Big Construccion e Interiorismo, S. A.de C. V. $9'912,738.62
29 |Obrasy Terracerias Gonzdlez, S. A. de C. V. 7/ $9'946,485.92

30 | Grupo Constructor Pamoor, S. A.de C. V. 7 $10°021,575.61 {
31 | Construcciones Paloza, S. A. de C. V. /.’ $10°047,840.13
32 | Lircon Construcciones, 5. A. de C. V.~ $10'074,226.74
33 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. / $10°203,678.79 1
34 |Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. 7 $10'356,152.91 |
35 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. / $10'634,674.71 /]
36 | Construtop, S.A.deC. V. 7 $10°876,749.01 /|
37 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. ~ $10°911,342.54
38 | Triqual,S.A.de C. V. . $11°119,117.87 |~
39 |Urus Urbana,S. A.deC.V. ~ $11'505,867.39 |/
40 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. $11°579,375.737|
41 | Construye Almavila, S. A. de C. V./ $11°913,110.37

42 | Urbachavez, S. A.de C. V. 7 $11'977,243.26 /|

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 21 de agosto /
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de .
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran-en los

| _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

@
§m§

JALISC

ANO DEL £STADD

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTQS 1.- Urbpav, ~

Construcciones, * Samur: /| constructor ;
S.A.deC.V. g carg

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V.

2.- Dommont | 3.- Constructora 4.- Grupo Mur-Go |

5.- Pixide-
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento Ti.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Dacumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
prayecto...

CUMPLE

« R -
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DOCUMENTOS

1.- Urbpav,

S. A de C. V.

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

4.- Grupe Mur-Go
- Constructora,

5.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes ai
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.deR. L. de c.Vv.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escritc de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativcs al servicio
del licitante, &n este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsita de poder
evaluarlo..

CUMPLE

CUMPILE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidin haje
protesta de decir verdad de
gue, por su condicto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica de!
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los misrnos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el reste de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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- D = E 7 o
DOCUMENTOS 1.- Urbpav, 2-Dommont | 3. Constructora | 4.- GrupoMur-Go | 5. Pixide
S.A. deC.V Construcciones, Samura, Constructora, Constructora,
B e S S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. | ~ S.A.deC.V.
Documento T8.-

Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesio por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los :
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

aihoeas detrabalo; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de fos materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, s
expresada en unidades
convencionales y +
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
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-D - 4.- - .~ Pixi
DOCUMENTOS 1.- Urbpav, & Pommont 3.- Constructora Grupo Mur-Go 5.- Pixide
S.A. deC.V Construcciones, Samura, Constructora, Constructora,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que )
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion... 4{

Documento T14.-

5 e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. Qiﬁ _ | yObra Publica
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS 1.- Urbpav, 2.- Domr.nont 3.-‘Constructora 4.- Grupo Mur-Go 5.- Pixide
S.A deC.V Construcciones, Samura, Constructora, Constructora,
ha A S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V,
Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por L i
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada ’
en ninguna de sus partes.

RESULTADO CUMPLE

EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC.V.

9.- Pacher :
Pavimentos,
S.A.deC.V.

8.- Valakar
Infraestructura, /
S.A.deC. V.

6.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

, 7.- Armaqop,

DOCUMENTOS ;
" S.A.deC.v.”

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
%i? .,y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Chavez

DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armaqop, B v=akar 9", pacher Terracerias y
Infraestructura, Pavimentos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.deC.V Acarreos,
S it Yot s S.A.deC. V.
Decumento T3.-

Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o

generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
canforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de Ia
Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

@%& )

125

DOCUMENTQCS

6.- Metro Asfaltos,
S.A.deC. V.

7.- Armaqop,
S.A.deC. V.

8.- Valakar
Infraestructura,
S.A. deC.V.

9.- Pacher
Pavimentos,

*S.A.deC. V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Programa calendarizada y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maguinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn @ compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
&I? ., | yObra Publica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

R
N6V
JALISCO

8.- Valakar 9.- Pacher
Infraestructura, Pavimentos,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armaqop,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

10.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... i

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voiuntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dorumento T16.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Docurento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

M
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

&
QD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&, vosmsishe RhiE
Nl LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- José de Jests |

Garza Martinez

12.- Prospet
Transporte
Proyecto y

Construccion,

S.A.deC. V.

13.- Vazor
Ingenieria,

S.A.deC. V.

14.- Gray
Pavement,

S.A.deC. V.

15.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

."‘.

Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los decumentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revicaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexns
técnicos ~ ecandmicos
{gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra v
sus condiciones
ambicntales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
o~

JALISCO

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- José de Jestis
Garza Martinez

12.- Prospet
Transporte
Proyectoy

Construccion,

S.A.deC. V.

13.- Vazor
Ingenieria,
S.A.de C. V.

14.- Gray
Pavement,
S.A.deC. V.

15.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesianales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumentao T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
rganizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
omplejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
ongruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura gfkjj

) g ? y Obra Piblica -
— LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Prospet

DOCUMENTOS | 11.- losé de Jesis | T onsporte 13 Vazor 13, oray 15.- Her-Padi,
Garia Martinas Proyectoy Ingenieria, Pavement, S.A.deC.V
Construccién, S.A.deC. V. S.A.deC.V. i 2
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el Ju
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE i CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, '
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con '
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que ‘
CUMPLE CUMPLE

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicidn...

integracidn de la
agina 16 de 7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura N
Q ? .y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALSSCO

)
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Prospet

: : Transporte 13.- Vazor 14.- Gra ; ;
DOCUMENTOS 11.- José de Jests if s Gy 15.- Her-Padi,
Garss Martinas Proyecto y Ingenieria, Pavement, S.A deC.V
Construccion, S.A.deC.V. S.A.deC.V. et o
S.A.deC. V.
DigciirmHiEg Exds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE M
trabajo... p

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer [a guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
métodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de cbligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
Ia fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bhajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO | !
EVALUACION BINARIA SKapL~ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

<8

SALISCO

DOCUMENTOS

16.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

17.- T&T
_ Supervisidn,
/' Proyectoy
Construccion,
S.A.deC. V.

18.- Obras Civiles

Especializadas, o

S.A.deC. V.

19.- Pavimentos
Industriales y

Urbanizaciones,”

S.A.deC. V.

20.- Dasam
Desarrolladora./
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de Ia
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos
(guias de ilenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documernto T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

agina 18 de 75
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infraestructura
y Cbra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[a]
EBE5)
&0

JALISCO

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesiunales téenicos y
adrinistrativos al servicio
del licitante, en este
documente se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de i2 obra con
el propésite de poder
evaluarlo...

Documento Té.~
Manifestacion baje
protesta de decir verdad de
que, co: su conducte no
participan personas
inhabilitadas en los
tarminos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica de!
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento 17.-
Descripcién de Ja
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caractaristicas,
complejidad ¥ magnitud de
los mismos. esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programs general de
zjecucidn de los trabajos,
propueasto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detaliado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
ne Mayor a un mes
calendario...

17 &I 19.- Pavimentos :
16.- Sandstone Supervision, 18.- Obras Civiles z S 20.- Dasam
i Industriales y
Glaohal, Proyecto y Especializadas, G Desarrolladora,
S5.A.deC. V. Construccién, S.A.deC. V. e ’ S.A.deC. V.
S.A.deC. V. T il
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
)

O ﬂ‘;i )
JALISCO

Infraestructura
d Qig y Obra Piblica
e LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Molal : 19.- Pavimentos
16.- S isi6 - ivi ) : -
DOCUMENTOS andstone Supervisién, 18 Ob.ra‘s Civiles | Industriales y 20.- Dasam
Global, Proyecto y Especializadas, Urbantans Desarrolladora,
S.A.deC. V. Construccion, S.A.deC.V. . ; Tl;BCéor:!es, S.A.deC.V.
S.A.deC.V. SR

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de fa :
mano de obra dividido en : :
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE .
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfia de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE ~

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en heras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convacatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro .
de los materiales y equipo
de inselicisnpermanenite, CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

¥4



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Qi? | y Obra Publica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL iSCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

et 19.- Pavimentos
16.- Sandstone Supervision, 18.- Obras Civiles s 20.- Dasam 2
DOCUMENTOS L Industriales y |/
Global, Proyectoy Especializadas, Urbaniatlonas Desarrolladora,
s.A.deC.V. Construccién, S.A.deC.V. S S.A.deC.V. /
S.A.deC. V. i et

DOSIMErto 133 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /’
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- vl
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE r
material...
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO ; /
PLE )
EVALUACION BINARIA e o Ainlils CUMPLE NOCUMPLE

/ agina 21 de 75
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&

IsE0

DOCUMENTOS

21.- Nogaforte
Construcciones, /
S.A.deC. V.

22.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

¢
23.- Femarco,
S.A.deC. V.

12/4.~ Urbaconst,
S.A.deC. V.

S~

25.- Grupo

S.A.deC.V.

" Constructor Strade, |

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicas y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

.95
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
JALISCO

DOCUMENTOS

21.- Nogaforte
Construcciones,
S.A.ceC.V.

22.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC.V.

23.- Femarco,
S.A.deC.V.

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

Documentao T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
cornplejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NG mayer a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[
eZp
% Infraestructura ‘S‘ & 6

y Obra Piblica LI
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS{'IC}
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-
21.- Nogaforte e -
DOCUMENTOS e i o Urbanizaciones 23.- Femarco, 24.- Urbaconst, 2 Gru!ao
Construcciones, Constructor Strade,
; 7 Inzunza, S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S. A deC W, S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado da ia
utilizacion mensual de la

maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, exoresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publica en lo
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa celendarizada y
cuantificado del suminisiro
de l9s materiales y equipo |
de instalacién permanents, | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proouasto por el ficitante, -
expresada en unidades
convericionales y
voilimenes necesarios...

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listade de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de |
proposician...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
S
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& S22
Infraestructura X o
Q g ynort?fa Jﬁblicg' ¥
, LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21.- Nogaforte 22- 25.-G
DOCUMENTOS ; g? 2 Urbanizaciones 23.- Femarco, 24.- Urbaconst, 2P
Construcciones, ; : Constructor Strade,
Inzunza, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V. 3 : ; S.A.deC.V.
S.A.deC.V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.- . H

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... i

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en )

sentido positivo y vigente a .
la fecha del acto de )
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacin bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

26.- Procopesa,
S.A.deC. V.

27.-
Constructora y
. Edificadora
Romac,
S.A.deC. V.

28.- Big
Construcciébne
Interiorismo, /
S.A.deC. V.

29.- Obras y
Terracerias
Gonzalez,
S.A.deC. V.

" 30.- Grupo

/. Constructor Pamoor,

S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

0
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Piiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{7
L\

Ak
JALISCO

.

DOCUMENTOS

26.- Procopesa,
S.A.deC.V.

27.-
Constructora y
Edificadora
Romac,
S.A.de C. V.

28.- Big

Construccion e

Interiorismo,
S.A.deC. V.

29.- Obras y
Terracerias
Gonzilez,
S.A.deC. V.

30.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debers ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptas, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periedos
ng mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

Y/

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

a Infraestructura
%ig y Obra Publica
) St LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
Congal s 28.- Big 29.- Obrasy
DOCUMENTOS 26.- Procopesa, Edificadora Y Construccién e Terracerias
S5.A.deC. V. interiorismo, Gonzdlez,

Romac,
S.A. de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

30.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta por el licitante,
expresada en unidades
convencionzles y
vollimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipe de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

i g CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ’ NO CUMPLE /
trabajo...

/

NO CUMPLE A

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

~

o
infroestructura VAR (F
\;Qlfraa t{t?l[gligf‘.! \"_A{f; &
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!S(‘{)

SIOP-E-PAV-0OB-L.P-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27.-
5 28.- Big 29.- Obrasy
: Constructora y : z 30.-
DOCUMENTOS 26.- Procopesa, ¥ e ¥ Construccion e Terracerias 39 Geupo
‘ Edificadora ha i Constructor Pamoor,
- S.A.deC. V. Rbias Interiorismo, Gonzélez. SAdetv
C; .A.deC. V.
i S. A da C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T17.- ) / g
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /i

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
censtar su aceptacion o
negativa, para desceniar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. Ei
0.2% {dos al millar) para ser
wportaco
veluntariarnente...

Documento T1.9.- !
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metoriologia para cargar
estirnaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o selicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dorumento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentide positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidén y aperiura de
proposiciones, emitida por
2l Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT} y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
e refleja y la misina no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

" RESULTADO : 1 |
EVALUACION BINARIA et CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE MO CUMPLE

de 75
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. Infraestructura
" e 9 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Jiag ition  |/33-Gaver 34.- Edrimex | 33 Aro Asfaltos
DOCUMENTOS Construcciones /| ey . Disefio y A 5 'y Riegosde,” | 36.- Construtop,
/| Construcciones, . |/ Construccionesy ] ; 5
Paloza, STA dac. v Construccion,. SAdacn _ Occidente, S.A.deC.VvV. |/
S.A.deC.V. Fris Ea|eSoAde GV s e S.A.deC.V. 2

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y ;

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autografa de la b =
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la )
identificacidn oficial |
vigente con fotografia ’ :
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron |
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘CUMPLE
bases de licitacidn, ' ’ '
anexos técnicos -
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion ¥
aplicables, asi como
estar conforme con el -
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{ B
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Infraestructura
‘ Q ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL : JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 32 Lircon 33.- Gavez- 34.- Edrimex 35.- Aro Asfaltos
DOCUMENTOS Construcciones i Disefio y ] : y Riegos de 36.- Construtop
: Construcciones, = Construeciones, T 3 !
Paloza, S Adecy Construccion, SA decv Occidente, S.A.deC. V.
S.A.de C. V. i Alde e S s Adec v

_ Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, .
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I
debera especificar el M

nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser NO CUMPLE NO CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, /
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberd ser

congruente con el
resto de su propuesta,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante,

conforme al catdlogo
de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
detallado por
conceptos indicando d
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piiblica

Q ’Ii Q

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

31.-
Construcciones
Paloza,
S.A.deC. V.

32.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC. V.

33.- Gavez-
Disefio y
Construccion,
S.A.deC. V.

34.- Edrimex
Construcciones,
S.A.deC.V,

35.- Aro Asfaltos
y Riegos de
Occidente,

S.A.deC. V.

36.- Construtop,
S.A.deC. V.

Dacumento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Fublica an la
convocatoriza y bases
de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificadc de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construceién,
prapuesto porel
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T1l.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en

" unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

CUMIPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- 55 i 33.- Gavez- |- 342 E diirice 35.- Aro Asfaltos
DOCUMENTOS Construcciones ; . Disefio y ; 2 Y Riegos de 36.- Construtop,
Construcciones, il Construcciones, .
Paloza, S.AdecC.V Construccién, S.A deC.V Occidente, S.A.deC. V.
i S.A.deC. V. fs T S.A.deC. V. Ly e S.A.deC. V.

Documento T1.2.-
Relacién de
maquinaria y equipo
e construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas J
con o sin opcidn a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienan en ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Dacumente T14.- |

i = CUMPLE CUMPLE CLIMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjaias de basicos...

Docurnento T15.- /
Tarjetas de conceptos CUMPLE NG CUMPLE 4| NO CUMPLE CUMIPLE CUMPLE NO CUMPLE Vd
de trabaio... /

Documento T16.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documente T17.- /'
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para -

descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0765-2025 I
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- : 33.- Gavez- 35.- Aro Asfaltos
e Lz 4.- i ¥
DOCUMENTOS Construcciones i 22 |rf:on Disefio y = Edn.m o y Riegos de . 36.- Construtop,
Construcciones, : Construcciones, z
Paloza, S.A deC.V Construccidn, SAdec.v Occidente, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. i e S:A.deC. V. i "7 | S.A.dec.v. 5
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la J
guia estimaciones ,{I
SECIP con la . 2 .
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

cargar estimaciones,
per lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bzjo
protesta de decir
verdad que dicha
opiniodn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO ; / / :
EVALUACION NO CUMPLE / NOCUMPLE /| NO CUMPLE / CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE /
BINARIA _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

37.- Constructora 39.- Urus 40.- Asfaltos AL ot "
DOCUMENTOS Integral de 38.- Triqual, v i * |/ Guadalajara, |* A v 42.- Urbachavez, | -
: Urbana, |/ Almavila, -
Vanguardia, S.A.deC. V. S.A.deC.V S.A.P.l.de C. S AdeC.V S.A.deC. V.
S.A.deC. V. B Tk V. s i

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los X
documentos de la
proposicidn técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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) N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCD

37.- Constructora 40.- Asfaltos

DOCUMENTOS Integral de 38.- Triqual, 33;;):;:5 " Guadalajara, 41:;IC0n:_tlruye
Vanguardia, S.A.deC. V. ' mavila,

S.A.P.1.deC.
S.A.de C. V. S.A.deC.V. v S.A.deC. V.

42.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,

la cual debera ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

detallado por
conceptos indicando

cantidades por

ejecutar,
calendarizado, en

periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

¥4
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Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
37.- Constructora 40.- Asfaltos
DOCUMENTOS Integral de 38.- Triqual, 33;;:::5 Guadalajara, 41;5:::;;”"9 42.- Urbachavez,
Vanguardia, S.A.deC.V. SN -C'\l S.A.P.l.deC. oA '\I S.A.deC. V.
5. A.de C. V. Ll Sy V. S el
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuzntificado de la
utilizaciér mensual de
la manc de ubra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadzs, conforme &
los plazos

determinados por la
Secretaria de
Infragstructura y Gbra
| Piblicaenla i
convocateria y bases t
__delicitacién...

Documents T10.-
Programa
celenidarizada y
cuansificado dela |
utilizacion mensual de
ia maruinaria y equipo
de construccién,
propuasto por el
licitarite, exprasado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1 CUMPLE CUMPLE
horas de trabajo,
idantificando su tipe y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

Documanto T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
nermanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionizles y
volumenes
necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Piblica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0765-2025

a5
JALISCO

DOCUMENTOS

37.- Constructora
Integrai de
Vanguardia,
5.A.de C. V.

38.- Triqual,
S.A.deC. V.

39.- Urus
Urbana,
S.A.deC.V.

40.- Asfaitos

Guadalajara,

S.A . P.i.deC.
V.

41.- Construye
Almavila,
S.A.deC. V.

42.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T12.-
Relacidn de
maquinaria y equipo
de construccion,
indicando si son de su
prepiedad, arrendadas
con o sin cpcién a
compia, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuales...

CUNIPLE

CUMPLE

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que interviznen en la
integracién da la
propusicion..,

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUNMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE /

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidén del
catadlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
consiar su aceptacidn

o negativa, para

descantar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% {dos al millary
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0765-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
37.- Constructora 40.- Asfaltos
DOCUMENTOS Integral de 38.- Triqual, 33;;:;:5 Guadalajara, 41.‘;IC0::;;uve 42.- Urbachavez,
Vanguardia, SAdeCV. | o Ty | SAPLdeC | A":’e ey S.A.deC.V.
S.A.deC.V. e i V. s S
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar

modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciény
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién

Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Big Construccién e Interiorismo, S. A. de””
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con
lo siguiente:
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Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que durante la revisidn se observé que dentro de su proceso constructivo
hace mencién a un periodo de ejecucion de 150 dias naturales, con fecha de inicio programada el 25 de julio
de 2025y de terminacién el 21 de diciembre de 2025 o cual representa una incongruencia ya que el periodo
sefialado en las bases de licitacion es de 100 dias naturales con fecha de inicio el 04 de Septiembre y

terminacion el 12 de diciembre del 2025, ademds dentro de su descripcién menciona trabajos de derechos -

de vias, limpieza de alcantarillas, cunetas y contracunetas, bacheos profundos los cuales no corresponden a
la descripcion de los trabajos a ejecutar conforme a su catdlogo de conceptos. Por lo tanto, el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.
Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de magquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacién Publica.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Corivocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de abra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios’
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los / H
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. '

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como No. SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAIVIIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la arena para el poreo, porlo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de Ia Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la cbra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimierito de

contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

g4
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con ia informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, fo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumpie con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pubiica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de lalisco y sus Municipios ,H
y articulos 82 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Construcciones Paloza, S. A.de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo/
siguiente:

Documenta T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnituc de los mismos, esta descripcion deberé ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecte y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de infraestructura y Cbra Publica. Este procedimiento constructive deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Gnicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
-embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentadc se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sokre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en !a ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa coms habilitado de bodega de
materiales, campamente o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Asi misr}mﬁ el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar de
" presentar una descripcién detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacion integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Mumuplos
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. ,

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Construtop, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente;

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al /M
catalogo de conceptos, detaliado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al tltimo dia de cada mes, y en su caso, al tltimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria

de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacién, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para !a ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria vy equipos - de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucién de los
trabajos” y en el Documento T15 “Tarjetas de conceptos de trabajo”, no considera la Gltima versién del
Catalogo de conceptos que fue puesta a disposicion de los licitantes a través del portal de internet de la
Secretaria y cuya actualizacién quedé asentada en la Circular aclaratoria No. 1, con fecha del 11 de agosto
2025. En dicha circular se indica que, para la elaboracién de las propuestas, deberan utilizarse los
documentos mas actualizados, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. :

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Piblicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Construye Almavila, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herraiientas, maquinaria_y equipos de construccion, espemfrcando las
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caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. '

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como No. SIOP-009 M
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECi-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEOQ, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 1.2 litros de emulsidn asfaltica
debiendo ser 1.5 litros, asi mismo omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para barrido
previo a la colocacion del producto asféltico, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para tendido de la mezcla asfaltica asi como el material
necesario para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de-concepto de trabajo identificada como No. SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS.ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO"_ DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
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PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE
NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TON ELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE

Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS

DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS
CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO M
NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL |
CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA
CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION, BANDEREROS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02- -002/15)” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo Y posterior a la aplicacién del sellado, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como No. SIOP-028
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTON DE ALUMINIO REFLEJANTE Y DELIMITADOR SOBRE EL PAVIMENTO
Y ESTRUCTURAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (CLASIFICACION DH), CONSIDERANDO: EL VALOR DE LA
ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES AL SITIO DE COLOCACION Y
CARGOS POR ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOQUEN, UBICACION,
COLOCACION DEL BOTON, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS
LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-
05-003/02)" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.78986 pieza de boton de aluminio
debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como No. SIOP-029
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA DE 20X20 CM Y 9 CM DE ALTURA COLOR AMARILLO CON
REFLEJANTE EN AMBOS LADOS FABRICADA EN LAMINA DE 1/8" ANCLADA CON TAQUETES EXPANSIVOS
METALICOS Y TORNILLOS CABEZA PLANA TIPO ALLEN DE 2 1/2" POR 1/4" DE DIAMETRO. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.70607 pieza de boya metalica
debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo v
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debers ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Asi mismo, presenta un procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con los
requerimientos establecidos en las bases de la licitacidn. El documento se limita a mencionar acciones, sin
detallar las actividades a realizar por su personal ¥ su estructura de trabajo asi como el procedimiento
constructivo, el licitante describe los trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en
una secuencia como aparecen en este (ltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una
planeacion integral para la ejecucién de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de lo que se licita. En términos generales no se identifica una secuencia lo6gica y precisa de las
actividades que se realizardn, no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes
de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo
solicitado en la convocatoria y en las bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en Ia integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidn georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta. H

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacidn
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacidn de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién hinaria, se verificd que el licitante Femarco, S. A. de C. V., rio cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIGR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
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PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREOQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO- ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
C5V-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo
y posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-030
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PARA PICTOGRAMA DE ZONA ESCOLAR, DE 1.80 X 3.20
M, CON APLICACION DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE
MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO,
SENALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACION Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA.” omite considerar en |a
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera 1.03152 kg de microesfera debiendo ser 1.9008 kg, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-032
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRQ), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.275188 kg de microesfera debiendo
ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-035
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENTO
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M2 :
012 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFERA, A
MANICBRAS, SENALAMIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ’
P.U.0.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.275188 kg debiendo ser 0.7000 kg, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en ia Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de |la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de ia evaluacién binaria, se verifico que el licitante Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo v
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articuios 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las -
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de

los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. M

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PRCMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsién ASFALTOS
MODIFICADQOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademds omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar fa arena para el poreo, asi mismo, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para bariido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCIGN DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el material para riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARJAS DE
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LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO /I
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y /ﬁ

COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADQOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADQ,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %”
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREO 3-A, asi mismo, omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-026

“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el material epdxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el ntimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google

e

/ 4gina 51 de 75




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o
r@ﬁ)
Infraestructura \ }f"\ 6;
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestars
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos”.
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con,

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita dnicamente a los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
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establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en Ia tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREQ CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADQS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )’ omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsion ASFALTOS
MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la arena para poreo, asi misma, omite considerar en la integracion
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
omite considerar el equipo para el barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en Ia tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para tendido de la mezcla asféltica, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el materi lgpbara la correcta ejecucion del trabajo de
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concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011.
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECCLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADQS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %"
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREO 3-A, asi mismo, omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del tra bajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-026
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO-Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el material epdxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitadaos
en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 3 de Ia Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipio's
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el ndimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar. -

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucidn de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos”.
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |a Convocatoria y Bases de Licitacidn
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verifico que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
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la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de |a planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Gnicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizard los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidon de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 “SUB-
RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16).” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacién del
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera arena puesta
en obra debiendo ser material de banco con calidad de sub-rasante, asi mismo, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para el extendido y homogenizado del material, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA

N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maiuinaria necesaria para la

( Pagina 56 de 75

e, ol




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Q=
Inf st ture £
&3, y Obra Publica QRO

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para la aplicacién de"
la emulsion asféltica asi como para el barrido de la superficie previo a la colocacion del producto asfaltico,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para la compactacion de la mezcla asféltica, por lo cual

el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO 7
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENAL[ZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en' la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido y
planchado del material de sello, asf como el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacion del
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sellado, porlo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidon
Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamenito.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documentc T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asf mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Asi mismo, en el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar
de presentar una descripcién detallada de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, no se consideran las
posibles restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacidn
integral de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no curaplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria v Bases
de Licitacion Piblica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 v 94 de su Reglamento. . l
o
W
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, - especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de canceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011 H
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREQS C DEL RIEGO
PREMEZCLADC POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN" LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYELCTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESFARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIEICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGD
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,

- INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISC J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en Ia integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera 1.2 litros de sello premezclado
con material pétreo 3-A dehiendo ser 12 litros, asi mismo, omite considerar en la integracion de esta tarjeta
la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar
el equipo para el esparcido del material de sello, por lo cual el licitante no cumpie con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitaciéon Pdblica.

ncumplimiento Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-026
‘SUMINISTRO Y CCLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
MARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
POXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya
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que considera 0.21028 pieza de vialeta debien‘do ser .00 pieza, por lo cual el I_icitaﬁte no cumple con los -

requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pabkica. .
. L " i 2 : y v

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concebto de trabajo identificada como SIOP-032
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA H
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.18174_ kg de microesfera, debiendo

ser 0.7000 kg, por lo cual el licitante no cumple con los reduisitos soIiéita‘do_s en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica. '

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-035
“SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA DE TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN RAYAS CON ESPACIAMIENTO
LOGARITMICO SEGUN DISENO, A RAZON DE 1.7 LTS/ M2 DE PINTURA Y DE 0.70 KG DE MICROSFERA POR M2
0 1.2 KG/LITRO DE PINTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, APLICACION DE LA MICROESFERA,
MANIOBRAS, SENALAMIENTOS, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU- CORRECTA EJECUCION
P.U.0.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera‘0.11279 kg de microesfera debiendo. ser 0.7000
kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica. B o ‘

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y BaseS/
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. )

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. : Licitante | Importe con IVA
1 |Urbpav,S.A.deC. V. : $7°822,051.37 .
2 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. ; $7°862,725.05 .
3 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $7'973,639.77
4 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $8°029,799.75
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No. Licitante : : lrﬁporfe ;on IVA
5 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. ) o ; ‘58'662,’900.13 3
6 |Metro Asfaltos, S. A. de C. V. ' | $8°092,138.54
7 | Armaqop, S. A. de C. V. $87152,182.96 - ”
8 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $8'181,221.27 ©
9 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $8°409,294.98 -
10 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. S8°606,770.08
11 |José de Jesus Garza Martinez $8°659,436.90
12 | Prospet Transporte Proyecto y Construccidn, S. A. de C. V. $8'738,499.36 -
13 |Vazor Ingenieria, S. A.de C. V. $8'786,546.20
14 | Gray Pavement, S. A. de C. V. $8°924,069.63 -
15 [Her-Padi,S. A.de C. V. $8'997,386.68
16 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $9'076,843.25
17 | T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. : $9°096,794.77 <
18 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $9°104,953.75
19 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $9'136,627.60 |
20 | Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. $9°458,799.43 -
21 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $9°476,934.08 -
22 | Urbaconst, S. A.de C. V. . $9'562,618.29 ~
23 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. - $9°624,217.00 /
24 | Procopesa, S. A.de C. V. $9°751,383.11°
25 | Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. : $9°'881,604.42
26 | Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $10°356,152.91
27 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. $10°634,674.71
28 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $10°911,342.54 °
29 | Triqual, S. A. de C. V. , $11°119,117.87 |
30 |Urus Urbana, S. A.de C. V. $11°505,867.39
31 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. I. de C. V. $11°579,375.73
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32 | Urbachavez, S. A. de C. V. - . $11°977,243.26

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. ' ;

IV. Que los analisis e integracidn de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

omo resultado de la verificacion para la evaluacidn econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
rupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
e Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios

- X - -
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establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente,al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. /H

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

>. Determinacion de propuesta solvente més baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determing un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

na vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, v

le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
s que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

scalificados del procedimiento.
/ { - Pagina 63 de 75 .
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eencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor Ocampo, muni
Zapopan, Jalisco. Frente 2. $11,024,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 4
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,743,147.73
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,325,209.71
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI $7,970,561.87
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,166,146.15
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,774,977.59
POR D PFOR D ADO D
5 ES a2 )
1|Urbpav, S. A.de C. V. $6,743,147.73 $7,822,051.37|- SE DESCALIFICA
2(Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $6,778,211.25 $7,862,725.05|" SE ACEPTA
3| Constructora Samura, S. A. de C. V. $6,873,827.39 57,973,639.77f SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $6,922,241.16 $8,029,799.75 SE ACEPTA
5|Pixide Constructora, S. A.de C. V. * $6,950,775.97 $8,062,900.13 il SE ACEPTA
6| Metro Asfaltos, S. A.de C. V.- $6,975,981.50 $8,092,138.54 - SE ACEPTA
7|Armaqop, S. A. de C. V. - $7,027,743.93 $8,152,182.96| SE ACEPTA
8|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $7,052,776.96 $8,181,221.27| , SE ACEPTA
9| Pacher Pavimentos, S. A.de C. V. * $7,249,392.22 $8,409,294.98 SE ACEPTA
10| Chéavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7,419,629.38 $8,606,770.08| SE ACEPTA
1l|José de Jesls Garza Martinez $7,465,031.81 $8,659,436.90 SE ACEPTA
12|Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de C. : $7,533,189.10 $8,738,499.36 ‘ SE ACEPTA
V. :
13(Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $7,574,608.79 $8,786,546.20| - SE ACEPTA
14|Gray Pavement, S. A.de C. V. . 57,693,163.47 $8,924,069.63(. SE ACEPTA
15(Her-Padi,S.A.deC.V. - o $7,756,367.83 $8,997,386.68| . SE ACEPTA
16|Sandstone Global, S. A.de C. V. $7,824,864.87 $9,076,843.25| - SE ACEPTA
17| T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. $7,842,064.46 $9,096,794.77| . SE ACEPTA
V. z
18| Obras Civiles Especializadas, 5. A. de C. V. » $7,849,098.06| $9,104,953.75 SE ACEPTA
19(Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. , $7,876,403.10 $9,136,627.60| SE ACEPTA
V.
20| Nogaforte Construcciones, S. A.de C. V. $8,154,137.44 $9,458,799.43| SE ACEPTA
21|Urbanizaciones Inzunza, S. A.de C. V. $8,169,770.76 $9,476,934.08 SE ACEPTA
22|Urbaconst, S. A.de C. V. 58,243,636.46 $9,562,618.29 SE ACEPTA
23|Procopesa, S. A. de C. V. $8,406,364.75 $9,751,383.11|  SE ACEPTA
24| Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V. $8,518,624.50 $9,881,604.42 SE ACEPTA
25|Edrimex Construcciones, 5. A. de C. V. $8,927,718.03 $10,356,152.91| SE ACEPTA
26| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V. $9,167,823.03 $10,634,674.71|° SE DESCALIFICA
27|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $9,406,329.78 $10,911,342.54| SE DESCALIFICA
28|Triqual, S. A.de C. V. $9,585,446.44 $11,119,117.87| SE DESCALIFICA
29|Urus Urbana, S. A.de C. V. $9,918,851.20 $11,505,867.39| ' SE DESCALIFICA
30|Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V. $9,982,220.46 $11,579,375.73| SE DESCALIFICA
31|Urbachavez, S. A.de C. V.,

4

$10,325,209.71 $11,977,243.26| ' SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado. ’

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a'la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 52, 908 373 77| $5,283,489.44 $3,620,677.38
11. MANO DE OBRA $321,445.80]  $723,359.99 $434,214.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $610,771.21| 53,898,563.03 $2,279,228.65
13. COSTOS INDIRECTOS $225,048.07 5970,808.98 $502,608.60.
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $69,089.77 621,087.34

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.5534%| $4,032,029.07 59.3916%| $3,401,880.09 . 1 ,539,016.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9.3258% $532,955.80) 7.4788% $428,378.71 8.2209% $466,188.42| 6.0885% 5350 761.28 6.1996% $360,399.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.1209%| 51,149,879.81 33.1295%| 51,897,618.13, 31.4998%| 51,786,289.88 42.8134%| $2,466,495.95 32.9224%| $1,913,874.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,714,864.68 100.0000%| $5,727,876.93 100.0000%)| $5,670,788.91 100.0000%| $5,761,037.27 100.0000% | $5,813,285.94

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51009% $486,340.13 9.30787% $533,143.51| 10.00310% $567,254.69 3.90638% $225,048.07 8.09243%| 5470,436.42]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25016% $15,512.93 0.21354% $13,369.53 0.38650% $24,110.04 0.03028% 51,812.59 0.41912% 526,336.35
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.49000% $527,799.34 9.00000% $564,695.10| 10.00000% $626,215.36| 15.50000% $928,124.18( 10.00000% $631,006.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59305% $33,694.17 0.60000% $34,742.32 0.61041% $33,872.17 0.60326% 34,753.88 0.60000% §34,912.52
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,778,211.25 $6,873,827.39 ' $6,922,241.16 $6,950,775.97 $6,975,981.50
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1, IMPORTE POR MATERIALES 50.6004%| $2,908,373.77 76.7392%| $4,401,415.45 64.1655%|  $3,975,705.84 50.5404%| -53,288,218.54 5$3,898,463.32
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.9848%|  5401,467.58 126119%|  $723,359.99 6.7207% $416,414.08 7.8739%| $512,284.65 6.1961%| 5$392,014.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 42.4148%| $2,437,890.68 10.6489%| $610,771.21 29.1138%|  $1,803,896.55 41.5857%| $2,705,612.90 32.1860%| $2,036,354.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,747,732.03 100.0000%| $5,735,546.65 100.0000%| $6,196,016.47 100.0000%| $6,506,116.09 100.0000% | $6,326,832.58
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.95394%|  $227,261.70 4.86000%| 5278,747.57 8.30000% 5$514,269.37 5.14551%| $334,772.85 8.34019%| $527,669.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02664% §1,591.92 0.15500% $9,322.16 1.02961% $69,089.77 0.39430%|  526,973.63 0.32534%(  $22,300.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.00000%| $1,016,019.56 16.50000%|  5993,896.70 6.40000% 5433,880.04 7.50000%| $515,089.69 8.00000%| $550,144.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61135% 535,138.72 0.61483%|  $35,263.88 0.58501% $36,136.57 0.57024%|  $36,677.12 0.58989%|  $38,084.70
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$7,027,743.93 $7,052,77696 | . $7,249,392.22 $7,419,629.38 | . $7,465,031.81

. Prospet Transparte
Proyectoy Construccion, 5. |
2 . V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.9813%| $3,950,62236|  49.4946%)| $3,171,386.82 76.4216%| $4,913,048.35 52.6597%| $3,459,388.86 48.3278%| $3,129,046.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.3026%| $389,163.66 5.6527%| $362,198.87 6.4853%| $416,932.59 5.8185%| $382,238.10 4.9957%|  $323,452.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 29.7161%| $1,834,865.72|  44.8527%| $2,873,954.76 17.0930%| $1,098,889.37 41.5217%| $2,727,698.57 46.6765%| $3,022,129.48
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,174,651.74 | 100.0000%| $6,407,540.45 |  100.0000%| $6,428,870.31 |  100.0000%| $6,569,325.53 |  100.0000%| $5,474,627.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.06147%|  $559,514.22 7.97490%|  $510,994.94 8.78390%| $564,705.55 6.52640%| $428,740.45 9.00000%| $582,716.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 027432%|  $18,473.16 0.39605%|  $27,400.86|  0.41248%|  $28,847.17)  0.40826%|  $28,200.38 0.29192%|  $20,601.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $742,790.30 8.50000%| $590,404.58 9.00000%| $632,018.07 9.85000%| $692,096.10|  10.00000%| $707,794.59
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61000%|  $37,759.68 0.59104%|  $38,267.95|  0.59831%|  $38,722.37 0.59041%|  $37,915.35|  0.60427%|  $39,124.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,533,180.10 | - $7,574,608.79 | $7,603,163.47 | $7,756,367.83 | - $7,824,864.87

j T&T Supervision, Proyecto _ 3 Pavimentos industrigles y
: ; \ Urbanizaciones, . A.
1. IMPORTE POR MATERIALES 51.2082%| 5340304748  59.2171%| $3935957.90|  77.8280%| $5,283,489.48]  53.8785%

2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 5.6026%| $372,319.94 $579,256.06, 5.6606%| $384,281.56 7.6798%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 43.1892%| 52,870,144.28 32.0679%| $2,131,445.80 16.5113%| $1,120,899.32 38.4417%

$3,463,566.85 55.6297%
$493,693.68 5.9056%,
$2,471,218.59 38.4648%

$3,852,001.73
5408,932.51
$2,663,504.04

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,645,511.70 100,0000% $6,646,659.85 100.0000%| $6,788,670.32 100.0000%| 56,428,479.22 100.0000%| $6,924,528.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.85490%| 5521,998.30 6.46092%|  $429,435.38 7.41000%| 5503,040.60 9.00000%| $578,563.13 6.26376%|  5433,735.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39380%| $28,225.65 0.33593% $23,770.74 0.00000% $0.00 0.25000% $17,517.61 0.35360%) $26,018.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.45000%|  5608,039.66 10.00000%| $709,986.60 7.46000%| $543,961.63 15.50000%| $1,088,806.79 10.08333%| 5744,581.62

$38,289.14 0.59045%|  $39,24550|  0.58001%)  540,730.55 0.63422%)  $40,770.69) 0.58991%|  $40,906.21
$7,849,008.06 | . $7,876,403.10 $8,154,137.44 $8,169,770.76

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59010%
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,842,064.46

 RUBROS ¢ Urbaconst, S.A.deCV. |l ‘Procopess,

IMPORTE POR MATERIALES 45.7995%( $3,223,127. - 46.3842%| $3,194,547.46 56.3547%| $4,135,473.01 40.9358%| $2,924,779.37
IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.3956% $520,461.36 7.0082% $482,663.28 7.8529% $576,270.11 4.4990% $321,445.80
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 46.8049%( $3,293,884.39 46,6076%| $3,209,937.57 35.7923%| $2,626,544.58 54.5651%| $3,898,563.03
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,037,472.97 100.0000%| $6,887,148.31 100.0000%| $7,338,287.70 100.0000% | $7,144,788.20
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.69657% $612,018.44, 14.09595% $970,808.98 7.75630% $569,179.50 11.51679% $822,850.25
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20395% $15,600.87 0.25252% $19,842,91 0.41343% $32,692.11 0.44317% $35,310.18
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $536,556.46 6.17500% $486,454.16 6.74498% $535,562.42 11.00000% $880,324.35
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58564% $41,987.72 0.61029% $42,110.38 0.58040% $42,902.77 0.62478% $44,445.04
. PRESUPUESTO TOTAL $8,243,636.46 $8,406,364.75 $8,518,624.50 | * $8,927,718.03
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

- Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendri, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada |a solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

At g
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00, $218,797.29 $202,366.77 $676,898.34 581 660.61
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $5,836,21] $0.00 $83,453.64 573,815.80
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,129,348.84 5381,610.52 5492,938.77 50.00 $365,354.60
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $16,268.47 $0.00 $0.00] $277,560.54. $32,172.18
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,574.41 $7,717.81 50.00 §19,274.76 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,151,191.72 $613,961.83 $695,305.54, §1,057,187.27 $553,003.19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$623,392.38 -549,266.73 -569,090.18 -5129,063.09 $78,003.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICAlINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

,303.61 $0.00 $0.00 $332,458.84 50,00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOC DE $32,747.34 $0.00 $17,300.84 50.00 $42,200.40
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 51,668,457.44 $475,332.10 50,00 $242,873.91
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $275,346.90 $223,861.03 $0.00 $167,835.75 $0.00
INDIRECTOS :
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 519,495.42 $11,765.19 50.00 $0.00 $0.00
INANCIAMIENTO ’
bO. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,039,893.27 $1,904,083.66 $493,132.94 5500,294.59 $285,074.31
1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$23,873.71 -5910,186.95 -$59,252.90 $14,795.10) $265,069.92
TILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA PARCAL $449,290.56 $161,288.52 $491,631.22
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE 545,051.26, $72,016.05 $17,282.33 $51,976.82 $110,762.61
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5444,362.93 50.00] $1,180,339.28 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 50.00 573,868.14 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52,614.18 50.00 $0.00 $0.00 $485.85
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+184+19 $492,028.36 $521,306.61, $1,197,621.61 $287,133.48 $602,879.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $250,761.94 $69,097.97 -$565,603.54 $404,962.62 $104,914.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $217,629.90 $0.00] §157,110.53 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $61,894.98 $0.00] 549,933.36 $0.00 $25,282.41
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $147,782.85 $1,158,329.33 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $73,173.23 $0.00! $0.00 568,872.77
INDIRECTOS

13. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $21,087.34 $3,569.74 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $279,524.88 $220,956.07 $1,229,350.03 $160,680.27 $94,155.18
2]. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $328,514.78 5489,030.52 -5685,388.39 $928,126.53 $650,426.44
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $397,550.16 $426,129.92 $695,898.01
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 $112,769.12
OBRA -

17.  INSUFICIENCIA ° PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO :

8. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $5,486.48 §1,244.43 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $403,036.64 $427,374.35 $0.00 $808,667.13
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $133,519.82 $59,079.81 $535,562.42 $71,657.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Dommont Construcciones, S. A. de C. V. ’ %6,778,211.25]. $7,862,725.05 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Constructora Samura, 5. A.de C. V.. $6,873,827.39] . $7,973,639.77| ©  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Grupo Mur-Go Constructora, S.deR. L. de | - $6,922,241.16| $8,029,799.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
(Pfi.x\:(.:ie Constructora, 5. A.de C. V. $6,950,775.97| ° $8,062,900.13| -  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $6,975,981.50| . $8,092,138.54| - CUMPLE SOLVENTE
Armagop, S. A.de C. V. i $7,027,743.93| . $8,152,182.96| . CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $7,052,776.96| . $8,181,221.27| ©  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Pacher Pavimentos, S. A. de C. V, : $7,249,392.22|. $8,409,294.98 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Chavez Terracerfas y Acarreos, S. A. de C. $7,419,629.38| - $8,606,770.08| CUMPLE SOLVENTE
Yo.sé de Jesds Garza Martinez - $7,465,031.81| - $8,659,436.90 CUMPLE SOLVENTE
Prospet Transporte Proyecto y $7,533,189.10! $8,738,499.36 . CUMPLE SOLVENTE

Construccidén, S. A.de C. V.

Y

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $7,574,608.79 $8,786,546.20| -  CUMPLF SOLVENTE

Gray Pavement, S. A, de C. V. $7,693,163.47 58,924,069,53 i CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Her-Padi,S. A.de C. V. $7,756,367.83 $8,997,386.68 CUMPLE SOLVENTE
Sandstone Global, S. A.de C. V., $7,824,864.87 $5,076,843.25(- CUMPLE SOLVENTE

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccidn, $7,842,064.46| *  $9,096,794.77 ' CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V. ;

Obras Civiles Especializadas, 5. A. de C. V. $7,849,098.06 $9,104,953.75[ CUMPLE SOLVENTE
Pavimentos Industriales y $7,876,403.10| - $9,136,627.60 ' CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V. 58,154,137.44/ - $9,458,799.43|" CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $8,169,770.76| - $9,476,934.08 I CUMPLE SOLVENTE
Urbaconst, S. A.de C. V. $8,243,636.46 $9,562,618.29] = CUMPLE SOLVENTE
Procopesa, S. A.de C. V. $8,406,364.75 $9,751,383.11| _ " cumpLe SOLVENTE
Constructora y Edificadora Romac, S. A. de $8,518,624,50 $9,881,604.42 _ CUMPLE SOLVENTE

e

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V. $8,927,718.03 $10,356,152.91| - CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de

encarg

ado de la Direccién de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo

Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesion ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Metro Asfaltos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:

Reencarpetado de la Av. Aviacién de la Av. Vallarta a la calle Melchor Ocampo, municipio de Zapopan,,

Jalisco. Frente 2, por un monto de $8°092,138.54 {ocho millones noventa y dos mil ciento treinta y ocho
pesos 54/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por
la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°427,641.56 (dos millones
cuatrocientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y un pesos 56/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacidn el dia 12 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

o W
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

( Pagina 70 de 75

/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o)
f’—\"@"/‘f
‘ Infraestructura \@:)\iu:gg?
% ﬁ y Obra Pablica N
Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0765-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL ; REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbpav, S. A.de C. V.
!
Dommont Construcciones, S. A. de C. V. '

Constructora Samura, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

José de Jesus Garza Martinez
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de
C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, S. A. de C.
V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

- 1
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Femarco, S. A.de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V. l!

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A. de C. V.

Constructora y Edificadora Romac, S. A. de C. V.

Big Construccién e Interiorismo, 5. A. de C. V.

Obras y Terracerias Gonzdlez, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.

Construcciones Paloza, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Edrimex Construcciones, S. A. de C. V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V.

Construtop, S. A.de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Triqual, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P.|. de C. V.

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A. de C. V.

L

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
: DECONTROL
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Lic. [AcADo oAl oy
HELERA_ TDAEZ /YW f/‘/
. TESTIGO SOCIAL : S N7
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