GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

. #
LICITACION PUBLICA ESTATAL #
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del‘Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto; la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
14DST0011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4/
il /

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:50 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento S[OP-E-FINEDUC-OB-LP-077-202/3, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

h

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

3 Constructora Copur, S.A. de C.V.

4 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

5 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

6 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin

8 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
A0 Mospal Construcciones, 5.A. de C.V.

11 Neoingenieria, S.A. de C.V,

12 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

13 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

14 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

15 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

16 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

17 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

18 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

19 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
20 Construmova, S.A.P.l. de C.V.
21 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
/ 22 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/23 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
24 Celio & Co., S.A. de C.V.
25 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.
26 Maguce, S.A. de C.V.
27 Constructora Amoc, S.A. de C.V.
28 Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.
29 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
30 Construcciones GHEC, S.A de C.V.

31 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
32 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

33 Ar+ln, S.A. de C.V.

34 MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

35 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con
Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

/37 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.

36

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 13:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18 /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

; I o
/P — agina 2 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/ 1 Constructora Campujal, S.A. de C.V., Se acepta $8,167,846.00
2 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. Se acepta $8,250,464.11
3 Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | GrupoVyCG,S.A deC.V. No se presenté $0.00
5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento S0.00
6 (E:I.f\e/r.nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Ko serpresentd $0.00
7 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $7,339,371.33
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $7,999,210.62
9 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. ./ Se acepta $8,822,874.28
11 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $7,852,514.85
15 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
17 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $7,205,465.69
18 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $8,301,371.45
20 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $9,324,900.91
21 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
o T I
23 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
24 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 |Maguce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
27 | Constructora Amoc, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
29 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,534,750.03
/ 30 | Construcciones GHEC, S.Ade C.V. Se acepta $8,006,253.04

o3 l
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
/ 31 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $9,182,123.84
32 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $8,296,702.77
33 | Ar+in, S.A. de C.V. Se acepta $8,337,796.70
34 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta $8,204,727.88
35 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de
36 | C.V, en asociacion en participacidon con Agro- Se acepta $8,179,803.73
foresterya y Desarrollo, S.C.
/ 37 |Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V. Se acepta $8,605,030.54 /|
/

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas./

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
/ 1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,205,465.69
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,339,371.33
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,852,514.85
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $7,999,210.62
5 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,006,253.04
6 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,167,846.00

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en
participacién con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

$8,179,803.73

8 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

$8,204,727.88

9 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

$8,250,464.11

10 | VATN Mexicana, S.A. de C.V.

$8,296,702.77

11 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$8,301,371.45

12 | Ar+ln, S.A. de C.V.

$8,337,796.70

/ 13 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$8,534,750.03
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

/ 14 | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. $8,605,030.54 4
15 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,822,874.28
16 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $9,182,123.84
17 |Construmova, S.AP.l.deCV. $9,324,900.91

/" 18 ii:\_,idos en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $9.832,518.76

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de marzo
/de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificod que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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i"r:ﬂ'“ Infraestructura

L(}M y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL B

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023 A O

GOBIERHO DEY L

ACTA'DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO FALLO
i 0 2 ¢ /
1.- Obrasy AT e 4. Firmi 5 . %
DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo .- Cons r.uc ora .~ Firmitas .- Construcciones
5 ; Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
Clara, Rodriguez Servin SA dety Snldscv
SA deCV. A, de C.V. A.de CV. S.AdeC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
daocumentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia
para su coteja...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron /
la canvocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o generales
i construgccin'n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documenta T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

l Pagina 6 de 36




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obrasy WL :
DOCUMENTOS Broyettos Santa 2.- Adolfo 3.- Constr.uctora 4.- Firmitas 5.- Construcciones
Clara Rodriguns Servin Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
! S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.AdeC.V.

,| S.A.dec.v.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

/Z—/-
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1 Obiras ¥ 3.- Constructora 4.- Firmitas 5.- Construcci
DOCUMENTOS | Proyectos Santa 2.- Adolfo : : : ; ECRnEs
clara Rodriguez Servin Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
’
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.AdeC.V.
S.A. de C.V.
Documento T9.- /
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y hases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccian, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Obrasy

DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo
Clara, Rodriguez Servin

S.A. de C.V.

3.- Constructora 4.- Firmitas
Flores Fajardo, Constructa,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Construcciones
GHEC,
S.AdeC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Euia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

maotivo.

CUMPLE
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r’n‘"ﬁg‘ Infraestructura
)

O] yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Obrasy 7 3 : i e
DOCUMENTOS Biovactos Santa 2.- Adolfo 3.- Constr‘uctora 4.- Firmitas 5.- Construcciones
Claes ROl e s Flores Fajardo, Constructa, GHEC,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.AdeC.V,
Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
praposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
pd ki 4
/ 7.- Topografia y / / /
Proyecto
Urbanistico
DOCUMENTOS 6.- Constn.Jctora : Garcia, S.A: d‘e’ 8.- MDG-Equipo y 9- Bufete 10.- :u'ATN
Campujal, C.V,, en asociacién Magquinaria, Edificador Perca, Mexicana,
S.A, de C.V. en participacidn S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
con Agro-
foresteryay

Desarrollo, 5.C.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

8.- MDG Equipo y
Magquinaria,
S.A.de C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion baj
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacidn
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

8.- MDG Equipo y
Magquinaria,
S.A.de C.V.

9.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.de C.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

M -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

7.- Topografiay
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

8.- MDG Equipoy
Magquinaria,
S.A.deC.V.

9.- Bufete

Edificador Perca,

S.A.deC.V.

10.- VATN
Mexicana,
S.A. de C.V.

periodos no mayora un
mes calendario...

/

Documento T9.- {
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

=l B

—]
P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Topografia y

Proyecto
Urbanistico
6.- Constructora Garcia, S.A. de 8.- MDG Equipo y 9.- Bufete 10.- VATN
DOCUMENTOS Campujal, C.V., en asociacion Magquinaria, Edificador Perca, Mexicana,
S.A.de C.V. en participacién S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
con Agro-

foresteryay
Desarrollo, S.C.

Dacumento TIZ./

Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

; i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga |
constar su aceptacion td
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

M

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
6.- Constructora Garcia, S.A. de 8.- MDG Equipoy 9.- Bufete 10.- VATN

Campujal, C.V.,, en asociacidn Magquinaria, Edificador Perca, Mexicana,
S.A.de C.V. en participacién S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.deC.V.
con Agro-
foresteryay
Desarrollo, S.C.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracién CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que enellase
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

,-:_’:_’:7’/‘%
T ¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e Infraestructura
i\ 1 yObraPub 1

[®: S

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO P
/ ; o
Vi 13.- Alan 7 | 14.-Promotoray |
11.- Construct -
DOCUMENTOS ik r.uc gia 12.- Ar+in, Proyectos y Constructora 1 Mo?pai
Nantli, ; 2 Construcciones,
SA dacV S.A. de C.V. Construcciones, Hermi, A GeEy
ey S.A. de C.V. S.A. de C.V. o el
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
i plasmada en los
/ documentas de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por amhos

lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas " CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

R
—1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

12.- Ar+in,
S.A. de C.V.

13.- Alan
Proyectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Promotora y
Constructora
Hermi,
S.A.de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T5.- /
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

12.- Ar+ln,

S.A.de C.V.

13.- Alan
Proyectos y

Construcciones,

S.A.de C.V.

14.- Promotora y

Constructora
Hermi,
S.A.de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T9.- d/
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.- -

Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

! S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$1 Eahitkidkora 13.- Alan 14.- Promotora y

DOCUMENTOS Nantli, 12.- Ar+ln, Proyectos y Constructora

A decy. S.A. de C.V. Construcciones, Hermi,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.- /
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

E N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

!{::7{//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN Infraestructura
1O yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Alan ~ 14.- Promotora y
11.- Construct =
DOCUMENTOS Rannon 12.- Ar+in, Proyectos y Constructora 12:: Mospal
Nantli, Sinl daloy c 3 ; Construcciones,
S.A. de C.V. A de CV. onstrucciones, Hermi, S.A deCV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. s toit

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en/
sentido positivo y/
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO =
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE o
BINARIA E
l/.
7 / 18.- Servicios en /|
16.- Edificaciones ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, | Construccién y
Cobay, S.AP.l deCV. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proparcicn L uies CUMPLE CUMPLE CUMPLE

economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y

16.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, Disefio de Obra
S.A. de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.

17.- Construmova,

DOCUMENTOS
S.A.P.l.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econédmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conacer las
especificaciones
partlcularesugep.erales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

técnicos y |
administrativosal
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de

poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en

16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, Construccion y
Cobay, S.A.P.l.de C.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,

S.A.de C.V.

Documento T6.- /
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de |/
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en

16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, Construccion y
Cobay, S.A.P.l.de C.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,

7 S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

haras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
confaorme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
matkerinlesy enuipode CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

proposicion...
Aonimente A CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en
16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, Construccién y
Cobay, S.A.P.l.de C.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.

Documento TIS./

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidon de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Servicios en
16.- Edificaciones Ingenieria,
DOCUMENTOS Estructurales 17.- Construmova, Construccion y
Cobay, S.A.P.l. de C.V. Disefio de Obra
S.A.de C.V. Sustentable 52,
S.A.de C.V.
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna /
de sus partes. 3 /
RESULTADO # 7
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. / $7,205,465.69
$7,339,371.33
$7,852,514.85
$7,999,210.62
$8,006,253.04

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

1
2
3
4 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
53
6

Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,167,846.00

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V., en asociacion en
participacion con Agro-foresterya y Desarrollo, S.C.

8 | MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

$8,179,803.73

$8,204,727.88

9 | Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V. $8,250,464.11

$8,296,702.77

10 |[VATN Mexicana, S.A. de C.V. j

= — ]
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No. Licitante Importe con IVA;"
| 11 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,301,371.45’
4 12 |Ar+in, S.A. de C.V. $8,337,796.70
13 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,534,750.03
14 | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. $8,605,030.54
15 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,822,874.28
16 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $9,182,123.84
17 |Construmova, S.A.P.I. de C.V. $9,324,900.91 |
,/: 18 (S:(.e\;\./icios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $9.832,518.76 1

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pubhlica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2)

7

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si /
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn par Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insalventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

e ;;_J{{‘
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”

P

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTOO011R, en el
municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

$9,328,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,211,608.35
$8,476,309.28
$7,187,809.38

$8,265,980.79 /

$6,109,637.97

\.
s

[aS]

~N o B2Ww

O oo

10
11
12
13
14
15
ik
Iy
18

{ep]

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Topografiay Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.,
en asociacion en participacion con Agro-foresteryay
Desarrollo, S.C.

MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Ar+ln, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, 5.A. de C.V.
Promotoray Constructora Hermi, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

$6,211,608.35
$6,327,044.25

$6,769,409.35
$6,895,871.22
$6,901,942.28
$7,041,246.55
$7,051,554.94

$7,073,041.28
$7,112,469.06
$7,152,329.97
$7,156,354.70
$7,187,755.78
$7,357,543.13
$7,418,129.78
$7,605,926.10
$7,915,624.00
$8,038,707.68
$8,476,309.28

/ $7,205,465.69

$7,339,371.33

$7,852,514.85
$7,999,210.62
$8,006,253.04
$8,167,846.00
$8,179,803.73

$8,204,727.88
$8,250,464.11
$8,296,702.77
$8,301,371.45
$8,337,796.70
$8,534,750.03
$8,605,030.54
$8,822,874.28
$9,182,123.84
$9,324,900.91

/"4 $9,832,518.76

SEACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

—1t

\\
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uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,060,13048| $4,617,913.16 53,941,134.27 /
11. MANO DE OBRA $1,288,204.25 511795,052.13 $1,550,251.13
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $237,980.85 5616,627.31 $451,851.00
13. COSTOS INDIRECTOS $261,500.12 5662,349.38 $453,510.72 p
14. FINANCIAMIENTO 50.00 560,542.24 $18,920.53 /

./‘

74 7 S o
1. IMPORTE POR MATERIALES F1.1549% | 53,764,78242 58.9748%| 53,060,130.48 65.2870%| 53,684,383.46 66.6540%| 53,895,300.14 67.1603%| 53,895,306.14
2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA 24.3472%| 51,288,204.25 31.8644%| $1,625,837.93 28.0580%| 51,583,417.09 24.4657%| 5$1,429,789.89 24.1277%| $1,399410.26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.4979% $237,980.85 8.1608% 5416,393.35 6.6549% $375,561.63 8.8803% $518,971.26 8.7120% §505,296.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,290,967.52 100.0000%| $5,102,361.76 100.0000%| $5,643,362.18 100.0000%| $5,844,067.29 100.0000%| $5,800,012.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000%: $317,458.05 5.12508% $261,500.12 8.26476% 5466,410.34 6.00200% $350,760.92 7.35900% $426,822.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18111% 510,157.42 0.41503% $22,261.64 0.21858% $13,354.74 0.69294% 542,926.44 0.72006% $44,836.95
7. 1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $561,858.30, 16.88249% 5909,311.76| 10.00000%| $612,312.73 10.00000% $623,775.47 9.50000% 5595,808.90
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5869%% 531,167.06 0.62001% 531,608.97 0.59976% 533,969.37 0.58000% 534,341.11 0.59500% $34,460.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,211,608.35 5$6,327,044.25 55,759,409.35 $6,895,871.22 $6,901,942.28
7 —=
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l # 4 ¢

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1938%| 94,058,609.76 ©5.5397%| 53,930,305.39 67.3086%| $3,808,737.73 67.3087%| $3,924,253.95 64.2771%| 53,895,306.194
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.5552%| $1,401,907.97 27.3707%)| $1,641,371.63 24.5546% $1,389,452.77 24.6266%| 51,435,788.76 26.2614%| 51,591,489.44
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.2509% $491,060.90 7.0896% $425,153.46, 8.1368% 5460,429.43 8.0646% 5470,185.99 9.4614% $573,379.43
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 5$5,951,578.63 100.0000% | 55,996,830.48 100.0000% | $5,658,619.93 100.0000%)| 55,830,228.70 100.0000%| 56,060,175.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% 5476,126.29 7.64960% 5458,733.54 11.70514% $662,349.38) 8.50000% $495,569.44 6.50000% $393,911.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.48480% §31,296.57 0.95780% $60,542.24 0.00000% 50.00 0.69672% 544,966.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $578,493.44 8.16170% $529,438.10 10.28167% $656,125.96 11.87000%| §750,872.24 9.50000% $617,410.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59156% $35,048.19 0.58794%| $35,256.24 0.62498% $35,403.76 0.609942% $35,798.68 0.59010% $35,866.61
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,041,246.55 $7,051,554.94 $7,073,041.28 $7,112,469.06 $7,152,329.97

7 7 | 7z :

—

IMFORTE POR MATERIALES 71.2682%| 54,230,037.38 ©5.2977%) $3,917,734.79 65.5359%| 53,965,059.98 ©5.0916%| $3,772,283.29 65.6166%| $4,339,954.41
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3638%| 51,446,086.01 27.0761%| $1,624,516.54 27.2084%( 51,646,167.34 26.9882%| 51,564,061.33 26.6766%| $1,764,421.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.3680%| $259,254.94 7.6262% $457,557.14 7.2557% $438,983.78 7.9202% $459,002.39 7.7068% $509,733.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,935,378.33 100.0000%| $5,999,808.47 100.0000% | $6,050,211.10 100.0000% | 55,795,347.01 100.0000% | $6,614,108.73
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.04679% $418,253.65 9.02502% 5541,483.91 10.00000% $605,021.11 10.00000% $579,534.70 5.94885% $393,463.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36027% $22,890.23 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.01598% $1,018.71 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667% 5743,927 80 9.33333%] $610,520.40 10.00000% $665,523.22 15.76000%| $1,004,841.91 8.00000% $560,605.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60285% $35,904.69 0.59900% $35,942.99 0.60804% $36,787.70 0.63998% $37.387.45 0.57500%5| $37,748.20
9. PRESUPUESTO TOTAL §7,156,354.70 $7,187,755.78 $7,357,543.13 $7,418,129.78 $7,605,926.10

I/'
7 7

1. IMPORTE POR MATERIALES ©3.4264%| 54,034,953.04 67.6145% | $4,617,913.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.8807%( $1,710,048.97 26.2828%| $1,795,052.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.6929% $616,627.31 6.1027% $416,801.79
4. IMPORTE POR COSTOQ DIRECTO 100.0000% | $6,361,629.32 100.0000%| 56,829,767.13
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 5.41277% $344,340.36 7.83000% $534,770.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.63725% 542,733.79 0.10000% $7,364.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.70000%| 51,127,033.48 8.50000% 5626,611.71
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62211% $39,887.04 0.58851% $40,193.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,915,624.00 | $8,038,707.68 F

/ #

V.,

/ 2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante |a sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

A -
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5176,351.85 $881,003.79 5256,750.81 545,828.13 - ] 545,823.

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5262,046.88 50.00] 50.00 512046124 $150,840.87
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $213,870.15 $35,457.65 $76,289.37 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5136,052.67 $192,010.60 50.00 5102,749.80 $26,687.78
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 58,763.11 50.00] $5,565.79 50.00/ 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5797,084 67 §1,108,472.04 5338,605.97 $269,039.17 $223,356.78
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5235,226.37 -5199,160.28| $273,706.75 $354,736.29 $372,452.12
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 4

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Topografia y Provesio

' Urbanistico Garcla, SA.de | |
C, anmocadinen mﬁtmnvunm  BomiaTiower bua 84

\JA‘!!!FS-LG!C-V

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 510,828 88| 5132,396.54 516,880.32 545,828.13

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $148,343.16 50.00 5160,798.36 $114,462.37 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $26,697.54 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 $0.00! 50.00 559,599,34
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $18,920.53 50.00 $0.00 518,920.53 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $167,263.69 $37,526.42 5293,194.90 $150,263.22 $105,427.47
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $411,229.75 $491,911.68 5362,931.06 $600,609.02 $511,982.59
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

| Constructora Nantli, S.A. de | ; ; \ | Promotora y Constructora . Mospal Construcciones, S.A.

| cv. 1 ; : Hermi SA.deCV. - deCV,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 523,399.48 50.00 $168,850.98 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5104,165.12 50.00 $0.00 50.00] 50,00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5192,596.06 50.00 $12,867.22 50.00] 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 535,257.07 50.00 50.00 50.00] 560,047 31
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 518,920.53 518,920.53 $17,901.82| $18,920.53
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5332,018.26 542,320.01 $31,787.75 $186,752.80) $78,957.84
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5411,909.54 5568,200.40 5$633,735.47 5818,089.10 5481,637.93) ,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE /

//1'/, R
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15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 50.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 535,049.21
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5109,170.36 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $11,555.99
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5109,170.36, 546,605.21
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 51,017,863.12 $580,006.50
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL £
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

.
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X
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14

15
1

=2l

/’s 17

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Caonstrucciones GHEC, S.A de C.V.
Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia,
S.A.de C.V., enasociacién en
participacidn con Agro-foresteryay
Desarrollo, S.C.

MDG Equipo y Maquinarfa, S.A. de C.V.
Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.
VATN Mexicana, S.A.de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Ar+in, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de
C.V.

Promotoray Constructora Hermi, S.A. de
cv.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, 5.A. de
C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

$6,211,608.35
$6,327,044.25

$6,769,409.35
$6,895,871.22
$6,901,942.28
$7,041,246.55
$7,051,554.94

$7,073,041.28
$7,112,469.06
$7,152,329.97
$7,156,354.70
$7,187,755.78
$7,357,543.13

$7,418,129.78

$7,605,926.10
$7,915,624.00

$8,038,707.68

$7,205,465.69
$7,339,371.33

$7,852,514.85| 4

$7,999,210.62
$8,006,253.04
$8,167,846.00
$8,179,803.73

$8,204,727.88
$8,250,464.11
$8,296,702.77
$8,301,371.45
$8,337,796.70
$8,534,750.03

$8,605,030.54

$8,822,874.28
$9,182,123.84

$9,324,900.91

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA e

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacién y Contratacion.

/43’/
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GOBIERNO DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14D%Wﬂ1R, en el municipio de
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por un monto de $7,852,514.85 {siete millones ochocientos
cincuenta y dos mil quinientos catorce pesos 85/100 m.n.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
ohligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,355,754.46 (dos millones
trescientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 46/100 m.n.)

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 13:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:53
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

%
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/
Vi

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

/Garcia Carbajal_~
Directora de C’p'ntra racion-

/

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V,,
en asociacion en participacion con Agro-foresterya y
Desarrollo, S.C.

-_h"‘ﬁ._,__‘_‘\-
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

/" MDG Equipo y Maquinaria, S.A. de C.V.

P4 Bufete Edificador Perca, S.A. de C.V.

v VATN Mexicana, S.A. de C.V.

/ Constructora Nantli, S.A. de C.V.

/ Ar+in, S.A. de C.V.

/ Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

/ Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

/" Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

/‘, Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

Pagina 35 de 36



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic_Joer /l/a;l&'e? C\f/gw-»

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL !
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