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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025, para la
contratacion de obra publica: Reencarpetado de la lateral de la Av. Vallarta de las gazas de incorporacién
del Periférico Manuel Gémez Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025, se inscribieron a participar 61 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 11:00 horas sé realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto ' 41

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $5°760,061.25

2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $5°537,333.87

3 |Urbpav,S.A.de C. V. $5'577,804.12

4 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $6'519,489.71

5 | Pacher Pavimentos, S. A.de C. V.

$6°845,909.20
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No. Licitante

Observacién

Importe con IVA

6 | Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'819,285.72

7 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'850,026.62

8 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°432,319.57

9 | Construccién GG, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'273,897.21

10 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°970,362.65

11 |Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$4°388,389.76

12 | Gray Pavement, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°386,430.18

13 | Her-Padi, S.A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°443,153.92

14 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°592,164.15

15 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°054,090.76

16 |Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.

17
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

18 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'817,921.14

$6658,124.13
$7'781,580.36

19 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'687,980.37

20 | Grupo Constructor Pamoor, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$7°088,472.37

21 |Femarco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'816,482.68

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S.

2 A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$6°118,277.61

23 |Tecorsa,S.A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°405,513.55

24 | Asfaltos Guadalajara, S. A.P.l.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°571,359.20
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25

Building Option México, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°041,470.89

26

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccién, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°719,398.99

27

Urbaconst, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'881,744.52

28

Procopesa, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°083,947.38

28

Armaqop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5'789,351.11

30

Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°492,864.71

31

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$5°733,657.28

32

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°273,579.23

33

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°147,417.46

34

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6'713,753.07

35

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°490,407.50

36

Construye Almavila, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$8°400,629.50

37

Arca Pavimentos Asfélticos, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°666,435.05

38

Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°084,181.78

39

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$6°914,240.52

40

Construcciones ICU, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$7°025,108.67

41

Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$7°417,201.24

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion Y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construtop, S. A. de C. V. $4°388,389.76
2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $5°537,333.87
3 |Urbpav,S.A.deC. V. $5'577,804.12
4 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5'687,980.37 H
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $5'733,657.28
6 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $5'760,061.25
7 |Armagop, S.A.de C. V. $5'789,351.11
8 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. $5'819,285.72
9 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $5°850,026.62
10 | Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de C. V. $6°118,277.61
11 | Construccion GG, S. A. de C. V. $6'273,897.21
12 | Gray Pavement, S. A. de C. V. $6°386,430.18
13 |Tecorsa, S. A.de C. V. $6°405,513.55
14 | Her-Padi, S. A. de C. V. $6°443,153.92
15 | Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. $6°490,407.50
16 | Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. $6°492,864.71
17 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $6°519,489.71
18 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $6'658,124.13
19 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $6'713,753.07
20 | T&T Supervision, Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. $6'719,398.99
21 |Femarco, S.A.de C. V. $6°816,482.68
22 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $6'817,921.14
23 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $6'845,909.20
24 | Urbaconst, S. A. de C. V. $6'881,744.52
25 | IAAUP Construcciones S. A. de C. V. $6'914,240.52 .
26 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $6°970,362.65
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No. Licitante Importe con IVA
27 | Construcciones ICU, S. A. de C. V. $7°025,108.67
28 | Building Option México, S. A. de C. V. $7°041,470.89
29 | Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V. $7°054,090.76
30 |Procopesa, S. A. de C. V. $7°083,947.38
31 | Gavez-Disefio y Construccion, S. A. de C. V. $7°084,181.78
32 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. $7°088,472.37
33 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $7°147,417.46
34 | Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. §7°273,579.23
35 | Obras y Terracerias Gonzélez, S. A. de C. V. $7°417,201.24
36 | Construcciones Covimex, S. A. de C. V. $7°432,319.57
37 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. |. de C. V. $7'571,359.20
38 | Arca Pavimentos Asfélticos, S. A. de C. V. $7°'666,435.05
39 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $7°781,580.36
40 | Construye Almavila, S. A. de C. V. $8°400,629.50
41 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $9°592,164.15

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposician.
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1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

&

JALISCO

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Construtop,
S.A. deC.V.

2.- Constructora
Samura,
S.A.deC.V.

3.- Urhpav,

S.A.deC.V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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—
DOCUMENTOS

1.- Construtop,
S.A.deC. V.

2.- Constructora
Samura,
S.A.deC. V.

3.- Urbpav,

S.A.deC. V.

4.- Dommont
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.

Documenta T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.-C r
DOCUMENTOS 1.- Construtop, ORsklictorg

-~
{

éé:;—:
IALISCO

4.- Dommont
Samura g Mehpay, Construcciones
S.A.deC. V. S.A deC.V. S.A.deC. V.
Dacumento T9.-

S.A.deC. V.
Programa calendarizado y
cuantificado de la

5.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.deC. V.

utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la

magquinaria y equipo de

construccién, propuesto

Apcel leitante, Bxpresagn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra

Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y

CUMPLE

equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con .
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la

CUMPLE CUMPLE
integracién de la

CUMPLE CUMPLE
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 b
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2.- Constructora 4.- Dommont 5.- Grupo Mur-Go

Samura, 53';\ U;:Féa‘\'; Construcciones, Constructora, S. de
S.A.deC.V. s ST S.A.deC. V. R.L.deC. V.

DOCUMENTOS 1.- Construtop,
S.A.deC. V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
& trabajo...

Documento T16.- y

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material... [}

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positive y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

0! - A

CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Prospet

8.- Pixide 9.- Vialitek Grupo
DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armaqop, P Transporte Proyecto
S.A.deC.V S.A.deC.V Sonstructora, Constructor, y Construccion
A A b i S.A.deC. V. S.A.deC. V. :
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la ‘
proposiccn temmieay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (
econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
_como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

= 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f\.}

9
Infraestructura %:%
@ ? y Obra Pablica
: LICITACION PUBLICA ESTATAL JK\LPSCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Prospet

DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armagop, e 2 Mialiek ahupo Transporte Proyecto
Constructora, Constructor, o
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S Adecy S.A decC.V y Construccion,
S Hent 12 bl S.A.deC.V.
Documento T6.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE A
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, canforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y

bases de licitacion...

-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
QRO

JALISCO

Infraestructura

Q;g y Obra Pidblica '

4 LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e i 10.- Prospet
DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armaqop, 8.7 e 2 Vlalitek Grupo Transporte Proyecto
Constructora, Constructor, i
S.A.deC. V. S.A.deC. V. y Construccion,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la :
maquinaria y equipo de
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE I

construccidn, propuesto
icitante, resado
por el licitante, expres CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
" expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y

equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
0 sin opcion a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales..,
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracidén de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

Pagina 12de 77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y Infraestructura
@733 y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Prospet
Transporte Proyecto
y Construccién,
S.A.deC. V.

8.- Pixide 9.- Vialitek Grupo
Constructora, Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Metro Asfaltos, | 7.- Armaqop,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18S.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha apinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

S I

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A

133 Infraestructura @; 1?5(2)
% ? _ | ¥ Obra Publica OR!

N ‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSLG

SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

.- Construccidn 12.- Gr: =
Ros oS - 2‘56 Paverﬁeivt 23 Tecorsa, 13- Her pad llnﬁget::::;r
! g .A. C. V. LA . V. ?
S.A.de C. V. S.A.deC.V. e 0e Sge s S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUNIPLE

econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter

’ técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Esérito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este T
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

29
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& e%p
C

Infraest tura : : » & | :_

L3F) y Obra Publica , XY
e LICITACION PUBLICA ESTATAL JALSSCG
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
’ ’ nieria,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. SiAdeC V. SofudeltN, S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en )
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacatoria y
bases de licitacion...

28 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S22

%+ ﬁ)

yALISCO

Infraestructura

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

&

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
15.- Vazor

11- Construccién | 12.- Gray

DOCUMENTOS 1o borstiueo oy 13.- Tecorsa, 14.- Her-Padi, 2%
GG, Pavement, S.A deC.V S.A deC.V Ingenieria,

S.A.deC.V. S.A.deC.V. bl e S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
perel lleitante, expresaily CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a {
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicion... .
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Paeymenta T4 CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

, %T@ y Obra Publica

: LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Construccion 12.- Gray 15.- Vazor

GG Povirait 13.- Tecorsa, 14.- Her-Padi, Ingenieria
1 5 AL . V. LA V. 4
S.A.deC.V. S.A.deC. V. padeC ThdeCiy S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

infraestructura f?i
: % § . Y Obra Publica
Nl JALISCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- T&T
16.- Dasam 17. Gupo 18.- Sandstone e Supervision
DOCUMENTOS : Constructor : Construcciones pery !
Desarrolladora, Global, Proyectoy
S.A.deC.V lkheo, S.A.deC.V Maul; Construccién
S i S.A.deC.V. Aan s S.A.deC. V. £
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
praposicice tacrica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para’ f
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

2y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

; Infraestructura
%igﬂ _ | yObra Publica
) S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Qe P
Qe
JALISCO

I0BIERNOD DEL ESY

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.deC. V.

18.- Sandstone
Global,
S.A.deC.V.

19.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

20.- T&T
Supervision,
Proyectoy
Construccion,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocataria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Y
JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADC

Infraestructura
Qi? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor
Ikheo,

S.A.deC. V.

18.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

19.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

20.- T&T
Supervision,
Proyecto y
Construccion,
S.A.de C. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de’
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

* CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

s

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC. V.

17.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.deC. V.

" 18.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

19.-
Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

20.- T&T
Supervisién,
Proyectoy
Construccidn,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura Q&?@
. g ? _ | yObra Publica A

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.-

S .- Pacher b
DOCUMENTOS 21.- Femarco, Urbanizaciones Pzaaviment:s 24.- Urbaconst, Coznst IAA_UP
S.A.deC. V. Inzunza, CALE V’ S.A.deC. V. s ; r:cccm:es
S.A.deC.V. e T S
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RiRiEE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple i
por ambos lados de la (.
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidon escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de pader
evaluarlo...

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LY

JALISCO

GOSIEAND DEL £3TADO

N LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Femarco,
S.A.deC. V.

22.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

23.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC.V.

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

< R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Eiﬁ  y Obra Piblica
Ny LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b, A
2o

JALISCO

QOBIEEND DEL

22.-
DOCUMENTOS 21.- Femarco, Urbanizaciones Pz:\nn?:;'t]s: 24.- Urbaconst,
S.A.deC. V. Inzunza, ST V' S.A.deC. V.

S.A.deC. V. By S

25.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
perelliclkante; expeesatl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12,-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento Thi, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

NO CUMPLE

n
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
Q ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(i

Ak
i

DOCUMENTOS

21.- Femarco,
S.A.deC. V.

22.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.deC. V.

23.- Pacher
Pavimentos,
S.A.deC. V.

24.- Urbaconst,
S.A.deC. V.

25.- IAAUP
Construcciones
S.A.deC. V.

Documenta T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

- CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
@ g _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25

ol

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

27.-
Construcciones
ICU,
S.A.deC. V.

28.- Building Option
Meéxico,
S.A.deC. V.

29.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

30.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y

sus condiciones ’
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Q 3 y Obra Pablica
Nz LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TaLizeo

26.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

27.-
Construcciones
ICU,
S.A.deC.V.

29.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

28.- Building Option
México,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

30.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con

el propésito de poder

evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

2l B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
__e ? _ | yObra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

© Jﬁi @]
JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADC

26.- Grupo 27.- A < 29.- Big
28.- i
DOCUMENTOS Constructor Construcciones 2 Bu"‘.i".lg Sntion Construccién e
Meéxico, Ay
Strade, ICU, Interiorismo,

S.A.deC. V. S.A.deC.V. Sty S.A.deC.V.

30.- Procopesa,
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

‘Ilv:ltante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que .
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

e |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!nfraestruc:_ura g\
+&|F,  yObraPublica
st LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-0B-LP-0770-2025 FRARO SR KETRDD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2858000 S 28.- Building Option 2l
DOCUMENTOS Constructor Construcciones : _g P Construccion e 30.- Praocopesa,
México, R
Strade, ICU, S.A deC.V Interiorismo, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC. V. 2l i S.A.deC. V.
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE )
material... [

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
ﬁ&edigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

o &

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

" Qi’ , | yObra Pablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

AOBIERNO DEIL ESTADO

Sl 32.- Grupo
DOCUMENTOS | T uSavesDisslio i o 0 tnicior
y Construccién,

Pamoor,

“S.A.deC.V. S.A. deC.V.

33.- Lircon 34.- Jialcon

de C. V. A.deC. V.

Construcciones, S. A. | Construcciones, S.

35.-Obrasy

Terracerias
Gonzilez,

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus |
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

<5
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

qP

JALISCO

Infraestructura
. Q ? y Obra Pablica
N LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Gavez-Disefio 32 Qrupa 33.- Lircon 34.- Jialcon = Obrars y
DOCUMENTOS fad Constructor 2 g Terracerias
y Construccion, poiiial Construcciones, S. A. | Construcciones, S. Gansale:
. ]
S.A.deC. V. S.A.deC.V. deC. V. A.deC. V. S A dacy
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

-

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberé ser
congruente con el resto de
su propuesta.

NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
? _ | y Obra Puablica
s LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 R
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e 32.- Grupo £ 3 35.- Obras y
DOCUMENTOS 317 aver Dl‘s’eno Constructor B .L1rcon 24 Jle_ilcon Terracerias
y Construccidn, Paiiaas Construcciones, S. A. | Construcciones, S. Gonsales
S.A.deC. V. SAds e deC. V. A.deC. V. S.A deC.V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccioén, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,

identificando su tipo y )
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica enla (‘
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministra
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenta T14.- CUMPLE

Tarjetas de basicos...
NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de . NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
trabajo... '

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de NO CUMPLE NO CUMPLE

material...
< ! / (
% .

Pagina 32 de 77




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=

Infraestructura @%

y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL]SC
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 SOBIEAND DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 32.- Grupo : : 35.- Obras
31.- Gavez-Disefio i 33.- Lircon 34.- Jialcon 5 y
DOCUMENTOS ik Constructor = % Terracerias
y Construccion, P e Construcciones, S. A, | Construcciones, S. GoniAlas
S.A.deC. V. ¢ de C. V. A.deC.V. '
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
nEgAtiva e deseontatidy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El -
0.2% (dos al millar) para ser
aportado }
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
moadificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo '
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.-
36.- 38.- Arca 41.- Obras
DOCUMENTOS Construcciones 37 Asfz?ltos Pavimentos Consiictond,, 0. Cons_t b Civiles
_ Guadalajara, EA Integral de Almavila, il
Covimex, S AP ldcev Asfalticos, NVargoans S.A deC.V Especializadas,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A. deC.V. S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la .
proposicién técnica y
econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

autdgrafa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion,
anexos técnicos —

econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico...

=]

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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39.-
36.- 38.- Arca 41.- Obras
DOCUMENTOS Construcciones % ASf?Itos Pavimentos Conswctora 10..Canstiuve Civiles
2 Guadalajara, S5tk Integral de Almavila, gl
Covimex, SIAP I daciv Asfilticos, T S A dacv Especializadas,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A. deC.V. S.A.deC. V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién

de los profesionales

técnicos y

administrativos al

servicio del licitante, M
en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacidn de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracterfsticas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el
resto de su propuesta.

-«

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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36.- 38.- Arca 0 41.- Obras
DOCUMENTOS Construcciones 3 Asfafltos Pavimentos fonsbructora ¢ 1. 0.2 Cons.t A Civiles
Covimex Cuadalajary, Asfélticos Interral de Almavil, Especializadas
SiAdecv D hldeCN L Rl E ;’a:g::’cd's' SAdeE N ey

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catilogo

de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
canvocatoria y bases
de licitacién...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

horas de trabajo, '
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

(
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LICITACION PUBLICA ESTATAL J&L‘SCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

39.-
36.- 38.- Arca 41.- Obras
: 7.- Asfalt < 40.- t Lo
DOCUMENTOS Construcciones 3 ? 2 Pavimentos solltiliciore g Cons'fuye Civiles
5 Guadalajara, Z Integral de Almavila, i
Covimex, CApigaey Asfilticos, Vanetori S A daEv Especializadas,
.A.deC. V. V. % i i AL N
S.A.deC S.A.deC S.A deC. V. S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE M
permanente,

propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...

Documento T12,-
Relacién de
magquinaria y equipo
de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
compra, su ubicacidn
fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
propasicidn...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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36.-

39.-
: 38.- Arca 41.- Obras
DOCUMENTOS Construcciones 2% ASﬁ?ImS Pavimentos constideiona 10, Coniteuye
Guadalajara,

: Civiles
Asfalticos Hitesiaide Almavlls, Especializadas
S.A.P. L V. H i LA ) f i '
P.l.deC.V S A e Vanguardia, S.A.deC.V S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Covimex,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los

CUMPLE H
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado

voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula estimaciones
SECIP con la
metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar

CUMPLE

modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
enellasereflejay la
misma no hasido -
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE . CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Ay
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verific que el licitante Big Construccién e Interiorismo, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo con
lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su H

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que durante la revisién se observé que dentro de su proceso constructivo
hace mencién a un periodo de ejecucién de 150 dias naturales, con fecha de inicio programada el 25 de julio
de 2025y de terminacion el 21 de diciembre de 2025 lo cual representa una incongruencia ya que el periodo
sefialado en las bases de licitacion es de 100 dias naturales con fecha de inicio el 04 de Septiembre vy
terminacion el 12 de diciembre del 2025, ademds dentro de su descripcién menciona trabajos de derechos
de vias, limpieza de alcantarillas, cunetas y contracunetas, bacheos profundos los cuales no corresponden a
la descripcion de los trabajos a ejecutar conforme a su catalogo de conceptos. Por lo tanto, el licitante no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcidn a compra, deberd
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, la fecha de utilizacién de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-

/
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Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccidn,
conforme a lo establecido en las Bases de esta Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de y
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los '
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la arena para el poreo, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por
la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos que pudiera
utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensiéon kmz (google earth o google
maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km). Dichos datos deberan
ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién dentro
de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de contratacion’
no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara por escrito siendo
este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, &l licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento. 4/’

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Construcciones Maul, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T8.- Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al dltimo dia de cada mes, Yy en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este documento
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, el licitante presenta una incongruencia en el programa general de obra, particularmente en las
fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el programa el licitante propone que todas las
actividades o conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas los realizard al mismo tiempo y de
forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término del mismo. Por lo que la secuencia temporal
no corresponde con una logica constructiva adecuada y su planteamiento no solo es irrealizable en la
ejecucion real de los trabajos sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluauon binaria, se verificd que el licitante Construye Almavila, S. A. de C. V., no
cumple con los requnsntos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo

siguiente:
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria vy equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deber4 presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIQP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA, H
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES, J
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 1.2 litros de emulsion asfaltica
debiendo ser 1.5 litros, asi mismo, omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido
previo a la colocacién del producto asfaltico, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados

en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASF/S.LTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPO RTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple

con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
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PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
~ RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION H
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESQOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENAL!ZACiON,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. (INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maguinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo
y posterior a la aplicacion del sellado. por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya
que considera 0.89467 pieza de vialeta debiendo ser 1.00 pieza, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucién de los H
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad vy magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencidn alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Ademas presenta un procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple con los requerimientos
establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones sin detallar las
actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el
licitante describe los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos vy los relaciona en una secuencia
como aparecen en este Ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion
integral para la ejecucion de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo
que se licita. En términos generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se
realizardn, no presenta un procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de tra bajo a utilizar
ni su temporalidad. Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la
convocatoria y en las bases de licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizaciéon (km).

(km)
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta. '
s ( -
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En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizaciéon de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no (
presenta los volumenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.

Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Femarco, S. A. de C. V., no cumple con
los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de

T
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materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los M
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGERQOS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREOQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTQ RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo
y posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su /g
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizard los trabajos ni su descripcién de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material
necesario parala isn.del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsidon ASFALTOS
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MODIFICDOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademas, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la arena para poreo, asi mismo, omite considerar en la integracién
de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
omite considerar el equipo para barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en Ia
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010 H
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDOQ, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para el tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECT!
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTE
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACIO
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEG
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE E
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN D
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS D
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
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CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacion del material
necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %”
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREQ 3-A, asi mismo, omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el material epoxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestaré
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volumenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica.
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo v
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracidn de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTQS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material )'/
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsién ASFALTOS
MODIFICADOS RR-2K debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), ademds, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar la arena para el poreo, asi mismo, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para barrido, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4" ,
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el equipo para tendido de la mezcla asfaltica, asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar el material para el riego de liga, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREQS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
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O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPQOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL EIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N- H
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracién de esta tarjeta la especificacién del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera GRAVILLA DE %"
como material pétreo debiendo ser MATERIAL PETREO 3-A, asi mismo, omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el equipo para el esparcido del material y equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacion
del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-016
“SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETAS EN RAYA CONTINUA Y/O DICONTINUA, CON REFLEJANTE COLOR
AMARILLO Y/O BLANCA EN UNA O DOS CARAS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIALES,
EPOXICO PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite
considerar el material epoxico para el anclaje, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria i
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacidon georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacién de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta los volimenes de materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos referidos, lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos".
Representando una inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica. H
Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante IAAUP Construcciones S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo vy
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el
licitante, unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucidn de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.
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Asi mismo, en el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catdlogo, en lugar
de presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las
posibles restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacién
integral de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y M
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. .(INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacién del material
necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera la emulsién
EMULSION ECR-60 debiendo ser EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION (ECI-60), asi mismo, omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que omite considerar arena para el poreo, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQ
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS,
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
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PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
. CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZAC#ON,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )" omite considerar en la integracidn de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el barrido previo
y posterior a la aplicacion del sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidadesy especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extensién kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su u‘tI|IZEICIOI‘I (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”, no
presenta materiales a utilizar mismos que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos referidos,
lo cual genera una incongruencia con su Documento T13 "Listado de insumos". Representando una
inconsistencia en la integracion de los documentos que conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pudblica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases M
de Licitacién Puablica y el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Jialcon Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacién. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacién con la supervisidn, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catdlogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
ultimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucidn
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia légica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Po
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion. ' .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO (N
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADQ) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.0840 kg de microesfera debiendo ser
0.144 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria v
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Lircon Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo
siguiente: '

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a-los aspectos generales de la planeacion de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin em bargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catalogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra-los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 “SUB-
RASANTE CON MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADO AL 100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE
MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
(NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del
material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera arena puesta
en obra debiendo ser material de banco con calidad de sub-rasante, asi mismo, omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido ya que omite considerar el equipo para extendido y homogenizado del material, por lo cual el
licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-009
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA PARA
IMPREGNACION (ECI-60) EN UNA PROPORCION PROMEDIO DE 1.5 LT/M2, INCLUYE: POREO CON ARENA,
COSTO DE ADQUISICION DE LA EMULSION, TRASLADOS, CALENTAMIENTOS, BOMBEO, RECIRCULACIONES,
BARRIDO DE LA SUPERFICIE PREVIO A LA COLOCACION DEL PRODUCTO ASFALTICO, APLICACION DEL
MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, SENALAMIENTOS, EL TIEMPO DE LOS EQUIPOS Y
VEHICULOS EMPLEADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (INCISO J.1 DE LA NORMA
N-CTR-CAR-1-04-004 )" omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para la aplicacion de
la emulsion asfaltica, asi como para el barrido de la superficie previo a la colocacién del producto asfaltico,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.
Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-010
“CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, T.M.A. 3/4",
CONSIDERANDO, OBTENCION DE LA MEZCLA EN CALIENTE, CARGA EN LA PLANTA DE LA MEZCLA ASFALTICA
AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACARREO AL LUGAR DE TENDIDO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA MEZCLA
ASFALTICA, LOS TIEMPQS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS MATERIALES
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 76-22 Y RIEGO DE LIGA,
COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., P.U.O.T. (INCISO J. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04- -006)" omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del

B
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concepto referido ya que omite considerar el equipo para la compactacion de la mezcla asfaltica, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-011
“SUMINISTRO, APLICACION Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PETREQO
3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS AS| COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION
DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE
LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRA LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, M
PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACION,
ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O
EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PETREOS O DEL RIEGO
PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y
COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREQ,
RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO
O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES
RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS,LA DOSIFICACION
SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO
DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN
JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE
CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREOQ-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE
CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADOQ,
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SENALIZACION,
BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-
CSV-CAR-3-02-002/15 )” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el esparcido y
planchado del material de sello, asi como el equipo para el barrido previo y posterior a la aplicacién del
sellado, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn
Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. I
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Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Obras y Terracerias Gonzdlez, S. A. de C.
V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su M
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catélogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el
licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacién integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucion de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Asi mismo en el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
restricciones teécnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en la planeacién integral
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdiogo de conceptos.
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-013
“SUMINISTRO Y APLICACION DE RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES SEGUN DISERO PINTURA DOBLE ESPESOR,
COLOR BLANCO O AMARILLO REFLEJANTE, CUMPLIENDO ESPESOR0.38 A0.51 MILIMETROS, SEGUN DISENQ,
APLICANDO DE 0.7 KG DE MICROSFERA POR LITRO, NO EXHIBA ROCIADO EXCESIVO (BRISEADO) EN LAS
ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A SIMPLE VISTA.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido ya que considera 0.1254 kg de microesfera debiendo ser 0.154kg , por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Incumplimiento Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-017
“SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO TIPO CONVENCIONAL EN LINEA DE ALTO COLOR BLANCO
Y/O AMARILLO REFLEJANTE APLICANDO 0.7 KG DE MICROSFERA POR M2. (1.2 KG/LITRO), NO EXHIBA
ROCIADO EXCESIVO (BRISEADQ) EN LAS ORILLAS DE LA LINEA DE MARCA, DICHAS LINEAS SEAN RECTAS A
SIMPLE VISTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera 0.1254 kg de microesfera debiendo ser
0.264 kg, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
" Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y ei articulo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante _ Importe con IVA
1 |Construtop, S. A. de C. V. B $4'388,389.76
2 | Constructora Samura, S. A. de C. V. $5'537,333.87
3 |Urbpav,S.A.deC. V. $5'577,804.12
4 | Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $5'687,980.37
5 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $5°733,657.28
6 | Metro Asfaltos, S. A. de C. V. 7 $5°760,061.25
7 | Armagop, S. A de C. V. $57789,351.11 |
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No. Licitante : Importe con IVA
8 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. : $5'819,285.72
9 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $5°850,026.62
10 | Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V. : $6°118,277.61
11 | Construccion GG, S. A. de C. V. $6'273,897.21 :{f
12 | Gray Pavement, S. A.de C. V. $6'386,430.18 '
13 | Tecorsa, S. A. de C. V. : ' $6'405,513.55
14 | Her-Padi, S. A.de C. V. _ : $6°443,153.92
15 | Vazor Ingenieria, S. A. de C. V. ' $6°490,407.50
16 | Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. _ $6'519,489.71
17 |Sandstone Global, S. A. de C. V. : . $6'658,124.13
18 | T&T Supervision, Proyecto y Canstruccion, S. A. de C. V. $6°719,398.99
19 | Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $6'817,921.14
20 | Pacher Pavimentos, S. A. de C. V. $6°845,909.20
21 | Urbaconst, S. A. de C. V. : $6'881,744.52
22 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $6'970,362.65
23 | Construcciones ICU, S. A. de C. V. $7’025,108.67
24 | Building Option México, S. A. de C. V. ' $7°041,470.89
25 | Procopesa, S. A. de C. V. : $7'083,947.38
26 | Construcciones Covimex, 5. A. de C. V. $7°432,319.57
27 | Asfaltos Guadalajara, S. A. P. 1. de C. V. $7°571,359.20
28 | Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V. $7°666,435.05
29 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $7°781,580.36
30 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. ' $9°592,164.15
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas

econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la.

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes anallzados Y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detect6 que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el I|C|tante Documento E2).

v Y
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Building Option México, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente: H

Documento E11.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y
el fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al .M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacidn de la propuesta, deberd presentarse de acuerdo a la Ley
del LM.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podrd presentarlos en
el formato de impresién del software de su preferencia, para el cdlculo de los mismos.

AAnalisis del factor tp/ti;
BTabla de calculo del factor de salario real;
CAndlisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real deberd considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexica nos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacion (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. -
( -
V4
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Incumplimiento: Se observa que en el Documento E11 “Andlisis detallado del factor de integracién del salario
real” no se encuentra analizada la mano de obra que aparece en el Decumento T13 “Listado de insumos”, lo
cual representa una inconsistencia entre los documentos que integran la propuesta. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus H
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

. Determinacion de precios de mercado;

. Determinacion de insuficiencias;

. Eliminacion de propuestas insolventes; y

. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Ul B W N =

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacin por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
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descalificados del procedimiento.

JALISC

a08ER

Reencarpetado de Ia lateral de la Av. Vallarta de Ias gazas de |nc0rporacmn del Perlferlco Manuel
Goémez Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

$7,850,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL

MAS BAIO:
IMPGRTE MAXIMOQO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,783,094.62
$8,269,107.03
$5,599,354.05

$6,439,257.16
$4,759,450.94

i B
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Construtop, S. A.de C. V.

Constructora Samura, S. A. de C. V.
Urbpav,S.A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A.de C. V.

Grupe Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.
Metro Asfaltos, 5. A. de C. V.

Armagop, S.A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A.de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccion, S. A. de C. V.

Construccion GG, S. A.de C. V.

Gray Pavement, S. A.de C. V.

Tecorsa,S.A.de C. V.

Her-Padi, S. A.de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A.de C. V.

Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A.de C. V.

T&T Supervision, Proyecto y Construccidn, S. A.de C. V.
Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A.de C. V.

Construcciones ICU, S. A.de C, V.

Procopesa, S. A.de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A.P.l.de C. V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V.
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

$3,783,094.62
$4,773,563.68
$4,808,451.83
$4,903,431.35
$4,942,808.00
$4,965,570.04
$4,990,819.92

$5,016,625.62|

$5,043,126.40
$5,274,377.25
$5,408,532.08
$5,505,543.26
$5,521,994.44
$5,554,443.03
$5,595,178.88
$5,620,249.75
$5,739,762.18
$5,792,585.34
$5,877,518.22
$5,901,645.86
$5,932,538.38
$6,056,128.16
$6,106,851.19
$6,407,172.04
$6,527,033.79
$6,608,995.73
$6,708,258.93
$8,269,107.03

$4,388,389.76
$5,537,333.87
$5,577,804.12
$5,687,980.37
$5,733,657.28
$5,760,061.25
$5,789,351.11
$5,819,285.72
$5,850,026.62
$6,118,277.61
$6,273,897.21
$6,386,430.18
$6,405,513.55
$6,443,153.92
$6,490,407.50
$6,519,489.71
$6,658,124.13
$6,719,398.99
$6,817,921.14
$6,845,909.20
$6,881,744.52
$7,025,108.67
$7,083,947.38
$7,432,319.57
$7,571,359.20
$7,666,435.05
$7,781,580.36
$9,592,164.15

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

W
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2.2.- Etapa de Determinacidn de_ precios de mercado.

I Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Y sus
Municipios; . :

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado, //

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

APOR IVIPOR
COSTO D
RUBRO IENOR AAYOR
ADO
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES . $2,043,398 53| $3,645,042.05 $2,540,960,27
11. MANO DE OBRA $125,598.26 $669,601.02 $212,053.82
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $457,332.46] $2,960,241.35 $1,724,603.57
13, COSTOS INDIRECTOS 5157,085.78 $895,697.92 $386,150.00
14. FINANCAMIENTO $1,242.97 $57,490.71) $16,965.49

3 T ,407,497.08 63.9757%| $2,411,877.26 $2,624,604.37|  57.4077%| $2,324,489.02| +60.0757%)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $180,728.73, $194,073.11 $307,041.77|  6.4195%| $259,931.82|  3.5770%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $1,389,619.67 $1,164,040.27 5919,179.50|  36.1728%| $1,464,670.61| 35.3472%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $3,977,845.48 $3,769,990.64 $3,850,825.64 | 100.0000%| $4,049,091.45 | 100.0000%;
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $370,252.57 $378,115.74) $317,745.87 10.03961%| $406,512.99|  7.74085%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $9,284.75 $12,249.77 $10,012.08| 0.35000%|  $15594.62| 0.20083%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $392,164.45 $624,053.42 $700,330.61| 10.00000%| $447,119.91| 10.50000%
8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 5$24,016.42 $24,042.26 $24,517.16|  0.61039%|  $24,489.04|  0.60000%
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,773,563.68 $4,808,451,83 $4,903,431.35 $4,042,808.00 54,965,570.04
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504274%| $2,056,653.22 $2,907,613.82 63.9922%| $2,766,505.12 62.3529% $2,832,904.22

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 46335%|  5188,975.27) 16.59657%|  $669,601.02 3.8033%( 5164,423.29 4.1272%| 518751432 . 5153,905.11
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 45.2928% L 44.9391%/ $1,832,816.22 11.3354% $457,332.46 32.2045%| $1,392,26252 33.5199%) $1,522,92363 { 5838,408.35
4.|MPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.00005 100.0000%| $4,078,444.71 100.0000% $4,034,547.30 100.0000%| 54,323,190.93 100.0000% ,342. 100,0000%)| 54,637,355.51

1. IMPORTE POR MATERIALES

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 3.84449% 085. 3.99698%(  $163,014.50 5.00000% $201,72737 9.06568%| $391,926.66 9.30438% $367,532.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02929%, 2 0.02937% §1,245.84 0.17000% §7,20067 027002%| 51273176 0.32966% $21,376.11
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 17.00000% ,536. 17.65000%)  $748,837.44 18.25000% $774434.431  11.00000%|  $520,063.43 8.00000% z 9.00000%|  $452,363.80

4. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61072% ,954. 0.61502%| 52508313 0.62499% $25,215.63) 0.61000%]  526,464.48 0.59517%
$5,016,625.62 §5,043,126.40 $5,214371.25 I

5§26,915.06
$5,505,543.26 4

1. IMPORTE POR MATERIALES k 4 53.5287%| $2,518310.75 51.1889%| 52, i 61.4723%| $2,952,928.25 48.5793%| $2,307,008.32
2.IMPORTE POR MANQ DE OBRA 6.9288%) . 3.1676%|  5149,024.65 34148% & 6.2836%| $301,843.32 3.5650%| 5169,301.34
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 30.8819% 1 43.3036% | 52,037,261.68 45.3963% 32.2441%| $1,548,898.71 47.8556%| $2,272,640.85 45.4670%| $2,158,540.97,
4.IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% 100.0000%| $4,704,597.08 100.0000% 100.0000% | 54,803,670.28 100.0000%| 54,748,950.51 | 100.0000%| $4,747,434.10
5.IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 4.89762%) ,706. 7.82230%)  5368,007.70) 7.78670% 7.68000%| $369,402.24)  10.00000%| 547489505  10.17160%| $482,896.11
6.IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.28966% 188, 0.42063%|  $21,336.90, 0.39585% 102861%|  $53,210.74 0.29982%| 51566212 0.39621%|  $20,723.33
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.83333% ,329. 8.50000%| 5432,985.04 8.50000% 7.00000%|  $365,839.83 9.00000%|  $471,555.69 9.75000%  $511,983.57,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59121% 059035%)  $27,516.32 0.59001% 0.58499%|  $28,126.66 0.60432%|  528,698.81 0.61001%|  529,488.23)
9, PRESUPUESTO TOTAL §5,521,994.44 l $5,554,443.03 $5,595,178.88 l $5,620,249.75 $5,739,762.18 $5,792,585.34

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.8241% $2,830,772.97 ,952,928.. 43.6500%| 52,150,

. $2,043,338.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA  ~ 3.0386%| 5151,373.16 . ,324. 65195%|  $321,138.76|

$248,088.93 24487%|  $125,598.26

,878,766.19 44.4006%| $2,137,234.30 39.8382%
$154,028.88

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 40.1373%| $1,999,494.80 . A 49.8215%| $2,454,133.08 409163%| $2,100,251.29 50.4454%| 52,428,159.59 57.7131%| $2,960,241.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $4,981,640.93 100.0000%| 4,925,849.91 100,0000%| 55,133,046.36 100,0000% $4,813,522.82 100.0000%| $5,129,238.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 7.10079%|  $353,735.85, 5417,586.30  11.73752%| $578,172.50 7.38158%| $378,899.92  18.60795%| $895,697.92|  1457847%| $747.754.44
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40269%|  521,485.03 $57490.71 0.22220% $12,230.05 0.38178%( 52104351 0.19851%|  $11,333.37 0.43895%|  $25,797.10)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.16667%( 5491,045.85 $353,176.94 7.00000%(  $386,137.68 891667%| $493358.44 6.21455%|  $355,506.70 B.00000%| 5472,223.97
& IMPORTE POR CARGOS ADICONALES 0.58390%|  529,610.56 $30,079.15 0.60213% $30,148.14 058996%|  $29,779.93 0.63432%|  $30,790.38 0.62456%|  $32,148.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,877,518.22 $5,901,645.86 45,932,538.38 $6,056,128.16 $6,106,851.19 $6,407,172.04

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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{Metro Asfaitos, 5. A de €.
s, B s

Grr.i;in_i: MUr-Go

ommont Construcciones,
S.A deC. V.

j[Constructora, S.de R. L. d

5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $133,463.19 $129,083.01 50.00 5216,471.25] $55,030.64
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $31,325.09 $17,980.71 50.00] $0.00] $64,037.36
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5334,983.90 $560,563.30| $805,424.07 $259,932.96 $220,557.54
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $15,897.43 58,034.27 $68,404.13 $0.00 $65,830.10
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE, 57,680.74 §4,715.72| $6,953.42 $1,370.88 $3,999.38
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $523,350.35 572@_377.01 $B80,781.62 $477,775.09 $409,455.02
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$131,185.90 -596,323.59 -5180,451.01 -530,655.18 $60,029.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Pixide Constructora, S.A.de| Vidlitek Gr_u;;q Constructor,
£ EHEA V. CAde LV

Gray Pavement, 5. A.de C.|

guraaos. i

15.  INSUFICIENCIA

PARCIAL  DE $484,066.54 $484,307.05 50.00) X X $0.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| $33,610.00 $23,078.55 50.00 $47,630.53 524,532.50 $58,148.71
OBRA )
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00 $1,267,271.11 $332,341.05 $201,679.34 $836,195.27|
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5229,064.22 $223,135.51 5184,422.64 $0.00] 50,00 $18,617.22
INDIRECTOS -
19.  INSUFIIENCIA  PARCIAL  DE $15,722.52| $15,719.65 $9,763.82 $4,233.73) $594.34 $0.00
FINANCIAMIENTD
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 154 16+17+18+18 $762,463.29 $746,240.75| $1,461,457.57 5384,205.31 $226,813.78 $952,961.15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$40,927.23 $2,596.69 -$687,023.14) $135,858.12 $171,781.67) -$510,597.35|
UTILIDAD - INSUFICIENTIA TOTAL
22. CAUFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

U0 Canstructor kheo, .| Sandstane Global,S. A. de C. T&T Supervisibn, Proyecta
L : Constrifetion, 5. A, de C V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| : 50.00 $22,649.52 $113,845.16| $0.00| $233,951.95 $115,420.26
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00) $63,029.17, $50,140.63 $0.00 $42,752.48 $48,570.70
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $282,497.95 $0.00, $0.00| $175,704.86 $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §157,443.70 $18,142.30| $16,944.67 516,747.76 $0.00: 50.00)
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,776.85 50.00) $0.00) $0.00 $1,303.38 50.00
FINANOAMIENTO :

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $442,718.50} $103,821.00 $180,930.45 $192,452.62| $278,007.81 $164,060.95
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $138,510.94) $329,164.05 $255,197.95) $173,387.21 $193,547.88 $347,922.61
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

achier Pavimentos, 5. AL de

| C‘p|_|st;m_i:lm|_u_'!cu;s.n.de

llrbam;nn,s.:l\.de cCv. cv.,

5. INSUFICIENCIA PARCAL  DE X . $0.00 $390,382.20 $0.00 $403,725.97

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $60,680.66] $0.00 £0.00| 558,024,94 50.00]

OBRA

17. INSUFICIENCIA PARGAL DE $0.00 50.00| $0.00| 50.00] $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO N

18. INSUFIOENCIA PAROAL DE CODSTOS $32,414.14 50.00| $0.00| $7,250.08 $0.00

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARQAL DE| $0.00| $0.00 $4,735.44 50.00 $5,632.12

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $93,094.80 $0.00| $385,117.65| $65,275.02| $409,358.09 $584,017.30|
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: 5397,951.04| $353,176.94| -58,979.97| $428,083.42 -553,851.39, -5111,793.33
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSdLVENTE. SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

557 | Se T ST o A _ Pl -—%w

1|Constructora Samura, S. A. de C. V. $4,773,563.68 $5,537,333.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Urbpav, S. A.de C. V. $4,808,451.83 $5,577,804.12 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3[Dommont Construcciones, S. A. de C. V. $4,903,431.35 $5,687,980.37 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $4,942,808.00 $5,733,657.28 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA IM
EiNL:
3[Metro Asfaltos, S. A. de C. V. $4,965,570.04, $5,760,061.25 CUMPLE SOLVENTE
6lArmaqop, S. A.de C. V. $4,590,819.92 $5,789,351.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Pixide Constructora, S. A. de C. V. $5,016,625.62 S5,819,285.72 CUMPLE SOLVENTE
8|Vialitek Grupo Constructor, 5. A. de C. V. $5,043,126.40 $5,850,026.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Prospet Transporte Proyecto y $5,274,377.25 $6,118,277.61 CUMPLE SOLVENTE
Construccion, S. A.de C. V.
10lConstruccion GG, S. A. de C. V. $5,408,532.08 $6,273,897.21 CUMPLE SOLVENTE
11|Gray Pavement, S. A. de C. V. $5,505,543.26 $6,386,430.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12|Tecorsa, S. A.de C. V. $5,521,994.44 $6,405,513.55 CUMPLE SOLVENTE
13|Her-Padi, S. A. de C. V. $5,554,443.03 $6,443,153.92 CUMPLE SOLVENTE
14lVazorIngenieria, S. A.de C. V. $5,595,178.88 $6,490,407.50 CUMPLE SOLVENTE
151Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V. $5,620,249.75 $6,519,489.71 CUMPLE SOLVENTE
16|Sandstone Global, S. A. de C. V. $5,739,762.18 $6,658,124.13 CUMPLE SOLVENTE
17| T&T Supervision, Proyecto y Construccién, $5,792,585.34 $6,719,398.99 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC. V.
18|Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V. $5,877,518.22 $6,817,921.14 CUMPLE SOLVENTE
19(Pacher Pavimentos, S. A. de C. V, $5,901,645.86 $6,845,909.20 CUMPLE SOLVENTE
20|Urbaconst, S. A, de C. V. $5,932,538.38 $6,881,744.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
21|Construcciones|ICU, S. A.de C. V. $6,056,128.16 $7,025,108.67 CUMPLE SOLVENTE
22|{Procopesa, S. A.de C. V. $6,106,851.19 $7,083,947.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter d
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgard

Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn. .
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante: Metro Asfaltos, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Reencarpetado de la lateral de la Av. Vallarta de las gazas de incorporacién del Periférico Manuel Gémez
Morin a Camino a El Arenero, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1, por un monto de $5°760,061.25
(cinco millones setecientos sesenta mil sesenta y un pesos 25/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°728,018.38 (un millén
setecientos veintiocho mil dieciocho pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0770-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debers ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccidn General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacion el dia 12 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

b
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construtop, S. A. de C. V.

Constructora Samura, S. A.de C. V.

Urbpav, S. A.de C. V.

Dommont Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.

Metro Asfaltos, S. A. de C. V.

Armaqop, S. A.de C. V.

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Prospet Transporte Proyecto y Construccién, S. A. de
C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciéon GG, S. A. de C. V.

Gray Pavement, S. A. de C. V.

Tecorsa, S. A.de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Vazor Ingenieria, S. A. de C. V.

Dasam Desarrolladorar, S.A.deC. V.

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A.de C. V.

T&T Supervisidn, Proyecto y Construccion, S. A. de C.

V.

Femarco, S. A.de C. V.
/’//
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Inzunza, S. A. de C. V.

Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.

Urbaconst, S. A. de C. V.

IAAUP Construcciones S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Construcciones ICU, S. A. de C. V.

Building Option México, S. A. de C. V.

Big Construccidon e Interiorismo, S. A. de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.

Gavez-Disefio y Construccién, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Obras y Terracerias Gonzalez, S. A. de C. V.

Construcciones Covimex, S. A. de C. V.

Asfaltos Guadalajara, S. A. P. |. de C. V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Construye Almavila, S. A, de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Cules Bhede o Plok i
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