GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL -

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCQ

OOBITAND DEL ESTA

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025, para la
contratacion de obra publica: Estabilizacién de taludes para la carretera estatal codigo 556 de Villa
Purificacién - Autldn de Navarro, municipios de Autlan de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera

etapa. Frente 2.

S

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 02 de septiembre de 2625, se reunieron
en |a explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio H
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de julio de 2025, pa’fa la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025, se inscribieron a participar 39 Licitantes.

Vv

/

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 14:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia

Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto

24

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los

Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante

Observacién

1 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

Importe con IVA | .
$17'860,524.80 |

2 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°324,655.36 ~

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacian

$16°677,954.30

4 | Sandstone Global, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°129,038.62

5 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°244,571.83

g7
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No.

Licitante

Observacion

Importe con IVA

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de
M.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°192,671.91

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19'531,027.78

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$14°126,120.26

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°023,854.10

10

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A.
deC. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°232,117.02

11

Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Se desecha

$0.00

12

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$20°220,198.26

13

Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$21°042,367.76

14

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°526,985.60

15

Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°683,867.05

16

Facility Services Depot, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$20°692,629.91

17

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$19°727,031.57

18

Samlola Corp, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluaciéon

$18°080,081.95 /

19

Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$12°265,566.17

20

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C.
V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$18°218,198.54

21

Black Seal, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°776,591.42

22

GAAP Urbanizacion, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$21°776,157.06

23

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$19°053,341.26

24

JR Limited, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$17°440,957.88

g7
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Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.-Tejeda Ingenieros, S. de R. L. de C. V.

Se desecho la propuesta por no presentar el importe con letra dentro del documento econémico E2 en los
formatos solicitados que integran la propuesta econémica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica
Estatal, en los numerales I1l.9.- Documentacién que se requiere para preparar la proposicién y forma de M
presentacion: inciso (b) y Ill.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
6y 7 de laLey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de

Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

57
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Edificaciony Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $12°265,566.17
2 | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. $12°324,655.36
3 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $14°126,120.26
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $16°677,954.30 | *
5 | Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V. $17°192,671.91 )
6 |JR Limited, S. A.de C. V. $17°440,957.88 | -
7 | Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V. $17°683,867.05 | -
8 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. $17°860,524.80 |~
9 |Samlola Corp,S.A.de C.V. $18°080,081.95 |~
10 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $18°129,038.62
11 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $18°218,198.54 |’
12 | Urus Urbana, S. A.de C. V. $19°053,341.26
13 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C. V. $19°232,117.02
14 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $19°244,571.83 |
15 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $19°531,027.78
16 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $19'727,031.57 |~
17 |Black Seal, S. A. de C. V. $19°'776,591.42 !
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No. Licitante Importe con IVA
18 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $20°023,854.10
19 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. ' $20°220,198.26
20 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $20°526,985.60
21 | Facility Services Depot, S. A. de C. V. $20°692,629.91
22 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $21°042,367.76
23 | GAAP Urbanizacion, S. A. de C. V. 521'776,157.(&

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 21 de agosto

de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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JALISCO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciény
Bien Raiz,
S.deR.L.deC.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A.deC. V.

4.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

5.- Urbanizadores
Progresistas de los
Altos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE H

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — ecandmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
respansable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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1.- Edificacion 2.- Obras Civiles 3.- Constructora 4.- Pavimentos 5.- Urbanizadores
DOCUMENTOS Lz il g i s Integral de Industriales y Progresistas de los
Bien Raiz, Especializadas, 3 Al
S.deR.L deC.V S.A.deC. V. Vanguardia, Urbanizaciones, Altos,
: e : ¥ : S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas (
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforie al catdlcgo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

( Pagina 6 de 34

¥4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

[4

LB
s &5
Infraestructura <
) % ’ y Obra Pablica
N’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
S e s 3.- Constructora 4.- Pavimentos 5.- Urbanizadores
1.-E 2.- Ob <
DOCUMENTOS d IflCaC'l ooy 9 raf chviles Integral de Industriales y Progresistas de los
Bien Raiz, Especializadas, ; s
s doRiidy S.A.deC.V Vanguardia, Urbanizaciones, Altos,
Y A s : S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la
utilizacion mensual de la H
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
mrrel Tieltanta, krpresain CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

~ Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...
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DOCUMENTOS

1.- Edificacion y
Bien Raiz,

S.deR.L.deC. V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC. V.

3.- Constructora
Integral de
Vanguardia,
S.A. deC.V.

4.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

5.- Urbanizadores
Progresistas de los

Altos,

S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE f{
&

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aporiado
voluniariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
pratesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, enloque enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

| e -

¥
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7.-
for s 8.- Grupo
Ad -
DOCUMENTOS 6.- IR Limited, N stracion Constructor 9. Samlola Corp; | 0 Jandstons
Eficiente de Global,
S.A.deC. V. innoblack, S.A.deC. V.

Obras, CA ey S.A.deC. V.

S.A.deC. V. P e

Documento T1.- H

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se anzlizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnitos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asf corno las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.

et s 8.- Grupo

d .-
DOCUMENTOS 6= IR Limitad . | Heministracion Constructor 9.- Samlola Corp, |2 107 38ndstone
Eficiente de Global,
S.A.deC. V. Innoblack, . . S.A.deC. V.

Obras, ey S.A.deC.V.

S.A.deC.V. SR R '

Documento T5.- - I
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE © CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
~ evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos dei articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documentao T7.-
Descripcidon de la
planeacidon integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, .
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE A— —

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
s . 8.- Grupo
i Ad .-

DOCUMENTOS 6.- JR Limited, n'1|!1|strau6n Constructor 9.- Samlola Corp, A0 sandhtone

Eficiente de Global,

S.A.deC. V. Innoblack, S.A.deC. V.
: Obras, S A deC. vV S.A.deC. V.
S.A.deC. V. by B
Documento T9.-
Programa calendarizado y

cuantificado de la

utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de Ia
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

B
&
Infraestruct S
?, Yty 80
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
A i 8.- Grupo
: Al t -
DOCUMENTOS 6.- JR Limited, dn:ufus racan Constructor 9.- Samlola Corp, 29 ndstane
Eficiente de Global,
S.A.deC. V. : Innoblack, S.A.deC. V.
Obras, S.A.deC.V ; S.A.deC. V.
S.A.deC. V. e Fe1s
Documento T15.- .
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE ? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

EVALUACION BINARIA

Pagina 12 de 34

¥

SRy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@

Infraest ura O £ (8

Y Qi?. y Obra Publica QRO
N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

5I0P-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 13.- Neoingenieria y 14.-
1.- Terracerias 2.- Ur
DOCUMENTOS : i Shace v 1 s Desarrollos de Urbarnizaciones o Constr.uctora
Pavimentos Maya, Urbana, Oceidante Ahdalis Campujal,
S.deR.L.deC. V. S.A.deC.V. ! i . A, V.
z S.A.deC.V. s.A.deC.V. Shtecy
Documente T1.-
Manifestacién bajo ’
protesta de decir verdad de |
que la firma plasmada en
los documentos de la
Reapesiddnécnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia siinple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento 72.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
- reviszron lz convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexcs
técnicos - econdmicos
(guias de lienada) y modelo
__de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
partictilares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicabies, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

dotumento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
respensable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

( Pagina 13 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
e ? . | ¥ Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~

Qe D
DRI
JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Terracerias y
Pavimentos Maya,
S.deR.L.deC. V.

12.- Urus
Urbana,
S.A.deC.V.

13.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente,
S.A.deC. V.

{1407
. Urbanizaciones
Andaluz, '
S.A.deC.V.

. 15.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo

que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

protesta de decir verdad de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
5uU propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convacatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

* CUMPLE

CUMPLE

Pagina 14 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Inf 5t i3 ‘ m

FEaestctura . _\ g
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 pne e e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ 13.- Neoingenieria y 14.-
11.- T rias 12.- Uru el - T
DOCUMENTOS ] Siigee v : 2 Desarrollos de Urbanizaciones oikonst .uctora
Pavimentos Maya, Urbana, Octidecis e Campujal, _
; .L.deC.V. S. A. V. > f S.A. V.
Rl det decy S.A.deC.V. S.A.deC.V. ARt cy
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesta
pir sl iekante, axpresada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

5 i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documentao T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

( Pagina 15 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
) Q ’ | y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL AL

ISC

EL ESTADO

asigang

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J 13.- Neoingenieria y 14.-
11.- Terracerias 12.- Urus’ A 15.- Constri a
DOCUMENTOS ; y Desarrollos de Urbanizaciones a _uctor
Pavimentos Maya, Urbana, AT Al Campujal,
S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. % : S.A.deC. V.
; S.A.deC. V. S.A.deC. V. Sy
Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material... /
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
Hegathow, pata dascantar ds CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
sellivaniones ECIP corla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

{SAT) y manifestacion bajo .
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO :
E
EVALUACION BINARIA 2l LHMBL CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

e 2
Inf t t i
i/ y Obra Publica. a8
e’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e ; 19.- Grupo
16.- .- -
DOCUMENTOS 6. Rdificaclones | 1) _ Black seal, | 18- Procesosde Constructor 20503l
: Jova, S A dec.v .Ingenieria Aplicada, Terf e Construcciones,
S.A.deC. V. i ok S.A.deC.V. Ciaiae v’ S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo i
protesta de decir verdad de !
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(gufas de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo..,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

St

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

17.- Black Seal,
S.A.deC. V.

18.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

19.- Grupo
Constructor
Terraferma,

S.A.deC. V.

20.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento Té6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.~
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catédlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g\g )
Infraestructura b3S G

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL : JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A 19.- Grupo
DOCUMENTOS 16.- Edificaciones 17.- Black Seal, 18. _Prloceso‘s de R 20.- Mo_spal
Jova, SAdec v Ingenieria Aplicada, Toriafasat Construcciones,
S.A.deC. V. i Elecy S.A.deC. V. ! S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y 4){
cuantificado de la |
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaenla
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propaosicidn...

Documento T14.-

: . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
~ Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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8




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ )
Infraestructura ;ﬁ )
. | y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A e 19.- Grupo
16.- Edif n .-
J;::aacm o 17.- Black Seal, 18 Brocesosde Constructor

Ingenieria Aplicada,
S.A.deC. V. Terraferma
.A.deC.V. LA, . V. !
fbde i S.A.deC.V.

20.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T17.-

material...

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE {

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

t ’ y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
NI

JALIS

BIEAND DE

o

DOCUMENTOS

21.- Facility Services
Depot,
S.A.deC. V.

22.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- GAAP Urbanizacién,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de la proposicion técnica y
econdémica es autdgrafa de la persona facultada para ello,”
anexando copia simple por ambos lados de la identificacién
oficial vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.- Manifestacién

bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la

convocatoria y bases de licitacién, anexos técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o generales de construccién
aplicables, asi como estar conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-

Manifestacion escrita de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las caracteristicas referentes
al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante, en este documento se
debera especificar el nombre de quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con el propésito de poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su
cenducto no participan personas inhabilitadas en los términos
del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de su Reglamento para evadir sus

efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el licitante
para el desarrollo y organizacién de los trabajos que se licitan, la
cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser
congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucién de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catdlogo de conceptos, detallado por
conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual
de la mano de obra dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria y bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

'8
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12

JALISCO

dOBIERNO D

21.- Facility Services
Depot,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

22.- Dauer
Construcciones,
S.A.deC. V.

23.- GAAP Urbanizacion,
S.A.deC. V.

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual
de la maquinaria y equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piiblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacidn permanente, propuesto por
el licitante, expresada en unidades convencionales y volumenes
necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si CUMPLE

son de su propiedad, arrendadas con o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la integracion de la CUMPLE
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de conceptos de indirectos... CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Relacidn de bancos de material.., CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para CUMPLE

descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad de conocer
la guia estimaciones SECIP con la metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motiva.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacién bajo protesta de decir verdad
que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE

_CUMPLE

W7
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de H
Licitacion Publica.

Resuitado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
+Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. ! Licitante Importe con IVA
1 | Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $12°265,566.17 |
2 | Obras Civiies Especializadas, S. A. de C. V. $12°324,655.36 ;
3 | Constructora integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $14'126,120.26
4 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. 516'677,954.?;(;_
5 | Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V. ' $17°192,671.91
6 |JR Limited, S. A.de C. V. $17°440,957.88
7 | Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V. $17'683,867.05
8 | Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V. 517°860,524.80
9 [Samlola Corp, S. A. de C. V. $18°080,081.95
10 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $18°129,038.62
11 | Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V. $18°218,198.54
12 |Urus Urbana, 5. A.de C. V. $19°053,341.26
13 | Neoingenierfa y Desarrollos de Occidente, S. A. de C. V. $19°232,117.02
14 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. ' 519'244,571.8?
15 | Constructora Campuijal, S. A. de C. V. $19°531,027.78
16 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $19'727,031.57
17 | Black Seal, S. A.de C. V. $19°776,591.42
18 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V. $20°023,854.10
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No. Licitante ; Importe con IVA |
19 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $20220,198.26
20 | Mospal Construcciones, S. A. de C. V. $20°526,985.60
21 | Facility Services Depot, S. A. de C. V. $20°692,629.91
22 | Dauer Construcciones, S. A. de C. V. $21°'042,367.76
| 23 | GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V. $21'776,157.06 |

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica. resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica.del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la Vi del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Il Que los andlisis e integracion de los documentos de |a propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios.y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anilisis
de precios unitarios.

57
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion; M
2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
- econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la lalaVidel
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, i
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y

los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son.

descalificados del procedimiento.
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Estabilizacion de taludes para la carretera estatal cédigo 556 de Villa Purificacion - Alén de
Navarro, municipios de Autldn de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

$20,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MIN!MO ACEPTABLE:

15%
$10,573,763.94
$18,772,549.19
$15,878,685.84

$18,260,488.72
$13,496,882.97

ury

5]

AW

v

0 N o,

=]

10

11
12
13

14

15
16

17
18
19

20

21

22

23

Edificacién y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V.
Obras Civiles Especializadas, 5. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.
Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

JR Limited, S. A. de C. V.
Administracién Eficiente de Obras, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Samlola Corp, 5. A.de C. V.
Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
Urus Urbana, S. A.de C. V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, 5. A. de C. V.
Facility Services Depot, S. A. de C. V.
Dauer Construcciones, S. A. de C. V.

GAAP Urbanizacién, S. A. de C. V.

$10,573,763.94
$10,624,702.90

$12,177,689.88
$14,377,546.81

$14,821,268.89

$15,035,308.52
$15,244,712.97
$15,397,004.14

$15,586,277.54
$15,628,481.57

$15,705,343.57
$16,425,294.19
$16,579,411.22

$16,590,148.13

$16,837,092.91
$17,006,061.70

$17,048,785.71
$17,261,943.19
$17,431,205.40

$17,695,677.24
$17,838,474.06
$18,139,972.21

$18,772,549.19

$12,265,566.17
$12,324,655.36

$14,126,120.26
$16,677,954.30

$17,192,671.91

$17,440,957.88
$17,683,867.05
$17,860,524.80

$18,080,081.95
$18,129,038.62

$18,218,198.54
$19,053,341.26
$19,232,117.02

$19,244,571.83

$19,531,027.78
$19,727,031.57

$19,776,591.42
$20,023,854.10
$20,220,198.26

$20,526,985.60
$20,692,629.91
$21,042,367.76

$21,776,157.06

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd H
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y-equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR POR
BROS ENOR AYOR

PROP Q FROPLIESTO

10. MATERIALES $2,677,506.73| $9,752,611.23|  $4,214,065.83
11. MANO DE OBRA $2,307,040.02| $5,429,201.91] 3,724,284.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,317,393.59| $6,944,962.73]  $4,940,432.86
13. COSTOS INDIRECTOS $750,913.78| $2,025,456.91]  $1,397,474.08
14. FINANCIAMIENTO 50.00[ $112,355.13 $35,668.45

$3,964,460.56,

32.1199%| $3,822,370.48 54,160,844.03|  27.4126%| $3,278,767.37|  27.6083%| $3,229,099.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 54,254,977.71 39.2624%| $4,672,358.41)  25.8918%| $3,084,865.16  25.1884%| $3,012,74114| 19.8708%| $2324.113.67
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.6792%| $2,839,962.27 28.6177% $3,405599.29|  39.1855%| $4,658,742.85 47.3990%| $5669,310:12| 52.5206%| $6,142,880.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $11,059,400.54 100.0000%| $11,900,328.18|  100.0000%)| $11,514,452.44| 100.0000%| $11,960,818.63| 100.0000%| $11,696,103.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.50000%| $1,382,425.49 10.29886%| 51,225,598.14| 17.00000%| $2,025,456.91| 10.82463%| 51,294,714.35| 10.00000%| $1,169,610.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12815% $15,944.23 0.31140% $40,874.13|  0.00000% 50.00]  0.20261% $26,857.04|  0.18200% $23,415.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.83500%| $1,848,110.22 12.00000%) 51,580,016.05|  7.32000%| $1,020,401.36| 14.20000%| $1,886,099.38 18.86000%| $2,430889.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65002% $71,666.33 0.62271% $74,452.38|  0.63098% $74,997.80|  0.63728% $76,223.56| 0.65821% $76,985.02
9. PRESUPUESTO TOTAL ¢ $14,377,546.81 $14,821,268.89 $15,035,308.52 $15,244,712.97 $15,397,004.14
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eoingenleria y Desarrollos

I Maya,'s;deILL e C.V. ru;Urhana,&A'deF.V.

37.0675%| $4,512,877.90 44.1691%|  §5,682,976.11) 33.4437%| 54,282,197.67 19.6515%
27.8219%| $3,387,244.22 32.6722%| 54,203,730.25 18.0179%| $2,307,040.02 29.3762% SGOG249494

$3,384,245.17
$2,702,769.71

1. IMPORTE POR MATERIALES 29.0580%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.2067%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 47.7353%|  $5,559,504.83 35.1106%| $4,274,634.46, 23.1587%|  $2,979,693.97 48.5384%| $6,214,949.07 50.9723%| $6,944,962.73
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,646,519.71 100.0000%)| $12,174,756.58 100.0000%| $12,866,400.33 100.0000%| $12,804,186.76 100.0000% | $13,624,964.40 M
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 16.17347%| 51,883,646.75 12,00000%| $1,460,970.79 10.07100%| $1,295,775.18 11.58000%| 51,482,724.83 10.00000%| 51,362,496.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39750% §53,782.41 0.25595% $34,900.46 0.20159% $28,549.53 0.78642% $112,355.13 0.06250%|  $9,367.16

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.16670%| 51,924,397.28 13.75000%) 51,879,711.33 10.11710%|  51,435,689.84, 13.50000%| 51,943,901.01 10.00000%| $1,499,682.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $77,931.39 $78,142.41 0.61031% 578,928.69 582,126.47 $82,900.42
9. PRESUPUESTO TOTAL $15,586,277.54 $15,628,481.57 $15,705,34357 $16,425,294.19 $16,579,411.22

,guasus i Aphtatia. S.A.deC.V,

$3,813,100.74

POR MATERIALES 316992%| $4,127,221.49

25.4798%| $3,439,062.19 38.0038% A x 26.9491%| $3,710,951.00
IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.3115%)| $3,295,536.72 23.1BB9%| 53,021,415.72 34.6742%| $4,680,047.98 20.9489% ,172,691. 36.4433%| $5,018,326.65
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 42.9893%| $5,597,182.52 47.5462%| $6,195,075.77 38.8450%| 5$5,378,098.58 41.0472% ,216,558. 36.6076%| $5,040,960.46

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $13,019,940.73 100.0000% | $13,029,592.23 100.0000%| $13,497,208.75 100.0000% : i 100.0000% $13,770,238.15
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $1,301,994,07 10.62000%| $1,383,742.69 10.72414%| 51,447,459.56 5.15918% g 12.62761%| $1,738,851.97
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.224485% $32,149.88 0.20000% $28,826.67 0.20131% $30,085.11 0.29476% ,943. 0.22268% $34,535.11
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 15.00000%| 52,153,112.70 16.00000%) 52,310,745.86, 13.00000%| 51,946,717.95 6.20000% ,337. 10.50000%| $1,632,080.65

IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63711% $82,950.74 0.64611% $84,185.46 0.63000% $84,590.33 0.56286% ,261. 0.62679% $86,237.31
PRESUPUESTO TOTAL $16,590,148.13 $16,837,092.91 $17,006,061.70 $17,261,943.19

Wiw N o BN

1. IMPCRTE POR MATERIALES 44.6080%| $6,532,887.98 432 s 30.2040%| $4,058,898.568 .. $9,752,611.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.6029%| $5,067,641.11 38.3512% SS 429,201.91 25.7742%| $3,463,602.29 26.2898%| $3,948,270.75
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.7891%| $3,044,585.79 34.2162%( 5$4,843,832.05 44,0218%| $5,915,777.04 8.7719%| 51,317,393.69
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 514,645,114.88 100.0000%| $14,156,551.69 100.0000%| $13,438,278.02 100.0000%| $15,018,275.67
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.12944%( $1,190,565.83 10.89495%| $1,542,349.23 13.48969%| $1,812,782.05 5.00000% $750,913.78
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.48950% $77,515.66 0.13922% $21,856.01 0.47250% $72,061.26 0.18200% $28,699.92
7. IMPORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,432,187.67 12.00000%| $1,886,490.83|  15.83333% $2,426,160.37 14.25000%| $2,251,199.24
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59517% $85,821.36 0.62500% $88,429.48 0.66372% $89,192.37 0.60392% $90,883.59
9. PRESUPUESTO TOTAL $17,431,205.40 $17,695,677.24 $17,838,474.06 $18,139,972.21

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

- Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Constructor |
Innoblack, 5. A.de' C. V. |

Administraddn Eficenta |
de Obras, 5. A.de C. V..

i Urbanizadores Progresistas d
jones, S.A. de C. V. | JosAltos, 5. ALde C. V.

IR Limited, . A. de C. \,

INSUFICIENCIA

PARCIAL b $391,695.35 §53,221.40 ¥ 5935,298.46 5984,966.82|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] $0.00 $639,418.86 $711,542.88 $1,400,170.35
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,100,470.59 $1,534,833.57 $271,690.01 $0.00, $0.00 ’
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $15,048.59 $171,875.94| $0.00| $102,759.72 $227,863.74
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §19,724.21 $0.00 $35,668.45 $8,811.41 $12,252.85
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $2,384,848.66 $2,098,404.86 $999,998.72 $1,758,412.47 $2,625,253.76
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5536,738.45, -5518,388.81 §20,402.65 $127,686.91] -5194,363.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI

Sandstone Global, 5. A: de C. Terracerias y Pavimentos
LN Mays, S.de R. L.de C. V.

1 Me_'uing'eri_lertavngsarrallus-
de Occidente, 5. A, de G V.

Samlola Carp,'s.'fc. de €V

Urus Urbana, 5.A.de C. V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $829,820.66 $0.00

$0.00 $0.00 $1,536,559.10
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $1,021,514.31 $337,039.80| $0.00 $1,417,244.00| 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 50.00] $665,798.40 $1,960,738.89 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00| $0.00 $101,698.30 $0.00 $34,977.64,
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5$767.98 $7,118.92 50.00] $26,301.29|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16417+18+19 $1,851,334.97 $1,003,606.18| $2,069,556.71 $1,417,244.00 $1,597,838.02
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $73,062.31 $876,105.14 -$633,866.87 $526,657.01 -598,155.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Urhanizaclanes Andatuz, S/ Al Constructora Campujal, 5. A.| Edificaciones Jova, 5. A. de €.

- RUBROS

i decv. ; v, LS A deC V.
1 INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $400,955.09 $775,003.64, $0.00 $503,114.83
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $428,747.30 $702,868.30 $0.00| $551,592.17 $0.00
OBRA -
17. " INSUFIGENCIA PARCIAL DE $0.00] $0.00 $0.00 $0.00] $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $95,480.01 $13,731.38 $0.00] $616,122.45 50.00
INDIRECTOS
1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,518.57 $6,841.78 $5,583.34| $0.00 $1,133.33
FINANCIAMIENTO =
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $614,590.21 $1,124,406.55 $780,586.98 $1,167,714.62 $504,248.16
21. SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: $1,538,522.49 $1,186,339.30 $1,166,130.57 -5177,377.07 $1,127,832.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE < SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

i Gripo Constructor NMospal Construcciones, s.

e ik : Facility Services Depot, . A. || Dauer Construcciones, 5. A
i " Terraferma, S.A.de C.V, deC.v. oodetv. 5 decC,Vv.,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $330,548.10 $155,167.14
MATERIALES ;
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $260,681.72
OBRA )
17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,895,847.07 z $96,600.81 $0.00 $3,623,039.17
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $206,908.25 $0.00] $0.00 $646,560.30
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $13,812.44 $0.00 $6,968.52
FINANCIAMIENTO )
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $2,102,755.32 $440,961.35 $415,848.87 $4,276,567.99
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$670,567.65 $1,445,529.48 $2,010,311.50 -$2,025,368.75
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

o

{ R -




2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pavimentos Industriales y
Urbanizaciones, 5. A.de C. V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos,
S.A.de C. V.

JRLimited, S. A.de C. V.

Administracién Eficiente de Obras, S. A.
deC. V.

Grupoe Constructor Innoblack, S. A. de C.
Samlola Corp, 5. A.de C. V.
Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L.
de C. V.

Urus Urbana, S. A. de C. V.

Neoingenieria y Desarrollos de
Occidente, S. A. da C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Edificacionas lova, 5. A.de C. V.

Black Seal, 5. A.de C. V.

Procesos de Ingenierfa Aplicada, S. A. de
C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C.
V.

Mospal Construcciones, S. A.de C. V.
Facility Services Depot, S. A. de C. V.

Dauer Construcciones, S. A.de C. V.

$14,377,546.81

$14,821,268.89

$15,035,308.52
$15,244,712.97

$15,397,004.14
$15,586,277.54
$15,628,481.57
§15,705,343.57

$16,425,294.19
$16,579,411.22

$16,590,148.13
$16,837,092.91
$17,006,061.70
$17,048,785.71
$17,261,943.19

$17,431,205.40
$17,695,677.24

$17,838,474.06
$18,139,972.21

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025

$16,677,954.30

$17,192,671.91

$17,440,957.88
$17,683,867.05

$17,860,524.80
$18,080,081.95
$18,129,038.62
$18,218,198.54

$19,053,341.26
$19,232,117.02

$19,244,571.83
$19,531,027.78
$19,727,031.57
$19,776,591.42
$20,023,854.10

$20,220,198.26
$20,526,985.60

$20,692,629.91
$21,042,367.76

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

JALISCO

GOBIRANG DEL 187400

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE. SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccion de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo

Macias Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determing
adjudicar el contrato al licitante: JR Limited, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Estabilizacién de taludes para la carretera estatal codigo 556 de Villa Purificacion - Autldn de Navarro,
municipios de Autldn de Navarro y Villa Purificacién, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2, por un monto de
$17°440,957.88 (diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil novecientos cincuenta y siete pesos 88/100
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Piblica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $5°232,287.36 (cinco millones
doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y siete pesos 36/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 14:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

Pagina 31 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

)

Sy
Infraestructura \B ﬁi Z
: % ? _ ' y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0775-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA) -

i

Edificacidon y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V.

Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. _'

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

Urbanizadores Progresistas de los Altos, S. A. de C. V.

JR Limited, S. A. de C. V.

Administracion Eficiente de Obras, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Samlola Corp, S. A.de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Terracerias y Pavimentos Maya, S. de R. L. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S. A. de C.
V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Mospal Construcciones, S. A. de C. V.

Facility Services Depot, S. A.de C. V.

Dauer Construcciones, S. A.de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL . REPRESENTANTES (FIRMA)

GAAF Urbanizacion, S. A. de C. V.

~ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL |

C" /H:w)—o lqu t‘;l" t]»fv @/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
____ESTADO DE JALISCO . S o

’C Ri<piaro  phv) < il o
CARKEA_ JoAE= X U?Y

TESTIGOSOCIAL o
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