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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025, para la
contratacion de obra publica: Estabilizacién de taludes en la carretera estatal cédigo 708 Colotlan -
Aguascalientes Via El Carrizal, en el municipio de Colotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 02 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 24 de julio de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025, se inscribieron a participar 28 Licitantes.

Con fecha del dia 21 de agosto de 2025, a las 16:00 horas/se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 3er
piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

1 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $10°999,466.12

2 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7'428,364.43

3 | Constructora Anguibara N.G.,S. A.de C. V. $10°929,645.86

4 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $11°034,129.41

5 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

$7°414,430.18
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No. Licitante ' Observacién Importe con IVA
ia, S. A. z
g Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C Se acepta propu.e‘sta $8'370,706.81
V. para su evaluacion
4 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S. A. de C. Se acepta proput-e’sta $10'380,420.86
V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion

8 | Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $8'567,700.58

9 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6°290,439.71

10

$7°034,508.17 H

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $6'290,439.71
2 | Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C. V. $7°034,508.17
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $7°414,430.18
4 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°428,364.43
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $8°370,706.81
6 | Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $8'567,700.58
7 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S. A. de C. V. - $10°380,420.86
8 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. $10'929,645.86
9 | Construcciones Maul,S. A.de C. V. $107999,466.12
10 | Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V. $11°034,129.41

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econodmicas aceptadas en el acto de presentaciény apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de agosto
de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién v causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacion binaria, no se de_seché ninguna proposicion. M
1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.~
1.~ Fora k R -
2 i Construcciones y 3.- Firmitas 4.- Sandstone o7 Cansticiore
DOCUMENTOS Soluciones Integral de
Conrr e tae Premezclados Constructa, Glaobal, Vo
i del Cafién, S.A.deC.V. S.A.deC. V. : Ag e ‘3’
fir A S.A.deC. V. piad A
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigenite con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — ecendmicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...
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2.-
1.- Fora 4 L 5 5.- Constructora
4 t 3 -
DOCUMENTOS Sl Construcciones y 3.- Firmitas 4.- Sandstone Intesial de
SLniat Premezclados Constructa, Global, vae di
; del Cafion, S.A.deC.V. s.A.deC.V. s,
S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los prafesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupari el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Fora 25

5 5.- Constructora
: Construcciones y 4.- Sandstone
Soluciones Integral de
ot Premezclados Constructa, Global, T
’ del Cafion, S.A.deC.V. S.A.deC.V. itk
S.A.deC. V. ; S.A.deC. V.
S.A.deC.V. i

DOCUMENTOS 3.- Firmitas

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE ‘H

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expre.:sado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N/
5
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1.- Fora 2 5.- Constructora
s Construcciones y 3.- Firmitas 4.- Sandstone i ik i

Soluciones Integral de
e Premezclados Constructa, Global, Vaneuaids
SRy as, del Cafidn, S.A.deC.V. S.A.deC.V. SneLgrCe,
S.A.deC. V. : S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T11,-
Programa calendarizado y
CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y i

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con ’

o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicién...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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2.-
1.- Fora 2 Lig 5.- Constructora
3.-F .-
DOCUMENTOS SOltbanas Construcciones y irmitas 4.- Sandstone ntegral da
Comitoutad Premezclados Constructa, Global, Vaheuhdia
e del Caién, S.A.deC. V. S.A.deC.V. < Ag;a i,
i Pl S.A.deC.V. SO s
Documento T18.-

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados, £l
0.2% (dos al millar) para ser }J

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

aportado
voluntariamente...

Dacumento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invecar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
2n ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CumPLe
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MRLIEO

DOCUMENTOS

6.- Edificacidon y
Bien Raiz, S. de R.
L.de C. V.

7.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

10.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que !a firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facuitada para
ello, anexando copia simple
porambos iados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento TZ.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaran la convocatoria y
bases de licitacian, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenadeo} y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer &l sitic de lachray
sus condiciones
ambientales asf como las
caracteristicas referantes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos ai servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
. quien ocupard el cargo de
responsabtle de la obra con

el propdsito de poder
evaluarln...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

—_—
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Edificaciones ;
6.- Edificacion y 8.- Constructora 9.- Construcciones 10.- Basalto-87
DO NTOS : , Desarrollos d : 2 4 7
CHMENTO: Bien Raiz, S. de R. y r_ro & Anguibara N.G., Maul, Infraestructura,
Lidecy Jalisco,

S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de g
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus . !
Municipios y articulo 88 de y .
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberéd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE ' CUMPLE NO CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMBPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
No mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los CUMPLE CUMPLE
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISC

GOBIEANG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Edificacion y
Bien Raiz, S. de R.
L.deC. V.

7.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

10.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
‘proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Edificaciony
Bien Raiz, S. de R.
L.de C. V.

7.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Anguibara N.G.,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones
Maul,
S.A.deC. V.

10.- Basalto-87
Infraestructura,
S.A.deC. V.

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidén o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

55
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Corno resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Basalto-87 Infraestructura, S. A.de C. V.,
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria vy bases de licitacién publica, de acuerdo con lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de infraestructura y Qbra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacion integral propuesta por el
ficitanite” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, lo cual representa una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo
tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: l.a propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Piblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de ia evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

ernpresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Pdblica Estatal.

No. Licitante Impaorte con IVA
1 | Fora Soluciones Constructivas, S. A.de C. V. $6290,439.71
2 | Construcciones y Premezclados del Cafion, S. A. de C. V. $7°034,508.17
3 | Firmitas Constructa, S. A. de C. V. ' $7°414,430.18
4 | Sandstene Global, S. A. de C. V. $7°428,364.43
5 | Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V. $8°370,706.81
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No. Liclitante : Impo_rte con IVA
6 | Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $8'567,700.58
7 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S. A. de C. V. $10°380,420.86
8 | Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V. I $107929,645.86
9 | Construcciones Maul, S. A. de C. V. $10°999,466.12

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Puablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados Y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacién de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros: : }l

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

—

D% Pagina 14 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

&

JALISCO

GOBILANOG DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025 _ Techo Financiero |
Estabilizacién de taludes en la carretera estatal cédigo 708 Colotlan - Aguascalientes Via El Carrizal,|
en el municipio de Colotlan, Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 55,422,792.85
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 15$9,482,298.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,404,652.33
EL MAS BAJO: M
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 58,515,350.18 1
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE; $6,293,954.48

PORTE DE LA PORTE DE LA R ADO DE LA

=

Fora Soluciones Constructivas, 5. A. de C. V.
Construcciones y Premezclados del Cafién, S. A. de C.
V.

Firmitas Constructa, S. A.de C. V.

3]

w

4|Sandstone Global, 5. A. de C. V.
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

(%]

6|Edificacion y Bien Raiz, S. de R. L.de C. V.

$5,422,792.85
$6,064,231.18

$6,391,750.16

$6,403,762.44
$7,216,126.56

$7,385,948.78

$6,290,439.71
$7,034,508.17

$7,414,430.18

$7,428,364.43
$8,370,706.81

$8,567,700.58

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

7|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S. A. de C. V. $8,948,638.67 $10,380,420.86| SE DESCALIFICA

8|Constructora Anguibara N.G., S.A.deC.V. $9,422,108.50 $10,929,645.86| SE DESCALIFICA

w

Construcciones Maul, S. A. de C. V. $9,482,298.38 $10,999,466.12| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Pagina 15 de 20

Pz




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. ¥ Obra Publica

éf JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos; “
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

APOR

COSTO D
RO OR AYOR
ADO
PHOP 0 PROP O
10. MATERIALES $2,072,590.11] $3,229,430.26 $2,741,131.58
11. MANO DE OBRA $1,381,606.64| $2,268,507.93 $1,635,196.48
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $548,776.80| $1,686,570.31 $909,879.18
13. COSTOS INDIRECTOS $530,115.81] $1,275,458.95 $628,055.57
14. FINANCIAMIENTO $14,362.50 $48,623.09 $33,401.06

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.8696%| $2,601,185.76 $3,229,430. ] ,072,590.11|  49.3445%| $2,881,077.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.0192%| $1,381,606.64 28.7286%| $1,522,950.99| 31.7336%| $1,747,441.97| 38.8530%| $2,268,507.93
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.1112%| $1,130,641.91 10.3520%|  $548,776.80 30.6281%| $1686570.31| 11.8026%|  $689.116.44
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTQ 100.0000%| $5,113,434.31 100.0000%| $5,301,158.05 |  100.0000%| $5,506,602.39 | 100.0000%| $5,838,701.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.11728%|  $619,609.15 10.00000%|  $530,115.81| 23.16236%| $1,275458.95| 10.90143%|  $636,501.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO - 0.84812% $48,623.09 0.24630% $14,362.50|  0.68328% $46,340.47|  0.31600% $20,461.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $578,166.66 9.00000%)  $526,107.27|  5.15000%| $351,662.70| 13.13800%| $853,400.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES - 0.62500% $31,916.95 0.60400% $32,018.82|  0.65523% $36,062.05|  0.63256% $36,882.87
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,391,750.16 $6,403,762.44 $7,216,126.56 $7,385,948.78

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante: si el
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resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Firmitas Constructa, 5. A. de Constructora Integralde | Edificacidn y Bien Ralz, S. '

RUBROS cv. e e S A e Y. e CA TeCN deR.L.deC.V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $139,945.82 $0.00 $668,541.47 $0.00 H
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $253,589.84 $112,245.45 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $361,102.38 $0.00 $220,762.74
MAQUINARIA Y EQUIPO -
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTO $8,446.42 $97,939.76 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ‘ $0.00 $19,038.56 $0.00 $12,939.41
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+18 $401,982.07 $590,326.19 $668,541.47 $233,702.15
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $176,184.58 -564,218.92 -$316,878.77 $619,698.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICAl SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITMETICA

iy IMPORTEDELA  IMPORTEDELA
M. t RS, o EMPRESA PROPUESTA  PROPUESTA CON VA

Firmitas Constructa, S. A. de C. V. $6,391,750.16 $7,414,430.18 CUMPLE SOLVENTE”

2|Sandstone Global, 5. A. de C. V. $6,403,762.44 $7,428,364.43 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

3|Constructora Integral de Vanguardia, S. A. $7,216,126.56) $8,370,706.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C. V. .

4|Edificacidn y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V. $7,385,948.78 $8,567,700.58 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
encargado de la Direccién de Evaluacién de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Macias Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la nonagésima tercera sesién ordinaria del dia 02 de septiembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Firmitas Constructa, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Estabilizacién de taludes en la carretera estatal cddigo 708 Colotlan - Aguascalientes Via El Carrizal, en
el municipio de Colotlan, Jalisco, por un monto de $7°414,430.18 (siete millones cuatrocientos catorce mil
cuatrocientos treinta pesos 18/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°224,329.05 (dos millones
doscientos veinticuatro mil trescientos veintinueve pesos 05/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0778-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de septiembre de
2025 a las 15:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2025 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 02 de septiembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

oIy

Arq. Elidalvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C.
V.

Firmitas Constructa, S. A. de C. V.

Sandstone Global, 5. A. de C. V.

Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.

Edificacién y Bien Raiz, S. de R. L. de C. V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S. A. de C. V.

Constructora Anguibara N.G., S. A. de C. V.

Construcciones Maul, S. A. de C. V.

Basalto-87 Infraestructura, S. A. de C. V.
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'REPRESENTANTE DEL GRGANO INTERNO
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Gl Miado Hombee Eidec o B
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