GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/’!‘-:‘f‘\‘ Infraestructura i .
.“J L. y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
14DSTO011R, en el municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5
_

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

p
Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, ge inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V. /

2 Roberto Casarrubias Pérez /

3 Constructora Copur, S.A. de C.V. 7

4 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.”

5 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. /

6 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de cv./
7 Adolfo Rodriguez Servin / ,

8 Firmitas Constructa, S.A. de C.V./

9 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.~
10 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. /

11 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. /

12 Neoingenieria, S.A. de C.V. /

13 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. ~
14 Rustico Mexicano, S.A. de C.V..

15 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. ~

16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. /

17 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

18 Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A. de C.V. ~
19 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ~

20 Jorge Armando Torres Zermeno -

21 M3 Creacidn, S. de R.L. de C.V.~

22 Constructora Nantli, S.A.de C.V. ~

P _ont
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23 Construmova, S.A.P.Il. de C.V. ~
24 Servicios en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V. —
P

25 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

26 Lugumax Constructora, S.A. de C.V. ~

27 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -
28 Celio & Co., S.A. de C.V. ~

29 Lircon Construcciones, S.A. de C.V. ~

30 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. 7

31 Construccioén y Supervision Fica, S.A. de C.V. 7

32 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. -

33 Construcciones GHEC, S.Ade C.V. ~
34 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. 7
35 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ~

36 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

37 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 7

38 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. 7

39 Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. 7

40 Edificaciones Yazmin, S.A.de C.V.

7 //

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo estahlecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

‘Numero de propuestas recibidas

Medio de presentacion de propuestas

proposiciones recibidas en el acto B 17 7/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

% B
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Jalisco

Noc Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con VA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,886,824.54 |
2 Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $8,200,176.80
3 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento S0.00r :
4 | Grupo Construc;(;;—(;leoss,‘;; glme_C.V. No se presenté $0.00
5 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presentd <$0.00
6 El'(\e/r'nento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nosepresentd $0.00
7 | Adolfo Rodriguez Servin - Se acepta $7,294,524.947'
8 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté SO.bO
9 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. No se pire;svénté $0.00
10 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Mospal Construcciones, S.A. de C\} Se acepta $8,822,874.28 -~
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $8,583,335.44
14 | Rustico Mexlcano,S—A—deCT/ - No se presento $S0.00

15 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Se acepta

$7,858,147.41 |

16 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

17 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Se acepta

$7,212,265.86

\

Sofia Construcciones, Proyectos y Asesoria, S.A.

\

18 de CV. No se presentd $0.00

19 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 |[Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $8,229,474.41
21 | M3 Creaci()n,MS. de R.L.de C.V. : No se presento S0.00

22 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $8,361,649.52 o
23 | Construmova, S.A.P.I. de C.V. ~ Seacepta $9,324,900.91
o T T
25 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

26 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. Se raic.epta $9,736,501.26

27 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

28 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $S0.00 o
29 | Lircon ngs_trucciones, S.A.de C.V. A No se presenté $0.00 k

\

N
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No. ' Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Irr(p[:?fe con IVA

30 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

31 |Construcciony Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $8,539,375.99 7

32 |Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. 7 No se presenté 7 $0.00

33 Constfucciones GHEC, S.Ade C.V. 7 7Se acepta $8,006,253.04 .~

34 élﬁenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de — presen;é $0.00

35 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No ée presentd 77 7 $0.00 o

36 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $8,228,102.99
I 7347 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,073,719.34 7

38 | Nogaforte Construcciones, S.A. de CV 7 No se presento $0.00

39 | Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. ‘ Se arcepta 7 $8,360,318.33 _{~

40 |Edificaciones Yazmin, SA de C.V. No sé presento t’SO‘OO N

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,212,265.86 .
2 | Adolfo Rodriguez Servin | $7,294520.00
_“3 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,858,147.41 /| |
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. 7 $7,886,824.54
5 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. $8,006,253.04 /
6 | Medgar Construcciones, SA de C.V. $8,073,719.34 /
7 Robérto Casarrubias Pérez $8,200,176.80 1]
8 |VATN Mexicana, S.A. de C.V. V $8,2278,102.99
9 Jorgé Armando Torres Zermeﬁ—o _ $8,229,474.41
10 [Orssa Obras Responsébles, S.de R.L. de C.V. $8,360,318.33
11 | Constructora Nantlj, SA de C.V. 7 7 58,361,649.5;

/t—! | l
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No. Licitante Importe con IVA
12 | Construcciony Supervision Fica, S.A. de C.V. $8,539,375.99

13 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $8,583,335.44

14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,822,874.28

15 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $9,324,900.91 /
16 | Lugumax éorigtruct—éra, S.A.de C.V. $9,736,501.26 |
17 i(.a\;\./icios en Ingenieria, Construccion y Diseiio de Obra Sustentable 52,S.A. de $9.832,518.76 ;

/

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo

a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.1 del capitulo IV evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicién.

1.- Eva

luacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

./Jrl»

4
|
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‘/' ACTA DE JUNTAPE PRONUNCIAMI}NTO DE FALLO /

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V,

2.- Adolfo

Rodriguez Servin

W

INELLLLS

jaﬁécm

RRO DEL ESTA

I

«©
BIt

3.- Constructora

Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

4.

- Constructora

Campuijal,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
GHEC,
S,Ade C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copla simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos ~ economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%_,,

- .
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1.- Obrasy %
DOCUMENTOS Broveetoratnts 2.- Adolfo 3.- Constr.uctora 4.~ Constrt:rctora 5.- Construcciones
Clara Rodrigiiez Servin Flores Fajardo, Campujal, GHEC,
A S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.Ade C.V.
S.A. de C.V,

Documento T5.-
Escrito de propasicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propoésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarraollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
|___mes calendario... |
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1.- Obrasy
3.- Constructora 4.- Constructora | 5.- Construcciones
DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo 3 ;
i Rodriguez Servin Flores Fajardo, Campujal, GHEC,
’
S.A.de C.V. S.A.deC\V. S.AdeC.V,
S.A.de C.V,
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de |
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUNMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
meteriales yasuig de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo

y usos actuales...
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1.- Obrasy

DOCUMENTOS Proyectos Santa 2.- Adolfo
Clara, Rodriguez Servin

S.A. de C.V.

3.- Constructora 4.- Constructora | 5.- Construcciones
Flores Fajardo, Campuijal, GHEC,
S.A, de C.V. S.A. de C.V. S.AdeC.V,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUNMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

__voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

% N —
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

GOBIERKRO DEL

ESTADO

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

2.- Adolfo
Rodriguez Servin

5.- Construcciones
GHEC,
S.Ade C.V.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que enella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

7 A / /

//

DOCUMENTOS

6.- Medgar 8.- VATN
Construcciones, 7:z Roberto 9.- Jorge Armando

. . Mexicana,
S.A. de C.V. Casarrubias Pérez AT Ay Torres Zermefo

10.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos = economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Linn

//%’

l
—
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/r:f\‘ Infraestructura ) )
_()_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS B Medpar 7.- Roberto B VATN 9. Jorge Armando
VaRttaOnes Casarrubias Pérez Mexleans, Torres Zermefio
S.A, de C.V. S.A.de C.V,

10.- Orssa Obras |
Responsabhles,
S. de R.L. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

intraestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

o] Dy 12
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Roberto
Casarrubias Pérez

8.- VATN
Mexicana,
S.A.de C.V.

9.- Jorge Armando
Torres Zermeno

10.- Orssa Obras |
Responsables,
S.deR.L.de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaen la
convocatoria y bases de

licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la

| Secretaria de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
T
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) )
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 b

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"GjiMedg;i'm  8-VATN 10.- Orssa Obras

DOCUMENTOS 7.- Roberto 9.- Jorge Armando

Construcciones, o bl Déray Mexicana, TatreszalBaho Responsables,
S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.deR.L de C.V.

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

X . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

e — . -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/TN Infraestructura ) i
_LO“]_ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1 )
fallli~a
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 JUALULLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Medgar : 8.- VATN T3 10.- Orssa Obras

> 7.- Roberto S 9.- Jorge Armando
Construcciones, bl Mexicana, Torrae Papaa Responsables,
S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.de R.L. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
medificada en ninguna
de sus partes.
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘[‘:il Infraestructura ) )
O y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

i -2

ACTA DE JUNTA DE P ONUNCIAMIE/NTO DE FALLO

13~ Proyecta AR
14,.- Mospal
P 15.-Construmova,

11.- Constructora | 12.- Construccion
Arquitectiira Construcciones
3 S.A.P.l.de C.V.

POCHMENIOS Nantli, y Supervision Fica, s
S.A. de C.V. S.A. de C.V. SA. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los

documentos de la

proposicion técnica y

economica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia

para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

maicularexaiRaNroles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de

dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

12.- Construccién
y Supervision Fica,
S.A. de C.V.

13.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.-Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documentao se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto
| desu propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por gjecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

12.- Construccion
y Supervision Fica,
S.A. de C.V.

13.- Proyecta
Arquitectura
Humana,
S.A. de C.V.

14.- Mospal

Construcciones,

S.A.de C.V.

Jalisco

sz
N 3 7
Dkl

S

1ERN t

15.-Construmova,
S.A.P.l.deC.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y

volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL 1c
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 JOULLLS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 13.- Proyecta A
- truct 12.-Co -
DOCUMENTOS 11.- Cons .uc ora | 12 n'struca.on Kediiftectirg 14 Mo:r.pal
Nantli, y Supervision Fica, Hisat s Construcciones,
4 S.A.de C.V.

S.A.de C.V. S.A.deC.V, S.A. de C.V.

15.-Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

| solicitar modificaciones

al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Qir )
(f1 Infraestructura o ‘“i(”'»t/v
1 O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL e Fl e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 Ja E, LSCO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
e 13.- Proyecta T A
- 12.- -
DOCUMENTOS Hhisfogatiuctora 5 Conls tru ggian Arquitectura 14 Mo.spal 15.-Construmova,
Nantli, y Supervision Fica, Himmahs Construcciones, SA.P.L deCV
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 4 S.A.de C.V. dalEliasd Tk
S.A.de C.V,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
/ 17.- Servicios en
Ingenieria,
16.- Lugumax
DOCUMENTOS 8 Construccién y
Constructora, o
SA docCV Disefio de Obra
18 i Sustentable 52,
S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa

de |la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

N4 Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1;:Servicios en

6 iy Ingenieria,
DOCUMENTOS it Construccion y
Constructora, S
T Disefio de Obra
B oy Sustentahle 52,
S.A.de C.V.
Documento T2.-

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE
la convocatoria y bases

de licitacion, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
paruculdresoge!nerales CUMPLE CUMPLE
de construccion |
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

Documento 15.-

Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
| poder evaluarlo...

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA &

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefo de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

16.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
| evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un

mes calendario... N
Documento T9.- |
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

inrraesty

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

17.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Disefio de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
Iintegracion de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

O ] y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 3

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Servicios en
Ingenieria,
Construccion y
Diseno de Obra
Sustentable 52,
S.A. de C.V.

16.- Lugumax
Constructora,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
abligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
~desus partes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) . e ')"“LA}%-‘J—L’;
[O) vy oObra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 J ClllSJCO
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k 17.- Servicios en
Ingenieria,
DOCUMENTOS | 20 HUBUMAK i o ticcion y
Constructora, =
S.A. de CV Disefio de Obra
R i Sustentable 52,
S.A. de C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Campuijal, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-012: “dala de desplante
de concreto f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4", con seccion de 14 x 30 cm., armada con 4 varillas del #3 (3/8")y
estribos del #2 @ 20 cm., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comin, descimbra, desperdicios,
traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, andamios, mano de obra, herramienta Y ACARREQ
de materiales al sitio de su utilizacion, a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material requerido para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que considera “concreto
f'c= 150 kg/cm2 debiendo ser concreto f'c= 250 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - £n la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-076: “dala de desplante
de concreto f'c= 250 kg/cm2, t.m.a.= 3/4", con seccién de 14 x 30 cm., armada con 4 varillas del #3 (3/8") y
estribos del #2 @ 20 cm., incluye: armado, colado, curado, vibrado, cimbra comtin, descimbra, desperdicios,
traslapes, cruces de varillas con elementos transversales, andamios, mano de obra, herramienta y acarreo
de materiales al sitio de su utilizacion, a cualquier altura.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta

% | —
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el material requerido para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera “concreto
f'c= 150 kg/cm2 debiendo ser concreto f'c= 250 kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-136: “banqueta de 10
cm de espesor concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, t.m.a. 19 mm, con acabado escobillado, refuerzo con
malla electrosoldada 6-6-10/10, incluye: cimbra, descimbra, colado, curado, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.” omite considerar la malla electrosoldada conforme a lo solicitado en la descripcion
del concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante : Importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,212,265.86
2 | Adolfo Rodriguez Servin $7,294,524.94
3 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $7,858,147.41
4 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. . $8,006,253.04
5 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. 7 $8,073,719.34
6 | Roberto Casarrubias Pérez o $8,200,176.80
7 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. V $8,228,102.99
8 |Jorge Armando Torres Zermeio $8,229,474.41
9 | Orssa Obras Res;r)réinsAables, S.de R.L. de C.V. $8,360,§18.33
10 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.“ ” o $8,361,649.5é—

#/6/ N —_
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No. Licitante Importe con IVA

11 |Construcciény Supervisidn Fica, S.A. de C.V. $8,539,375.99 |~

12 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. 58,583,335.44
—13 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $8,8227,874.28 | %

14 Cbﬁstrumova, S.AP.l.de C.V. 7 $9,324,900.91 7 B

15 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 59,736,501.26 -

16 (S:e\aj'viuos en Ingenieria, Construccion y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de $0.832,518.76 |-

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total seialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmetica) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre sf
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante <
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos

en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).
Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 7

la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, omite considerar los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la
obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y Y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones GHEC, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

[ Importe por materiales;
Il Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para 7
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto "
presentado por el licitante, omite considerar los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la
obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay ~~
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; I

Ve
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V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Puablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTO011R, en el municipio

de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5. / $9,328,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,217,470.57
IMPORTE MAYOR PROPUESTO ) $8,476,309.28
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,309,982.34
MAS BAJO: /
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,406,479.69
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,213,484.99

IMPORTE DELA |
PROPUESTA cOn | TEAUETARO DE LA

EVALUACION

{ IWPORTE DE LA

(PROPLESTA SIN iVA'

1 Obra;;;;ovectos Santa Clara, S.A. de C.Vv.
2 |Adolfo Rodriguez Servin

3 |Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

4| Roberto Casarrubias Pérez

5|VATN Mexicana, S.A. de C.V.

6 lJorge Armando Torres Zermeno

7|Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

| Constructora Nantli, S.A. de C.V.
9lConstruccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
10 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.v.

11| Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

12 [Construmova, S AP.I.de C.V.

13 [Lugumax Constructora, S.A. de C.Vv.

Sustentable 52, S. A_de C.V.

/

14 |Servicios en Ingenieria, Construccién y Diseino de Obra

$6,217,470.57
$6,288,383.57

$6,960,102.88
$7,069,117.93
$7,093,192.23
$7,094,374.49
$7,207,170.97
$7,208,318.55
$7,361,531.03
$7.399.427.10
$7.605,926.10
$8,038,707.68
$8,393,535.57
$8,476,309.28

$7,.212,265.86
$7,294,524.94

$8,073,719.34
$8,200,176.80
$8,228,102.99
$8,229,474.41
$8,360,318.33
$8,361,649.52
$8,539,375.99
$8,583,335.44
$8,822,874.28
$9,324,900.91
$9,736,501.26
$9,832,518.76

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

0O D
) ok B ERCADC
PROP 4 PROP 4
10. MATERIALES $3,047,263.41]  $4,617.913.16 $3,992,145.71
11. MANO DE OBRA $1,314,507.23]  $2,024,040.01 $1,598,647.36|
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $244,271.74) S575, 704.00 $aas,579.91|
13. COSTOS INDIRECTOS $168,617.06 S605, 349.04 $454,902.40
14. FINANCIAMIENTO 50.00) $50,001.84 9,581.55
- L . e 2 F — ~ -
¢ Obras y Proyectos Santa Adolfo Rodi Servi || Medgar Construcciones, | Roberto Casarrublas:
SRR Clara, 5.A, de C.V. i i SAdeCV. | Pérez
1. IMPORTE POR MATERIALES 70.5931%|  $3,741,937.85 60.0935%|  $3,047,263.41 67.3086%|  $3,808,737.73 66.6841%|  $3,864,147.11
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.7987% $1,314,507.23 31.7171% $1,608, 332.26| 24.5546% $1,389,452.77 25.0889% $1,453,827.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.6083%| $244,271.74 8.1894% $415,275.89 8.1368% $460,429.43 8.2269% $476,726.85
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| ©5,300,716.83 100,0000%| $5,070,871.56 100.0000%| 55,658,615 100.0000%| $5,794,701.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $318,043.01 5.15690% $261,499.78 8.85729% $501,200.38 $492,549.59
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09247% $5,195.67| 0.41503%| $22,130.94 0.95785% $59,001.84 SO0
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $562,395.55| 16.84997%)| $902,232,03|  11.36033% $706,478.72 $746,296.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58647% $31,119.51 / 0.62003%| $31,649.27| . 0.61500%| $34,802.02 $35,570.62) /
9. PRESUPUESTO TOTAL . $6,217,470.57 $6,288,383.57 $6,960,102.88 | $7,069,117.93 |/

|

—
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‘ VATN Mexicana, §.A, de i Jbrge Armando Torres | Orssa Obras Respansables, || Constructora Nantli, 5.A. de
(o Vs 1 Zermefio i‘ S.deR.L.deCV, | CV. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.8121%|  93,895,306.14 63.6850% $3,917,734.79 70.7640% $4,233,215.91

RUBROS

poN. s N —J
$3,977,173.95)

55.0025%

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8164%|  S1,551,605.26) 27.0965% $1,692,19%.30 27.0191%| $1,618,496.63 24.8725% $1,487,934.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9,3714% $563,237.36 9,2185% $575,704.00 7.5784% $453,962.21 4.3632% §261,011.46
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,010,148.76 100.0000%| 56,245,076.25 100.0000% $5,990,193.63 100.0000%|  55,982,161.98
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.48500%|  $389752.15 2.70000%|  $168,617.06 9.41239%|  5563,820.39 6.99435% $418,413.35
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 071023%| 54545406 0.01170% $750.40) 0.00000% $0.00 0.34652% $22,179.27 !
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $612,309.29| 10.04700%| $644,459.16) 9.41667%| 5617,169.87 11.66667% $749,371.58 |
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59010%| $35,521.98| 0.56800% $35,471.62 0.60158%| $35,887.09 0.60247%! $36,242.37
|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,093,19223 | $7,094,374.49/w $7,207,170.97 $7,208,318.55 |

O || Construccidny Supervisién 't Proyecta Arquitectura | Mospal Construccionas, | Construmova, S.A.P.l: de  {Lugumax Constructora, S.A.

| " | BaSAGCV. | HmaaSAdeCV. | SAdeCY. | 41
§ ki) 2 1\ it £ 1§

1. IMPORTE POR MATERIALES §3,965,050.97)  69.819m5| 37696373  656166%| 9933995041 - 67.6145% 64.0650%| $4423371.19
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.03% SL64917320|  2.23%| Susra6and|  266766%| 176442108 26.2828% 193155 $2,024,01001
3. INPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0563%|  $439,257.14 700045 $459,00239 77068%| 550971323 07| Sa16,901.79 66182 9604122
. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.00005| $6,053,490.40 | 100.0000%| 5578050358 | 100.0000%| $6,61410873 | 1000000%| $6,829767.13 | 100.0000%| 9690435242
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% 60534004 10000008  SS7B05936|  5.94885% 78000% 553477077 8.00000%| 55234819
5. IMPORTE POR FINANCIAMEENTO 0000005 saco|  0036s2%  S232218  0.00000% 010000%  $73605  0,00000% 5000
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 566588391 1574000 S100,217.48)  8.00000% 850000%| 62661071 12.00000%]  $8%480407
§. IPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0608085 $3580764] 068000 37230 057500% 0588si%|  Sa0193sel  0eoTemn|  Suzoinss|
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,361,53.03 $7,39,427.10 | $7,605,926.10 I, SBOB0768 | $3,39353557

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidén de propuestas insclventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

—1
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Roberto Casarrubias  VATN Mexicana, S.A. de
Pérez cV.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5250,207.85) $944,882 30 5127,998.60) $96,839 57
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD DE $284,140.13 S0.00 5144,820.25) $47,042.10)
08RA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $202,308.17] 531,304.02 $0.00 1) $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO DOI
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS §136,859.39 $193,02.62 $0.00) $0.00 465, 144,25/
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,385.88] $0.00 $0.00) 50,581 55| $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $877,901.41 51,169,588.94 5392,602.57 $282,400.40) 5209,025.92
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -sus,sus.sai -6267,356.91 $313,876.15 §463,89.29) $403,283.37
UTIUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA ] INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ] SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Orssa Obras Responsables, " Canstructora Nantll, §.A. de ; Construccion y Supervision
S.deR,L de C.V, | C.V. Fica, S.A. de C.V,

Jorge Armando Torres

RUBROS
Zermefin

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $14,971. 76| $74,410.92 50.00 527,085.74
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00) $110,712.75 $0.00
OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00) $185,568.45) $7,322.77,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $286,285.34 $0.00) $36,489.05 snoof
INDIRECTOS

1. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,83115 $9,581.55 $0.00 $9,581.55
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $310,088.24 $83,992.47 $332,770.25 $43,990.06
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $334,270.92 $533,177.40 $416,551.34 $621,893.89)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CAUIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Proyecta Arquitectura Mospal Construcciones, Construmova, S.A.P.l. de Lugumax Constructora, S.A.
Humana, S.A. de C.V, (ATH de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 524%,181.98 $0.00) 50.001
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $24,019.90) $0.00) $0.00!
OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00! $26,778.12| 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00) $61,438.99) $0.00) 50.00
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,259.37 $9,581.55| $2,217.01 59,581.55
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15416+17418+19 $276,461.25 $71,020.54 $31,995 13 £9,581.55
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $724,756.23| $489,585.23) 2594,016.58 $885,222.52
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas

presupuesto total menor.

/

econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
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Infraestructura ‘3\3«[%'12

l 0O I y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL “
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRECK IMPORTE DE [A IMPORTEDELA REé::Ingg:lA RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPLESTA | PROPUESTACONIVA' TASACION ARITMETICA

BINARIA ;

1|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,217,470.57 $§7,212,265.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2|Adolfo Rodriguez Servin $6,288,383.57 §7,294,524.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,960,102.88 $8,073,719.34 CUMPLE SOLVENTE
4| Roberto Casarrubias Pérez $7,069,117.93 $8,200,176.80 CUMPLE SOLVENTE
5|VATN Mexicana, S.A. de C.V. $7,093,192.23 $8,228,102.99 CUMPLE SOLVENTE
6(Jorge Armando Torres Zermefio $7,094,374.49 $8,229,474.41 CUMPLE SOLVENTE
7|0rssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V. $7,207,170.97 $8,360,318.33 CUMPLE SOLVENTE
8| Constructora Nantli, S.A. de C.V. §7,208,318.55 $8,361,649.52 CUMPLE SOLVENTE
9| Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $7,361,531.03 $8539,375.99 CUMPLE SOLVENTE
10{ Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $7,399,427.10 98,583,335.44 CUMPLE SOLVENTE
11| Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $7,605,926.10 $8,822,874.28 CUMPLE SOLVENTE
12|Construmova, S.AP.I. de C.V. $8,038,707.68 $9,324,900.91 CUMPLE SOLVENTE

13|Lugumax Constructora, S.A. de C.V. $8,393,535.57 $9,736,501.26 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

- La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determin¢ adjudicar 4
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.,”para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT 14DSTO011R, en el municipio de /
Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5., por un monto de $8,073,719.34'(éh0 millones setenta y tres mil
setecientos diecinueve pesos 34/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicasy
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

/

y,
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,422,115.80 (dos millones
cuatrocientos veintidds mil ciento quince pesos 80/100 M.N.) /

— |
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/TN Infraestructura
]

1 O] yoObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del

contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023, 4al “adjudicatario” quien presentara la garantia de-

cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 13:50 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.
e

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023)/, de terminacién el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58
horas del dia 27 de marzo de 2023,’en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Ll
——  Sandra Joée{i{'ua rcia Carbaj

Directora d nt

A

- LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) )
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

/,

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-078-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'RAZON SOCIAL ! REPRESENTANTES (FIRMA)

7 ‘
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.Ade C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermeno

Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

"/“7:
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Koy at e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL AR REPRESENTANTES (FIRMA)

Construmova, S.A.P.I. de C.V.

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Servicios en Ingenieria, Construccidn y Disefio de Obra
Sustentable 52, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL éﬁGan’.N_o'"iN_TizR'No ‘
DE CONTROL

ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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