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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!/5_""5"\ J.ni:i. aestructura ) i
1O} yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC—OB-LP-OSl-ZUZ{para
la contratacién de ohra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lauro
Montenegro Castro CCT 14DES0045P, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Constructora Copur, S.A. de C.V.

3 Grupo V y CG, S.A. de C.V.

4 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

5 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
6 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

7 Adolfo Rodriguez Servin

8 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
9 Cebralsa, S.A. de C.V.

10 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
11 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

12 Constructora Irayana, S.A. de C.V.

13 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

14 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

15 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
16 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

17 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

18 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
19 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

20 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

21 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
22 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
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37
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39
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42
43
44
45
46
47
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50

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lugumax Constructora, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de C.V.

Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
IAAUP Construcciones S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
Goc Constructores, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
Neoingenieria, S.A. de C.V.

Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde nimero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
México. CP 44270.

/Av’/-

Pagina 2 de 44



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%\ Infraestructura
| y Obra Pablica

') ";‘ii

s,
ot
®

LICITACION PUBLICA ESTATAL

T~ am A
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023 JOAUWUWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 26
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No, Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,475,030.20
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $10,324,428.24
3 |GrupoVyCG,S.A. de C.V. Se acepta $6,440,600.13 |
4 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento $0.00
g E(E:I.t\e/rjﬁento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de T — $0.00
6 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,369,666.54
7 | Adolfo Rodriguez Servin Se desecha $0.00
8 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $7,294,601.45
9 |Cebralsa, S.A. de C.V. Se acepta $5,492,148.31
10 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
11 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Constructora Irayana, S.A. de C.V. Se acepta $5,985,890.68
13 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
14 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $6,257,330.86
16 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 |Llagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $6,016,219.24
19 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. ~ No se presentd $0.00

20 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Se acepta

$7,056,522.92

e o |
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA

B | et shevoll ap e Se acepta $6,012,775.69

22 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

25 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $10,395,090.63

26 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presenté $0.00

27 | Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

28 | IAAUP Construcciones S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 |Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,472,736.79

30 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,172,595.27
_31 Szigf:\jciones, Materiales y Proyectos Sura, S.A. NS5 BREsEnLD $0.00

32 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $10,108,838.56

33 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

34 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

36 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,250,038.25

37 (S:j\r.\s;;u((::.t\?‘ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No.se presents $0.00

38 | Goc Constructores, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

39 Ef)\?strucciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Sesvepi $6,638,364.71

40 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,296,597.89

41 |Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $7,945,229.73

42 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V, No se presenté $0.00

43 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $6,433,745.75

44 | Construcciones GHEC, S.A de C.V. No se presentd $0.00

45 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,076,322.98

46 |VATN Mexui;ana, S.A. de C.V. B Se acepta $7,461,697.13

47 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta 56,335,157.32

48 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. .I-\Io se presentd 50.00

//3{’, ]
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
49 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $8,234,941.33
50 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento economico E2 digital, que integra la propuesta
econdémica, solicitado en las Bases de Licitacion Pablica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion que
se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.11. documentos que integran
la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Adolfo Rodriguez Servin

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y [11.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5 y 7 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No.. Licitante Importe con IVA

1 |Cebralsa, S.A. de C.V. $5,492,148.31
2 | Constructora Irayana, S.-A. de C.V. $5,98;‘,890.68

' 3 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $6,012,775.69
4 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,016,Zi§é;_
5 | Constructora Flor;s Fajardo, S.A. de C.V. $6,257,330.86
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V. 7 $6,296,597.89
7 | MTO Diseﬁ_o y Construccion, S.A. de C.V., $6,335,157.32
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No. Licitante

Importe con IVA

8 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

$6,433,745.75

9 |GrupoVyCG,S.A deCV.

$6,440,600.13

10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

$6,472,736.79

11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,475,030.20

12 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

$6,638,364.71

13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$7,056,522.92

14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$7,076,322.98

15 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

$7,294,601.45

16 | Murverk Constructora, S.A. de C.V.

$7,369,666.54

17 | VATN Mexicana, S.A. de C.V.

$7,461,697.13

18 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.

$7,945,229.73

19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$8,234,941.33

20 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

$10,108,838.56

21 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.

$10,172,595.27

22 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$10,250,038.25

23 | Constructora Copur, S.A. de C.V.

$10,324,428.24

24 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$10,395,090.63

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado 1V.1 del capitulo IV evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

——
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1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Daco,

Desarrollos 4.- Obrasy

2.- Const -

DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, o Arquitecténicosy | Proyectos Santa 2 Constr.u giofa /
Irayana, 5 Flores Fajardo,
S.A. de C.V. AN Construccion Obra Clara, S A daCV

et e Civil, S.A. de C.V. RS

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
Progosiclon fenlcay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables, asi coma
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
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3.- Daco,
gia Desarrollos 4.- Obrasy
DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, iravans Arquitectonicosy | Proyectos Santa
S.A.de C.V. A C’V Construccion Obra Clara,

L it Civil, S.A. de C.V.
S.A. de C.V.

5.~ Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta par el
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente can el resto
de su propuesta.

CUMPLE
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3.- Daco,
Desarrollos 4.- Obrasy
DOCUMENTOS iiCabialsay | orn SHUCRRIR it Bicos V|- Proyectos Santa 8. sonatriicior
Irayana, = Flores Fajardo,
S.A. de C\V., S.A. de CV Construccion Obra Clara, SA deCv
A civil, S.A.de C.V. GRS el
S.A. de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesta por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, confarme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipa de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Cebralsa,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
frayana,
S.A.de C.V.

3.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccion Obra
Civil,
S.A.de C.V.

4.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales.,.,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacian de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE /

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

J )
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

("{_’? \ Infraestructura ) )
19V 1 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Daco,
Desarrollos 4,- Obrasy
2.- Constructora 3 il 5,- Con
DOCUMENTOS 1.- Cebralsa, Arquitectonicosy | Proyectos Santa str.u glora
Irayana, S Flores Fajardo,
S.A . de C.V, S A decy Construccion Obra Clara, STy
T B Civil, S.A.de C.V. i A
S.A. de C.V.
Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra
invocar su

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma nao ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1
| © LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023
GOBIERNC DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
A B 7 i . ~ & re . £ Z 1 /
DOCUMENTOS : 6. = 7.- MTO DESfE'ﬂO Vi 8.- Edificaciones’ 9.-Grup0VyCG,/ 10. Llf?on
Neoingenieria, Construccion, Rodca, ey Construcciones,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. i S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autdgrafa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares Benarles CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
ohra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tura L\

[nfraest:
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL j
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

.
'S | 5 I~ 0
A LLONSD

GUBIERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- 7.- MTO Disef - Edificaci ' i
DOCUMENTOS : G is.e'no y | 8.- Edificaciones 9. Grupo V y CG, 10 LIl‘(iOﬂ
Neoingenieria, Construccion, Rodca, S.A. de C.V Construcciones,
S.A.de CV. S.A.de C.V. S.A. de C.V, Lt e S.A.deC.V,

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto /
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, confarme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades

por ejecutar, | —
calendarizado, en

periodos no mayor a un
mes calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

7.- MTO Disefio y
Construccion,
S.A.de C.V.

8.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

9.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Ohra
Publicaen la
convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docuimento T12.-
Relacidon de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 7.- MTO Disefio y ' 8.- Edificaciones
Neoingenieria, Construccion, Rodca,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A, de C.V.

DOCUMENTOS 9.- Grupo V y CG,

S.A.de CV.

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura

} y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g@ﬂi (4
P R,
JOAUWSCO

GOBIERHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.
Neoingenieria,
S.A. de C.V.

7.- MTO Disefio y
Construccién,
S.A. de C.V.

8.- Edificaciones
Rodca,
S.A.de C.V.

9.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V,

10.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V,

Documenta T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracian
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

e

11.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

R

Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Consorcio -
Constructor
Valvula,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion baje
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econoémica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

//4—#/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

125

Construcciones e

Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Nantli,
S.A. de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A.de C.V,

Daocumento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/X/ﬂ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

aestructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A.de C\V.

12.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A. de C.V.

13.- Constructora
Nantli,
S.A. de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.,

15.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarraolloy
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

12.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A. deC.V,

13.- Constructora
Nantli,
S.A. de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A. de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptas de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraec

tructura

ra Pablica

DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora
Campujal,
S.A. de C.V.

12.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Nantli,
S.A.de C.V.

14.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- Consorcio
Constructor
Valvula,
S.A.de C.V.

Dacumento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

| voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconacimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
ohligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
propasiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
apinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enloqueenella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

structura

ii‘);i y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[P ""__ =
Jalisco

GUBIERNO DEL ESTADRO

DOCUMENTOS

16.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V.

17.- VATN
Mexicana,

S.A.de C.V.

18.- Construccion
y Supervision Fica,
S.A. de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

20.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhbos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econamicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{‘f\ Infraestruc
Q1 yObrapat LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

16.- Murverk
Constructora,
S.A.de C.V,

17.- VATN
Mexicana,
SA. deC.V.

18.- Construccion
y Supervision Fica,
S.A. deC.V.

DOCUMENTOS

20.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

con el propasito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de su prapuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de canceptos, CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

19.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A. de C.V.

16.- Murverk 17.- VATN 18.- Construccién
Constructora, Mexicana, y Supervision Fica,
S.A. de C.V. 5.A.de C.V, S.A.de C.V.

20.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Dacumento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto par el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria y bases de

licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
haoras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocataria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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i 19.- Grupo
16.- M k 17.- VATN 18.- C
DOCUMENTOS 10T ; ONSHUCLIONSl L canstrilctor
Constructora, Mexicana, y Supervision Fica, Strade

S.A.de C.V, S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

20.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposician...

CUMPLE

Documento T14.-

5 G CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportada
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar madificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

/"/‘

=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o 19.- Grupo
16.- - - -
DOCUMENTOS G uIverh sl Al Lol ARGl e e9nValakd
Constructora, Mexicana, y Supervision Fica, Strad Infraestructura,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. el S.A. de C.V.
S.A. deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimienta de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y

manifestacion bajo

protesta de decir

verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gk 24.- Axioma ;
21.- = i .- #
DOCUMENTOS 1.- Pixide 22 Rem':o:st 23.- Constructora Pravabtaes S
Constructora, Construcciones, Copur, i
nieri
S.A.deC.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V, 1
X s S.A. de C.V.

Documento T1,-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello,
anexando copia simple
por amhos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo..

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: e i 24.- Axioma
DOCUMENTOS 21.- Pixide 22.- Ren_calst 23.- Constructora Broyedtos e
Constructora, Construcciones, Copur, I
S.A.de C.V. SA . deCV. S.A. de C.V. 1
S.A. de C.V,

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
T EEEDER i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de canstruccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi coma

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico..,

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de las profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dehera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra

con el proposito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE
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b Ve

GOUBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Axioma
1.- Pixi 22.- i -
DOCUMENTOS 2 ixide 2 Renf:mst 23.- Constructora Provecind
Constructora, Construcciones, Copur, IneeniciD
S.A.de C.V. SA. de C.V. S.A. de C.V. 4
& S.A. de C.V.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de

licitacién...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,

propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
haras de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de C
Infraestructura y Obra
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Axioma
Proyectos e
ingenieria,
S.A. de C.V.

21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora
Constructora, Construcciones, Copur,
S.A.de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
LIS} ST poe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacioén fisica, modelo
y usaos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

s e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T . 24.- Axi
21.- Pixide 22.- Rencoist 23.- Constructora Axioma
DOCUMENTOS 4 Proyectos e
Constructora, Construcciones, Copur, Incenior
nieria
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. g
S.A. de C.V.
Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontarde las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invacar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
Propuestas que presentaron incumplimiento. /

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocataria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

No. Licitante Importe con VA
1 |Cebralsa, S.A. de C.V. $5,492,148.31
2 | Constructora lrayana, S.A. de C.V. $5,985,890.68
3 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $6,012,775.69
4 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,016,219.24
5 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $6,257,330.86
6 | Neoingenieria, S.A. de C.V, $6,296,597.89
7 | MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V. $6,335,157.32
8 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. | $6,433,745.75
9 | Grupo VyCG, S.A. de C.V. $6,440,600.13
10 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $6,472,736.79
11 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,475,030.20
_12 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $6,638,364.71
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $7,056,522.92
14 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V, $7,076,322.98
15 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $7,294,601.45
16 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. $7,369,666.54
17 | VATN Mexicana, S.A. de C.V. $7,461,697.13
18 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. §7,945,229.73
19 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,234,941.33
20 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $10,108,838.56
21 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $10,172,595.27
22 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $10,250,038.257 !
23 | Constructora Copur, S.A. de C.V. | $10,324,428.24 / y
- |
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No. Licitante Importe con IVA
24 | Axioma Prayectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $10,395,090.63

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
carrespondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

./.;Zf:::frﬂ
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

|: Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
M. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de |a verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

B Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
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VI Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formata proporcionado por la Secretaria con la firma autografa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacidon Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracidn de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante -
Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VIL. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa
de la persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

{
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto”
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Copur, S.A. de C.V., 06 cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
I. Importe por mano de obra;
[l Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, méas los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autégrafa
de la persona facultada para ello,; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracion de
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria vy
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de

=
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Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Imparte por materiales;

II. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Ohra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

i /
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Mejoramiento de :nfraestructura en la Escuela Secundarla Lauro Muntenegro Castro CCT 14DE50045P
en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.

$7,221,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,734,610.61

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,769,478.68

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $5,923,243.71 7
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMOQ ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,811,730.26
$5,034,757.15

INIPORTE DE LA
PROPUESTA CON

'3 stumno DE A

IMPORTEDELA |

| EMPRESA

PROPUESTA SIN. iV'

VA

1|Cebralsa, S.A. de C.V. $4,734,610.61 $5,492,148.31| SE DESCALIFICA

2| Constructora lrayana, S.A. de C.V. $5,160,250.59 $5,985,890.68 SE ACEPTA

3|Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra $5,183,427.32 $6,012,775.69 SE ACEPTA

Civil, S.A. de C.V.

4|0bras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,186,395.90 $6,016,219.24 SE ACEPTA

5|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,394,250.74 $6,257,330.86 SE ACEPTA

6| Neoingenieria, S.A. de C.V. $5,428,101.63 $6,296,597.89 SE ACEPTA

7|MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,461,342.52 $6,335,157.32 SE ACEPTA

8|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,546,332.54 $6,433,745.75 SE ACEPTA

9/Grupo Vy CG,S5.A.de C.V. $5,552,241.49 $6,440,600.13 SE ACEPTA
10|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,579,945.51 $6,472,736.79 SE ACEPTA
11|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,581,922.59 $6,475,030.20 SE ACEPTA
12 |Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $5,722,728.20 $6,638,364.71 SE ACEPTA
13|Constructora Nantli, S.A. de C.V, $6,083,209.41 $7,056,522.92 SE ACEPTA
14|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,100,278.43 $7,076,322.98 SE ACEPTA
15|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,288,449.53 $7,294,601.45 SE ACEPTA
16|Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,353,160.81 $7,369,666.54 SE ACEPTA
17|VATN Mexicana, S.A. de C.V. $6,432,497.53 $7,461,697.13 SE ACEPTA
18|Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $6,849,335.97 $7,945,229.73| SE DESCALIFICA
19|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,714,516.00 $10,108,838.56| SE DESCALIFICA
20|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,769,478.68 $10,172,595.27| SE DESCALIFICA

/F/
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado: si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.
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IMPORTE [MPORTE

COSTODE

RUSROS MENOCR MAYOR MERCADO

{. PRORUESTO || PROPUESTO

10. MATERIALES $2,756,686.97)  53,757,786.29) $3,206,530.34)
11. MANO DE OBRA $833808.81)  51,901,573.93) $1,338,947.58}
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 558, 191 0] 5331,706.65) $167,807.93]
13, COSTQS INDIRECTOS 5243 320.37| $508,531.88) $383,759.95) /
14. FINANCIAMIENTO 50.00) 525,559.20| $5,867.32]

Dat, Desarmaios
Construttora lrayana, 5.Ai de Arquitectdnicos y Obrasy Proyectos Santa | Constructora Flores Neolngenieria, 5.A. de  MTO Disefio y Construccién,
Canstruceidn Obra Civil, 5.A, Clara, §,A. de CV. Fajardo,S.A de CV. CV. S.A0de CY.

Aa PAI i X . i i
1. IMPORTE POR MATERIALES 3 $2,756,686.97) 52,949,326.95|  72.9335%| 5372481798  £52895%| 52,843,929.12 $2,880,018.42 $3,198,653.73)
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA ! $1,319,902.77)  24.8504%| 5108994095  30.7646%| S51,318,289.92 §1,180,847.74 $1,026,451.95
3.1MPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 5140,318.36| * §154,776.95 24161%|  S106827.79]  44458%|  S193,655.28 §179,779.20 5143,694.21]
4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 3042412 |1 S4,424.00671 | 100,0000%| $442158672 | 00.0000%)| $4,355,874.32 $4,240,645.36 54,368,799 5%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $§344,033.93) i $243,310.37)  6.00000% $265,235.20]  11,69758% 509,531,884 $456,293.44 $449,727.32|
6. {NPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00] ! 000 0.09677% §4,535.50)  0.28288%| 513,763.26| 57,7311 §11,433.88
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $489,390.32{ | $450.069.34|  10.00000%) 46924174 10.00000%|  5487,916.55) 5696,291.15 $603,745.14)
8 {MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 525,802.21f ¢ 526,030.50)  D.58650%| 525,83%6.74]  0.61917% $27,164.33 §27,140.51 | 527,636.29)
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,160,250.59 | $5,183,427.32 $5,186,395.90 $5,394,250.74 $5,428,101.63 $5,461,342.52

. | : ‘ Construcciones e :
Edificaciones Rodea, S.A. de Lrcan Construcciones, .A: (Constructora i3l S.A ctora Nantli; 5. A.
RUBROS : Grupa VY CE A da gy, | T oS LB A e e P L B
CV. deCV. deCV, Gty (AT

1. IMPORTE POR MATERIALES G09255%|  S2,775,776.05 19.863%%  53757,786.29 BB4739% S31508.3 TOS463%| 534381511 08,8607 53, 289,491.£0) 70.4657%|  53,559,830.64 /
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA Y3I%H| 5156432291 1772094 5833,808.81 25.6504%) S1LITLATN9S 67500 $1,169,567.34 640%  51,319,127.31 26.8765%)  $1,357,78442

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 47397 S21592061 {r L1576 $113,641.65 53667 54516362 ATIBTAR 522650280 3553 Slegd0edd 26578 S13421.39

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000| 54,556,019.57 ! 100.0000%|  $4,705,236.75 100.0000%) 54,568,216.91 0000004 54,739,885.25 000005 54,777,025.35 100.0000%| 95,051,930.45

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 696358 9317,26207 l 1.71553% $363,033.95 5.00000%)  %411,13952 BOOOOO%|  S379,19082 BOO0OC(  $382,162.03 T.00925%|  $354,103.07

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 026674%| 51397365 0.00000 $0.00) 0.00000% 0.0 0.00000% 5000 0.00000%) $0.00 0.34038%| 51840009

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1291667%)  5631,27084 5.000007%| 54%,144.36| 1150000 957261599 BS0000%|  543512147)  103N000%)  SS,00773  ILGEIBIE| 96283310

8 IMPCRTE POR CARGOS ADICIONALES 0608676 52,8066 0.590007%; 52780643 D6I073% 5279309 0588845 S17,7505 059899%( 2853309 0.60206%| 53043151

9. PRESUPLESTOTOTAL $5,546,33254 $5,552,41.49 45,579,845.51 $5,581,922.59 $5,T,72820 $6,083,209.41

Caoesiji Construcciones, §.A. Consorcio Constructor Murverk Constructora, S.A. | VATN Mexicana, §.A. de

RUBROS

de C.V. Viélvula, S.A. de C.V, de C.V. C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.7577:-% $3,596,877.25 60.5123%| $3,184,568.89] 65,2094%)| $3,469,083.98 62.8183%| 53,424,307.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.2051%| $1,336,679.48 36.1332%| $1,901,573.93 33.6779%| $1,791,636.03 31.0966%)| 51,695,118.52
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.9472’?6 $149,816.10 3.3545%|  $176,535.58 1.1126% $59,191.04 6.0851%|  $331,706.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,083,372.83 100.0000%)| $5,262,678.40 100.0000%| $5,319,911.05 100.0000%)| 55,451,132.76

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.54584%|  $434,416.91 7.85000%|  $413,120.25 8.17000%|  $434,636.73 6.75500%|  $368,224.02
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO a.auw@s $0.00 0.21678% $12,304.00 0.00000% $0.00] 0.43921% $25,552.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $551,778.97 10.00000%|  $568,810.27 9,85000%|  $566,822.96 9.50000%|  §555,267.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES o.eaooq'% $30,708.72 0.59745% $31,536.61 0.59711% $31,790.07 0.58000% $32,314.53
9. PRESUPUESTO TOTAL _ 56,100,278,43 $6,288,449,53 §6,353,160.81 $6,432,497.53

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
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donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

: ; 'bacé, bgs'zrraﬂbs ------
i Aruitectdnicos'y |
' Construccién Obra Civil, S.A.

Negingenierfs, 5.A: de ;MTD Disefiay Canstruccidn,
v, AT

" RUBROS

| Consteuctorarayana, S.0. de
H CV. ‘

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5449,843.37 §257,203,3¢) 1,601,22 532651192 $1,676.61
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5000 $19,044.81 $249,006.63 52065766 §158,099.84 $312,495.63
IOBRA ;

17 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 527,48957) $13,030.98 $60,950.14 50.00) 50.00 S24,113.72
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 539,726.02 5140,439.55 118479 50,00 S0.00) 0,00
INDIRECTOS i

19 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE| 55,867.32 55,867.32 51,331.83 50.00) 50.00) 50.00)
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL; 15+16:17418419 $522,926.77) $435,586.03 $429,783.34 $383,258.87 S484,611.75 5344,485.95
21, SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -532,935.95 §54,483 3] $39,35841 $104,658.07 S211,679.40| 5259,259.19|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

CAUFICACION: | INSOLVENTE, SEDESCAUACA |1 SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE - SOLVENTE" | solvene

Cpumm:éinnes 8

Constructora Nantl, 5.4 de
GV

| Constructora Campulal, SA.

RUEROS i decy. Instalaciones Gnmn@, SA

i I Sl 4 it | R de C\.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES S430,754.29 $0.00 $55,655.00) 000 S0.00 S0.00)
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND DE 50,00} $505,138.77 $166,769.63 $169,380.24) $19,820.27 000
OBRA
17, INSUFICENCIA  PARCIAL-  DE| 50.00) $54,166.28 50.00) $0.00) S0.00) $33,535.54
WARUINARIA Y EQUIPO. =
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $66,497.88 §20,725.99 S0.00 §4,569.13 61,597.92 $79,656.88|
INDIRECTOS ; )
19 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL ~ DE $0.00) $5,867.32| 45,867.32 $5,867.32, §5,867.32 50,00
FINANCIAMIENTO
20, INGUFICENCIATOTAL: 15+16+17+18+19 $497,252.16| $585,898:36 $228791.95 $179,816.69) §27,285.51 $63,192.42]
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: S134,01847, -5129,754.00) $394,334.04 $255,304 78| S507,m.n 4565,138.78
UTILIDAD - INSUFIGIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE ;;,iNSDLVENTE, SEDESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Cogesji Canstrueciones, S. A. Consorcio Constructor urverk Constriictora; S.A. VATN'Mexli:ana, SA de

RUBROS

de C.V. Valyula, 5.A ds €EV. de C.V. V.

15, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00) $21,961.45 50.00) $0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $2,268.10 50,00 $0.00) $0.00
OBRA ;

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $17,991.83 50.00 $108,616.89 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 S0.00 S0.00 5$15,535.93
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 55,867.32 50,00 5,867.32 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 B $26,127.25 521,961.45 5114,484.21 $15,535.93
21, SOLVENCIA DE [AS PROPOSICIONES: 5§525,651.73 $546,848.82 $452,338.75 $539,731.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION : : . SOLVENTE ! SOLVENTE SOLVENTE " SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

SULTADO DE LA EVALUACIO
. TASACIGN ARITMETI
1|Constructora Irayana, S.A. de C.V. $5,160,250.59 $5,985,890.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Daco, Desarrollos Arguitectonicos y $5,183,427.32 $6,012,775.69 CUMPLE SOLVENTE
Construccion Obra Civil, S.A. de C.V.
3|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $5,186,395.90 $6,016,219.24 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,394,250.74 56,257,330.86 CUMPLE SOLVENTE
5| Neoingenieria, S.A. de C.V. $5,428,101.63 $6,296,597.89 CUMPLE SOLVENTE
6|MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $5,461,342.52 $6,335,157.32 CUMPLE SOLVENTE
7|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,546,332.54 $6,433,745,75 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,552,241,49 $6,440,600.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9| Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $5,579,945.51 $6,472,736.79 CUMPLE SOLVENTE )
10| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $5,581,922.59 $6,475,030.20 CUMPLE SOLVENTE
11|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. $5,722,728.20 $6,638,364.71 CUMPLE SOLVENTE
de C.V. )
12|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $6,083,209.41 $7,056,522.92 CUMPLE SOLVENTE A
13| Coesji Construcciones, S.A, de C.V. $6,100,278.43 $7,076,322.98 CUMPLE SOLVENTE
14|Consarcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $6,288,449,53 $7,294,601,45 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
15| Murverk Constructora, S.A. de C.V. $6,353,160.81 $7,369,666.54 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA
16|\ VATN Mexicana, S.A, de C.V. $6,432,497.53 $7,461,697.13 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta economica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Qbra Piblica dentro
de la vigésima tercera sesion extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Daco, Desarroflos Arquitectonicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Lauro
Montenegro Castro CCT 14DES0045P, en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco., por un monto
de $6,012,775.69 (seis millones doce mil setecientos setenta y cinco pesos 69/100 M.N.), I.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,803,832.71 (un millén
ochocientos tres mil ochocientos treinta y dos pesos 71/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-081-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberad ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 14:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacidn de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actUa a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

arcia Garrbaj4

— —C. Sandra J'osefi /
Directora,de Contratacion
_ LICITANTEY >} PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Cebralsa, S.A. de C.V.

Constructora Irayana, S.A. de C.V. /
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Daco, Desarrollos Arquitectonicas y Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccién, S.A. de C.V.

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
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L ESTAL

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. /

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Murverk Constructora, S.A. de C.V. /
. /
VATN Mexicana, S.A. de C.V.
Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V.
7 -
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
A
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.,
/
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
/
Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.
/

DE CONTROL

s

'REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

o d fiérres

Lo
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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