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SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccion de vialidad (Lazaro Cardenas) de interconexion de la Linea 4:
Nodo El Cuervo - Fracc. Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco. Frente 9.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 26 de septiembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de agosto de 2025,4para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025; se inscribieron a participar 86-Licitantes.

Con fecha del dia 11 de septiembre de 2025; a las 10:00 horas’se realizd el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 66 /

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de Se acepta propuesta
C. . para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn

1 $11°762,004.87

2 | Constructora Alerbos, S. A.de C. V. $10°741,552.75

3 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $10°692,246.92

4 Constructora Isanco de Guadalajara, S. A.de ~ Se acepta propug:sta $10'134,296.52
C. V. para su evaluacion
L & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos Se acepta propuesta .

5 - , o 10°746,977.04
Coorporativo IM, S. A. de C. V. para su evaluacion $
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 |Procopesa,S. A. de C. V. Se acepta propuesta $10'992,162.35
para su evaluacion
7 Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de Se acepta proput.elsta $12°471,465.32
C. V. para su evaluacion
8 | Mi Construccién y Edificacion, S. A. de C. V. Seaceptapropuesta | ¢,.941 589 16
para su evaluacién
9 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de - Se acepta propuglsta $10'998,357.14
C. V. para su evaluacion
10 | Sorcin Construccion, S. A. de C. V. Seaceptapropuesta | - ¢1.599 473 g
para su evaluacién
S t t .
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. © acepa propugf, @ $10°258,682.56
para su evaluacion
t i
12 | Construlatam, S. A. de C. V. 3¢ scapty propueshs $12'276,187.10
para su evaluacion
13 Desarrolladora de Insumos para la Construccion, Se acepta propu.e’sta $10'361,424.27
S.A.deC. V. para su evaluacion
14 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. S8 AEPLA PrOPUESta | wpigs aig K4
para su evaluacion
15 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. ' Se acepta propu§§ta $10°068,806.74
para su evaluacion
S t st ;
16 |E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V. AR BERnea $13'181,436.70
para su evaluacion
17 | Grupo Constructor lkheo, S. A. de C. V. Se acepta propu(.a’sta $12'548,767.54
para su evaluacion
t 3
18 | Grupo Legali, S. A. de C. V. Sfacepta propue.els A $12°184,023.38
para su evaluacion
19 | Construmova, S. A. P. I. de C. V. S¢ acepta propuesta $10°405,365.24

para su evaluacién

20

Se acepta propuesta

Constructora Campujal, S. A. de C. V. i
para su evaluacion

$11°990,149.85

21

Se acepta propuesta

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. e
para su evaluacion

$10°774,670.58

22

Se acepta propuesta

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. 25
para su evaluacion

$9°871,317.24

23

Se acepta propuesta

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. .
para su evaluacion

$10°641,342.22

24

Se acepta propuesta

Lircon Construcciones, S. A. de C. V. -
para su evaluacion

$9°810,566.89
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Observacion

Importe con IVA

25

Grupo Mur-Go Constructora, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°879,936.54

26

TCC Obras e Infraestructura, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$127969,386.44

27

Construtop, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$9°828,514.31

28

Bufete Edificador Perca, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°346,057.74

29

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S. A. de
C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°872,554.15

30

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°146,675.47

31

Femarco, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°098,651.70

32

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°546,820.58

33

José Omar Ferndndez Vazquez

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°049,593.48

34

Sandstone Global, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacién

$11°011,112.86

35

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacidn

$11°833,950.60

36

Acar Obras y Proyectos, S. A.de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°970,406.50

37

Construarba, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°241,926.23

38

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°622,407.17

39

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de
C

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$11°744,821.07

40

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°291,481.87

41

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$10°443,345.46

42

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. -
de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

$12°301,103.21

43

Alfie Constructora, S.de R. L. de C. V.

Se acepta propuesta
para su evaluacion

14

$11°840,300.89
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No. Licitante Observacion Importe con IVA
44 | Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $9°438,458.55
para su evaluacién
45 | Arquinci Proyectos y Construccidn, S. A. de C. V. w6 aept propug;ta $10°286,497.93
para su evaluacion
46 Cons.tructora y Desarrolladora Barba y Se acepta propuglsta $12°097,272.38
Asociados, S. A. de C. V. para su evaluacién
47 | Cinco Contempordnea, S. A. de C. V. ae.acepta prapuesta $11°315,284.86
para su evaluacion
S t s
48 | Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $11'010,049.86

para su evaluacion

Se acepta propuesta

49 |Her-Padi,S. A.de C. V. s $9°840,834.20
para su evaluacion

50 |Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V. Se acepta propug’sta $12°400,052.66
para su evaluacion

51 | Nebai Construcciones, S. A. de C. V. SelAtepId propesta $10'745,751.57
para su evaluacion

59 Urbanizacién y Construccién Avanzada, S. A. de Se acepta propuesta $11°848,428.20

C. V. para su evaluacion

53

Se acepta propuesta

Urbachavez, S. A. de C. V. o
para su evaluacion

$10°826,378.40

54

Se acepta propuesta

Urus Urbana, S. A. de C. V. .,
para su evaluacion

$11°716,636.93

55

Se acepta propuesta

Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. o
para su evaluacion

$11°885,949.04

56

Se acepta propuesta

Lagran Construcciones, S. A. de C. V. ..
para su evaluacion

$10°960,884.83

Se acepta propuesta

Constructora Onte, S.deR. L. de C. V. sz
para su evaluacion

$107907,544.06

58

Se acepta propuesta

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. iy
para su evaluacion

$11°119,021.17

59

Se acepta propuesta

Triqual, S. A. de C. V. 25
para su evaluacién

$11°563,768.22

60

Se acepta propuesta

Gallery Proyect, S. A.de C. V. o
para su evaluacion

$11°014,769.65

61

Se acepta propuesta
para su evaluacién

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones,
S.A . deC.V.

$12°893,930.75

62

Se acepta propuesta
para su evaluacion

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

L

N

$10°679,972.65
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No. Licitante Observacion Importe con IVA H
63 Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de Se acepta propuasta $12°989,524.18
C. V. para su evaluacion

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

64 | Arkicon, S.A.deC. V. $12°697,595.05

65 | Armaqgop, S. A. de C. V. $11°099,384.72

66 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $11°031,420.06

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $9°438,458.55
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $9°810,566.89
3 | Construtop, S. A.de C. V. $9°828,514.31
4 | Her-Padi, S. A.de C. V. $9°840,834.20
5 | Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9°871,317.24
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V. $9°879,936.54
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $10°068,806.74
8 | Femarco, S.A.de C. V. $10°098,651.70
9 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $107134,296.52
10 | Construarba, S. A. de C. V. $107241,926.23
11 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $10°258,682.56
12 | Arquinci Proyectos y Construccién, S. A. de C. V. $107286,497.93
13 | Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S. A. de C. V. $10°361,424.27
14 | Construmova, S. A.P.l.de C. V. $10°405,365.24
15 | Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $10°443,345.46
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No. . Licitante Importe con IVA H
16 | Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. $10°622,407.17
17 |Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $10°641,342.22
18 | Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $10°644,818.54
19 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $10'679,972.65
20 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $10°692,246.92
21 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $10°741,552.75
22 | Nebai Construcciones, S. A.de C. V. $10°745,751.57
23 | L & A Ejecucidn, Construccidn y Proyectos Coorporativo JM, S. A, de C. V. $10°746,977.04
24 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $107774,670.58
25 | Urbachavez, S. A.de C. V. $10°826,378.40
26 | Constructora Onte, S.de R.L.de C. V. $10°907,544.06
27 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $10°960,884.83
28 | Acar Obrasy Proyectos, S. A. de C. V. $10°970,406.50
29 | Procopesa, S. A.de C. V. $10°992,162.35
30 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $10°998,357.14
31 | Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V. $11°010,049.86
32 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $11°011,112.86
33 | Gallery Proyect, S. A. de C. V. $11°014,769.65
34 | Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $11°031,420.06
35 |José Omar Ferndndez Vdzquez $11°049,593.48
36 | Sorcin Construccion, S. A. de C. V. $11°098,473.08
37 | Armaqop, S. A. de C. V. $11°099,384.72
38 | PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V. $11°119,021.17
39 | Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $11°146,675.47
40 | Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V. $11°241,589.16
41 | Cinco Contemporanea, S. A. de C. V. $11°315,284.86
42 | Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V. $11°346,057.74
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43

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$11°546,820.58

44

Triqual, S. A. de C. V.

$11°563,768.22

45

Urus Urbana, S. A. de C. V.

$11°716,636.93

46

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A. de C. V.

$11°744,821.07

47

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V.

$11'762,004.87

48

Big Construccion e Interiorismo, S. A. de C. V.

$11°833,950.60

49

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

$11°840,300.89

50

Urbanizacién y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

$11°848,428.20

51

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

$11°872,554.15

52

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

$11°885,949.04

53

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

$11'990,149.85

54

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.de C. V.

$12°097,272.38

55

Grupo Legali, S. A. de C. V.

$12°184,023.38

~ =

56

Construlatam, S. A.de C. V.

$12°276,187.10

57

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

$12°291,481.87

58

Construcciones y Premezclados del Cafidon, S. A. de C. V.

$12°301,103.21

59

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

$12°400,052.66

60

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A.de C. V.

$12°471,465.32

61

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

$12°'548,767.54

62

Arkicon, S. A. de C. V.

$12'697,595.05

63

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V.

$12°893,930.75

64

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

$12°969,386.44

65

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$12°989,524.18

66

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$13°181,436.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 d

septiembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacién binaria: H

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacidn y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS S ObrasClviles 7l (g 2allicon 21 o construtan A~ Herpadil 1 1o FotmeLGrupo/
Acuario, Construcciones, cAdiCY A aC Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S fad s o S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposidansenloy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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1.- Obras Civiles 2.- Lircon -
DOCUMENTOS : e 3.- Construtop, 4.- Her-Padi, 3.-.former Gripo H
Acuario, Construcciones, S. A deC.V S.A deC.V Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. oot it s S.A. deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesicnales téenicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
eveluarlo...

Documento 16.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Dbra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ infraestructura
. #

%.% y Obra Pablica
' » "
o’ LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISLU
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 - '
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- ivi .~ Li i
DOCUMENTOS Obras FIVI|QS 2 LlfCFln 4L Conctrutdn. 4.- Her-Padi, 5.- Former Grupo H
Acuario, Construcciones, S.A deC.V S.A deC.V Constructor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. ieg S o s S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadous
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaenla
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Iinfraestructura

) % § _ | y Obra Publica
st LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Her-Padi,

“19)
Ay

4]

']

2)
o

a”d -
= €5
e\

D

0

5.- Former Grupo
Constructor,

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Construtop,

1.- Obras Civiles
S.A.deC.V.

Acuario,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE

material...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

g

m !
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

LIS
MARIICO

DOCUMENTOS

1.- Obras Civiles
Acuario,
S.A.deC. V.

2.- Lircon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Construtop,
S.A.deC. V.

4.- Her-Padi,
S.A.deC. V.

5.- Former Grupo
Constructor,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

6.- Grupo Mur-Go”

7.- Codeca

9.- Constructora/

DOCUMENTOS Ingenieria y 8.- Femarco, Isanco de 10.- Construarba,
Constructora, o2 H
s.deR.L de C.V Construccién, S.A.deC. V. Guadalajara, S.A.deC.V.
: i | S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en

los documentos de la
proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

! § § y Obra Pablica
Vo LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 .

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Gruno Mur-Go 7.- Codeca 9.- Constructora
DOCUMENTOS ' P Ingenieriay 8.- Femarco, Isanco de 10.- Construarba,
Constructora, iy .
S deR. LdeC.V Construccion, S.A.deC. V. Guadalajara, S.A.deC.V.
i S s S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guifas de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
amblentales;askcono las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
y Obra Pablica

AL

LICITACION PUBLICA ESTATAL &ﬁ?«m%gi@
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. Grupo Mur-Go 7.- Codeca 9.- Constructora ("{
DOCUMENTOS - e Ingenieriay 8.- Femarco, Isanco de 10.- Construarba,
S HoR Ldac ’V Construccién, S.A.deC.V. Guadalajara, S.A.deC.V.
: i faed S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
SOnTonmiy catalago de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
PRIl lcitarite, prdsado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Paklicaenla
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

9
\\J JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur-Go 7.- Cr.)dt?ca 9.- Constructora
DOCUMENTOS Condirution Ingenieria y 8.- Femarco, Isanco de 10.- Construarba,
G e C.'V. Construccién, S.A.deC.V. Guadalajara, S.A.deC. V.
S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

voluntariamente...

aportado
g ( .Pa'gina 15 de 106
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

%g y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL &,&Léﬁg
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

61 ESTALD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6 Cruns MurGo 7.- Codeca 9.- Constructora
DOCUMENTOS ; g Ingenieriay 8.- Femarco, Isanco de 10.- Construarba,
Constructora, S :
S deR LdecV Construccion, S.A.deC. V. Guadalajara, S.A.deC. V.
: = S S.A.deC.V. S.A.deC.V.
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
sstiracionas SECIF on ka CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7 132 /
11.- Grupo 12.- Arquinci £
Desarrolladora de 15.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor Proyectos y 14.- Construmova, P
& Insumos para la Constructor Maca,
Strade, Construccion, e S.A.P.l.de C. V.
S. A deC.V S A deC.V Construccion, S.A.deC. V.
e st e L S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
propasiclon tecpica ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

S AL
. e

LICITACION PUBLICA ESTATAL Q&i« 3{%‘2}
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 )

infraestructura
", % § .y Obra Puablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Grupo 12.- Arquinci
15.- Gr
DOCUMENTOS Constructor Proyectos y Desanolladorade 14.- Construmova, RS H
: Insumos para la Constructor Maca,
Strade, Construccion, 5 S.A.P.l.deC. V.
S.A deC.V S.A.deC.V Construccion, : S.A.deC. V.
G B fel wd S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asf como las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

%? y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

12.- Arquinci

Proyectos y
Construccioén,
S.A.deC. V.

13.-
Desarrolladora de
Insumos para la
Construccion,
S.A.deC. V.

14.- Construmova,
S.A.P.l.deC. V.

15.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcidén de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

g

CUMPLE

CUMPLE
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infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.deC. V.

12.- Arquinci
Proyectos y
Construccion,
S.A.deC.V.

13.-

Desarrolladora de 14 Coneirimoia 15.- Grupo H
Insumos para la S A P.l.deC.V Constructor Maca,
Construccién, s sy S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificadc del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infrasstructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Grupo 12.- Arquinci H
15.- Gri
DOCUMENTOS Constructor Proyectos y Hesaollpdomac 14.- Construmova, e
s Insumos para la Constructor Maca,
Strade, Construccion, e S.A.P.l.deC. V.
S AdeC.V S. A deC.V Construccidn, S.A.deC. V.
LR Sl T il S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estmaciones $5¢1P son ln CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMELS NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/

= . r }'
Dabestiony 20.- Urbanizaciones

i | 17.- i |18
DOCUMENTOS 18 Impu. ek Jlallccm 18 Exp.ekta Mantenimiento de
Construcciones, Construcciones, Construcciones, b Andaluz,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. £ S.A.deC.V.
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicidn técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oy
cb,;

)

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

19.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

20.- Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién baje
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




- GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

) %? . | yObra Publica
) LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Jialcon

18.- Expekta
Construcciones,

19.- Gestiony

Obras,

Mantenimiento de

£

a¥s
Se.?
Dhié

DAL

20.- Urbanizaciones

Andaluz,
S.A.deC.V

16.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

Construcciones,

S.A.deC. V. S.A.deC

DOCUMENTOS

at S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de

su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE c
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bases de licitacidn...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la

CUMPLE

convocatoria...

s

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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g LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-0OB-LP-0883-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
. 19.- Gestidny S M
DOCUMENTOS 16.- Impu.lsare 17.- Jlal‘con 18.- Expf:kta Merianinteite do 20.- Urbanizaciones
-Construcciones, Construcciones, Construcciones, - Ob/as Andaluz,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. e A de C. v S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion..,

Documenta T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T15.- z
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos... ’

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

3,% _ yObra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Gestiony

DOCUMENTOS

16.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC. V.

17.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC. V.

18.- Expekta
Construcciones,
S.A.deC. V.

Mantenimiento de
Obras,
S.A.deC. V.

20.- Urbanizaciones /H

Andaluz,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién baje
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACICN BIMARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Constructora

Alerbos,
S.A.deC. V.

22.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

23-L&A
Ejecucion,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.deC. V.

24.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

25.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

\ Infraestructura
. % § . ¥ Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.-L&A
= Ejecucidn, 24.- Carvi H
DOCUMENTOS 4l Cogstniciors 22 Ne.ba! Construccion y Arquitectura e 25.- Urbachavez,
Alerbos, Construcciones, e
S.A deC.V S. A deC.V Proyectos Ingenieria, S.A.deC. V.
St et Bl e Coorporativo M, S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
AbiIERRIERREIREle CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

_ %;? ., ¥ ObraPuablica
' LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

£
(-
NE 3
QIO

oo

23.-L&A

21.- Constructora |- 22.- Nebai CoEetcr:a?"l’ . 24:; czt“"”
Alerbos, Construcciones, Shaccan Y rquitectura e

Proyectos Ingenieria,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S
e e Coorporativo JM, S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

25.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria...

CUMPLE

P | ml
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura
v Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALI

ISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 -

ST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.-L&A H
: Ejecucion, 24.- Carvi
DOCUMENTOS 215, fonstnictora = Ne.bal Construccion y Arquitectura e 25.- Urbachavez,
Alerbos, Construcciones, EE
S.A deC.V S AdeC Proyectos Ingenieria, S.A.deC.V.
e Had s s Coorporativo JM, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicande si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

—_—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

22.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC. V.

23-L&A
Ejecucion,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C. V.

24.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,
S.A.deC. V.

25.- Urbachavez,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
{SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

26.- Constructora’
Onte,
S.deR.L.deC. V.

27.- Lagran
Construcciones,
“S.A.deC. V.

28.- Acar Obrasy”

Proyectos,
S.A.deC.V.

29.- Procopesa,
S.A.deC. V.

30.- Disefioe
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraesiructura
y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Disefio e
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Lag_ran 28.- Acar Obras y 59 Uprocapess, Inacniens de
Onte, Construcciones, Proyectos, S.A. deC.V Pavimentos DIP
S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S AdeEV
Documento T2.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econédmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documerito T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
i it CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglarnento para evadir
sus efectos.
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL WAL= S,
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 ) o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Disefio e
DOCUMENTOS 26.- Constructora 27.- Lag_ran 28.- Acar Obrasy 39 Protopesa Ingenisria de H
Onte, Construcciones, Proyectos, S. A deC.V Pavimentos DIP
S.deR.L.deC.V. | S.A.deC.V. S.A.deC.V. ik Sk ;
S.A.deC.V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme ai catdlogo de
coneeptas, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T1.0.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblicaen la
convocatoria...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura V(5
y Obra Publica QERE

LICITACION PUBLICA ESTATAL g}lagggg
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 VERER AR TS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Disefio e
26.- Construct 27.- L - 205
DOCUMENTOS Al AN, 2B AcatObrasY | o brotonc A Ingenieria de H
Onte, Construcciones, Proyectos, S. A deC.V pavimentos DIP
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. L el £
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

L

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

§§ , ¥ ObraPiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

30.- Disefio e
26.- Const 27.- L - o
DOCUMENTOS o SELanT [ 28 AL Oy B e bracapesa Ingenieria de H
Onte, Construccmnes,_ Proyectos, S. A deC.V Pavimentos DIP
S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. = Lis 4
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refieja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

AU ACIBT Rilal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
31.- Grupo / ; ;
DOCUMENTOS e 32.- Sandstone 33.- Gallery 34.- Constructora 35.- José Omar
Gleoss slobal, Proyect, Laguna Secs, Fernéndez Vazquez
’ S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. q
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

RrgBosicdn tecnicay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por amhbos lados de |a
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Pagina 32 de 106

¥



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

QS
JALISCO

DOCUMENTOS

31.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.deC. V.

32.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

33.- Gallery
Proyect,
S.A.deC. V.

34.- Constructora
Laguna Seca,
S.A.deC.V.

35.- José Omar
Fernandez Vazquez

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥

CUMPLE
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%ﬁ% Infraestructura
\fﬁ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo
DOCUMENTOS Constivctor 32.- Sandstone 33.- Gallery 34.- Constructora 5" Josk Otar
Gleoss Glabal, Froyec Laguna seca, Fernandez Vazquez
: S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. 3
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaenla
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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infraestructura hmﬁu?s
y Gbra Puablica QUHRO)
- » Fa
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 -
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
31.- Grupo
DOCUMENTOS Christriickor 32.- Sandstone 33.- Gallery 34.- Constructora 35.- José Omar H
Gleoss Slobel, Lrayect, SREUHA Sece, Fernindez Vazquez
! S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12,-
Relacién de maquinariay
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

\ % § LY Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Gleoss,
S.A.deC.V.

32.- Sandstone 33.- Gallery 34.- Constructora
Global, Proyect, Laguna Seca,
S.A.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

35.- José Omar H
Ferndndez Vazquez

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 720.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

36.- Sorcin | 38.- PGL Ingenieria | 39.- Edificaciones - | 40.- Mi Construccién:

o 37.- Armaqop, 2 T
Construccion, 5.A. de th\),p y Arquitectura, Rodca, y Edificacion,
S.A.deC. V. o i S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

O Infraestructura S\S‘! ;‘?1 (%!:;

) g § y Obra Publica NS
ey LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
36.- Sorcin 38.- PGL ingenieria | 39.- Edificaciones | 40.- Mi Construccion
DO T -
CUMEINTOS Construccion, 357 AA::‘?SP' y Arquitectura, Rodca, y Edificacidn, H
S.A.deC. V. 2 L S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — cconémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particuiaridades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conacer el sitio de la obray
sus condiciones

ambientales asi como las
daractariticas rofarantesal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

¥




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Iinfraestructura
GORIESIND DEL £E5TAD

% § y Obra Pablica
S LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 36.- SOI'C:II'I 37,5 Armadop, 38.- PGL_Ingemerla 39.- Edificaciones
Construccion, S.A.deC.V y Arquitectura, Rodca,

S.A.deC. V. L L S.A.deC. V. S.A.deC. V.

40.- Mi Construccion
y Edificacién,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,

conforme al catdlogo de

conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no maynra un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
CUMPLE CUMPLE

construccién, propuesto
CUMPLE CUMPLE
% l‘agina 38 de 106

por el licitante, exprf_esado CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A, Infraestructura
X % § y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL "?&ié;::j{“}
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 pri ses sy

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 36.- Soniln 87 Armatop, 38.- PGL.Ingenlerla 39.- Edificaciones | 40.- Mi Ft'mst'r'uccmn
Construccion, S. A deC.V y Arquitectura, | Rodca, y Edificacidn,
S.A.deC. V. o S S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
vollimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de bsicos:.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimacicnes de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.
. i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

%ﬁ infraestructura
§ _ | y Obra Publica

b, LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 36.- Sc}rc.lrn 37 armanop. 38.- PGL‘Ingenlerta 39.- Edificaciones | 40.- Mi .Ct_mst.r'uccmn
Construccion, A ecv y Arquitectura, Rodca, y Edificacién, X
S.A.deC. V. s e S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

ia fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
: 4 43.- Grupo /
41.- Cince / 42.- Bufete / 4 !
DOCUMENTOS : L5 sl Constructor 44.- Triqual, 45.- Urus Urbana,
Contempordnea, | Edificador Perca,
S.A deC.V SAdacv Innoblack, S.A.deC.V. S.A.deC. V.
R i B S S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de Ia
6 ki CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
Documente T2.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos —econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

AZ
JALISCO

L

DOCUMENTOS

41.- Cinco
Contemporanea,
S.A.deC. V.

42.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

43.- Grupo
Constructor
Innoblack,

S.A.deC. V.

44.- Triqual,

S.A.deC. V.

45.- Urus Urbana, H
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Muricipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura

% § y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL VALISLY
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 B

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. : _ 43.- Grupo
DOCUMENTOS 41.- Ginco 42,2 Bufete Constructor 44.- Triqual, 45.- Urus Urbana,
Contemporanea, | Edificador Perca,
Innoblack, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.dsC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
poeeliicitants; expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablica en la
convocatoria...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
y Obra Piblica: QBO
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

43.- Grupo

DOCUMENTOS

41.- Cinco
Contempordnea,
S.A.deC. V.

42.- Bufete
Edificador Perca,
S.A.deC. V.

Constructor
Innoblack,

44.- Triqual,
S.A.deC. V.

45.- Urus Urbana,

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Pl
%g% Infraestructura
& )P y Obra Pablica
- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0883-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
: 43.- Grupo H
DOCUMENTOS 2% Cmc’o 4 2 =Pufete Constructor 44.- Triqual, 45,- Urus Urbana,
Contemporanea, | Edificador Perca,
S. A deC.V. S.A.deC.V Innoblack, S.A.deC. V. S.A.de C. V.
S5y o S.A.deC. V.
Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
46.- Mancor -~ | 47.- D'Victoria 48.- Big 49.- Alfie 50.- Urbanizacion y
DOCUMENTOS Corporativo de Urbanizadora y Construccién e ; Construccion
3 e ce Constructora,
Arquitectura, Edificadora, Interiorismo, SR Avanzada,
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V. : L e S.A.deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
praposttion oéoice y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

infraestructura

25 £3
%&‘f §' 'y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

46.- Mancor
Corporativade
Arquitectura,
S.A.deC. V.

47.- D'Victoria 48.- Big 49.- Alfie 50.- Urbanizacién y H
Urbanizadora y Construccién e el Construccion

Edificadora, Interiorismo, s ic;n;t:u;t:rca,v Avanzada,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. 2 S e St S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas teferentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la cbra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

46.- Mancor 47.- D'Victoria 48.- Big
DOCUMENTOS Corporativo de Urbanizadoray Construccién e

< e S Constructora,
Arquitectura, Edificadora, Interiorismo,

Avanzada,
" S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. Sde il et S.A.deC.V.

49.- Alfie 50.- Urbanizacién y
Construccion

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberé ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruante con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabaios,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién rensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Documentao T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de fa
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE

v I




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o
?
)
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g
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DOCUMENTOS

46.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

47.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC.V.

48.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

49.- Aifie
Constructora,

S.deR.L.deC. V.

50.- Urbanizaciény
Construccién
Avanzada,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v 4




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

DOCUMENTOS

46.- Mancor
Corporativo de
Arquitectura,
S.A.deC. V.

47.- D'Victoria
Urbanizadora y
Edificadora,
S.A.deC. V.

48.- Big
Construccion e
Interiorismo,
S.A.deC. V.

49.- Alfie
Constructora,

S.deR.L.deC.V.

50.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

51.- Disefio /
Ingenieria
Construccion
Grow,
S.A.deC.V.

/

52.- Calanthe'
Estructuras,
S.A.deC. V.

53.- Constructora

Campujal,
S.A.deC. V.

4

54.- Constructora y

Desarrolladora

Barba y Asociados,

S.A.deC. V.

F

55.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
® . y ObraPablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

51.- Disefio
Ingenieria
Construccidn
Grow,
S.A.deC. V.

52.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC. V.

53.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

54.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC. V.

55.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades de!
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocuparé el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infrasstructura
y Obra Pablica

“i o
< o s 'l
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
51:- Disefin 54.- Constructora y
Ingenieria 2.- cal - i
DOCUMENTOS BIUN ' P2 Lalanthe > Constr.uctora Desarrolladora 55.- Grupo Legali,
Construccion Estructuras, Campujal, &
Barba y Asociados, S.A.deC. V.
Grow, S.A.deC. V. S.A.deC. V. AN C N
S.A.deC.V. Bl
Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
debera ser congruente con

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de 2
conceptos, detailado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes

calendario...

CUMPLE CUMPLE

Docuimento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacidn mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
iornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
Y - % o

CUMPLE CUMPLE

convocatoria...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@S 9)
Infraestructura \{z\)\?% ;,.f;;
y Obra Publica AT

JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H

51.- Disefio
: 54.- Constructoray

DOCUMENTOS

Ingenieria
Construccién
Grow,

52.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC. V.

53.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

Desarrolladora
Barba y Asociados,

55.- Grupo Legali,
S.A.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcibn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
| % § y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

JALISCO

1S
EL E

DOCUMENTOS

51.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow,
S.A.deC. V.

52.- Calanthe
Estructuras,
S.A.deC. V.

53.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

54.- Constructoray
Desarrolladora
Barba y Asociados,
S.A.deC.V.

55.- Grupo Legali,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato

por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

DOCUMENTOS

-/

7

57.- Cerro Viejo

58.- ;
Construcciones y

-

59.- Kp Constructora

60.- Construcciones

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para

su cotejo...

56.- Construlatam S i Desarrollos
S Adec v ' | Construcciones, | Premezclados del e Inmobiliaria, Y fagae
e S.A.deC.V. Cafion, S.A.deC. V. o dge e
S.A.deC. V. T il
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
ici6n técni
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7 R
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28 60.- Construcciones
DOCUMENTOS 56.- Constrilatam. 57.- Cerro_ Viejo | Construccionesy | 59.- Kp Con.s:cru_ctora ¢ Desacrolios
S A deC.V Construcciones, | Premezclados del e Inmobiliaria, R

nER b Y S.A.deC.V. Cafién, S.A.deC.V. i dge E =
S.A.deC.V. = L

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
Srnbieitalesine coic s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del ﬁ
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

¥
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DOCUMENTOS

56.- Construlatam,
S.A.deC. V.

57.- Cerro Viejc
Construcciones,
S.A.deC. V.

58.-
Construcciones y
Premezclados del

Caiion,
S.A.deC. V.

59.- Kp Constructora
e Inmobiliaria,
S.A.deC.V.

60.- Construcciones

y Desarrollos
Insignia,

S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
crganizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8&.-
Programa genreral de
ejecucion de lus trabajos,
" propuesto por el licitante,
conforme zl catélogo de
conceptes, detailado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TG.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestrictura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la

CUMPLE

convocatoria...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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58.-

60.- Construcciones

57.- iej i -
DOCUMENTOS 56.- Construlatam, Cerro. im0 | Consstuccionesyy | 59.- Kp Con's ttru'ctora y Desarrollos
: Construcciones, | Premezclados del e Inmobiliaria, s
S.A.deC. V. T Insignia,
S.A.deC. V. Cafién, S.A.deC.V. S.A deC.V
S.A.deC.V. b e

Docamento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
da los materiales y eguipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el iicitante,
expresada en unidades
convencionales y
voltimenes necesarios...

Documerito T12.-
Relacién de maguinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién & compra, su
ukiczcion fisica, modelo y
usys actuales..

Deocumento T12.-
Listado de insurnos que
intervierenenla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

Docum Ti4.-
oot ” CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Dozumento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidén de bancos de CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documenta T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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i
AL A

ALISCO

P
St Y

58.-

DOCUMENTOS

56.- Construlatam,

57.- Cerro Viejo
Construcciones,

Construcciones y
Premezclados del

59.- Kp Constructora
e Inmobiliaria,

S.A.deC. V.

Caiidn, S.A.deC.V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

60.- Construcciones
y Desarrollos
Insignia,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podréa invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposicienes, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMII/E/NTO DE FALLO _ H
o 635 d / T
61.- Grupo Corporativo 64.- TCC Obras | 65.- Vaco Grupo 66.- E.S. Grupo
DOCUMENTOS Constructor 62.- Arkicon, Gasil e Técnico de
< Constructor,
Ikheo, S.A.deC.V. Desarrollosy | Infraestructura, | Construcciones, S. A deC.V.
S.A.deC. V. Construcciones, | S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la
persona facultada
para ello, anexando
copia simple por
ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion,
anexos técnicos —
econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construcciéon
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de
la obra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardacter técnico...

-

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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63.-
Corporativo
Gasil
Desarrollos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

61.- Grupo
Constructor
Ikheo,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 62.- Arkicon,

S.A.deC. V.

64.- TCC Obras
e
Infraestructura,
S.A.deC. V.

65.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC.V.

66.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupard el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacién de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el
resto de su
propuesta..

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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{ E!
JALISCO

DOCUMENTOS

61.- Grupo
Constructor
lkheo,
S.A.deC. V.

= 62.- Arkicon,
S.A.deC. V.

63.-
Corporativo
Gasil
Desarrollos v
Construcciones,
S.A.deC.V.

64.- TCC Obras
e
Infraestructura,
S.A.deC. V.

65.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC.V.

66.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catdlngo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidadas por
ejecutar,
calendarizedo, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T8.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
ta mano de obra
dividido en categorias
prapuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por ia
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pubiicaen la
convocatoria y bases
de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Docurnento Ti0.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
ia maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblicaen la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

iz
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DOCUMENTOS

61.- Grupo
- Constructor
 lkheo,

S.A.deC. V.

=82.- Arkicon,
S.A.deC. V.

63.-
Corporativo
Gasil
Desarrollos y
Construsciones,
S.A.deC. V.

64.- TCC Obras
e
infraestruciura,
S.A.deC. V.

65.- Vaco Grupo
Técnico de
Construcciones,
S.A.deC. V.

66.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.deC. V.

Documents T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado dei
suministrc de los
materialss y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades
convencionales y
voltimenes
necesarios..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jorumento T12.-
Relacidn de
maguinaria y equipc
de construccién,
indicando si son de su
propiadad, arrendadas
con 0 sinopcién a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos
actuaies...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPIE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

-CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catdlogo de conceptas
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bances de
material...

NO CUMPLE

CUMPLE

Y%

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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61.- Grupo Corporativo
Constructor 62.- Arkicon, Gasil Técnico de
_ Constructor,
Ikheo, S.A.deC. V. Desarrollos y Construcciones, S Adac.V
S.A.deC. V. Construcciones, S.A.deC. V. S L
S.A.deC. V.

63.-
64.- TCC Obras | 65.- Vaco Grupo 66.- E.S. Grupo H

e
Infraestructura,

DOCUMENTOS
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar)

para ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
guia estimaciones ;
SECIP con la

metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacién y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento. H

Como resultado de la evaluacién binaria, se verifico que el licitante Arquinci Proyectos y Construccién, S. A,
de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucidn de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento Se observa que el licitante en su Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral, No
presenta una planeacion integral del proyecto ya que coloca cosas generales, lo cual se traduce en la ausencia
de una secuencia logica, detallada y coherente de actividades. Asimismo, el procedimiento constructivo
propuesto carece de especificaciones técnicas, lo que genera ambigiiedad en la ejecucion de los trabajos. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la convocatoria y en las bases de
licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme a
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, e
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al Gltimo dia de cada mes, y en su caso, al ultimo dia del
periodo de ejecucion sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretarig
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentement
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos. Este document
debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T8.- Programa general de ejecucion de los
trabajos, hay inconsistencias importantes en la duracion asignada a las actividades. Por ejemplo, se establece
un plazo de tres meses para el desmontaje de un letrero, lo cual no corresponde con el tipo de trabajo ni con

A
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los tiempos razonables para su ejecucion. Por lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo
solicitado en la convocatoria y en las bases de licitacién. H

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecuciéon de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-002 “DESMONTAJE DE LETRERO PARA SU
POSTERIOR REUBICACION A 0 A 50 METROS DE SU POSICION ORIGINAL, SENAL INFORMATIVA DE 305 X 122
CM, ACABADO REFLEJANTE COLOR VERDE 550 COEFICIENTE DE REFLEXION 22, COLOR BLANCO COEFICIENTE
DE REFLEXION 215, COLOR NEGRO, MONTADA SOBRE PTR CUADRADO DE 6" X 6" X 5.5 M. Y LO SENALADO
EN LA NORMA SCT (N-CTR-CAR-1-02-013/00, 1.5, 1.1 Y J.2)”. Omite considerar en la integracidn de esta tarjeta
el equipo necesario para realizar manicbras de desmontaje y reinstalacién, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-003 “DESMONTAJE DE LETRERO PARA SU
POSTERIOR REUBICACION A 0 A 50 METROS DE SU POSICION ORIGINAL, SENAL INFORMATIVA DE 488 X 7
CM, ACABADO REFLEJANTE COLOR VERDE 550 COEFICIENTE DE REFLEXION 22, COLOR BLANCO COEFICIENT
DE REFLEXION 215, COLOR NEGRO, MONTADAS SOBRE PTR CUADRADO DE 6" X 6" X 5.5 M. Y LO SENALAD
EN LA NORMA SCT(N-CTR-CAR-1-02-:013/00, I.5, J.1 Y J.2)". Omite considerar en la integracidn de esta tarjet
el equipo necesario para realizar maniobras de desmontaje y reinstalacidn, por lo cual el licitante no cumpl
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “CAMA DE ARENA PARA APOYO D
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDID
COMPACTADO. N-CTR-CAR-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T.”. Omite considerar en la integracio
de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya qu
coloca tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |

Convocatoria y Bases de Licitacid .
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la

tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “CAMA DE ARENA AMARILLA PARA H
APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” Omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del
concepto referido, ya que coloca tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-163 “CONFORMACION Y COMPACTACION
DEL TERRENO NATURAL AL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, DE 20 CM. DE ESPESOR,
COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: AGUA, ESCARIFICADO Y COMPACTADO. (NORMA S.C.T. N-
CTR-CAR-1-01-009/16), P.U.O.T.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-208 “CAMA DE ARENA PARA APOYO DE
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO. N-CTR-CAR:N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T.” Omite considerar en la integracion de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que coloca
tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-238 “CAMA DE ARENA PARA APOYO DE
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO. N-CTR-CAR:-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T.” Omite considerar en la integracidn de
esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que coloca
tepetate en lugar de arena, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convacatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V., H
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo

siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacidn integral propuesta por el
licitante, Uunicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catalogo de conceptos. Sin embargo,
no presenta como parte de este documento una planeacidn integral para la ejecucién de los trabajos de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio de
los trabajos en obra, no se hace mencion alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
censiderar en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su
temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-023 “CAMA DE ARENA PARA APOYO
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREQOS, HERRAMIENTA, MEDID
COMPACTADO. N-CTR:CAR-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T” omite considerar en la integracion
esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concep
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referido ya que considera material de banco tepetate, “debiendo ser arena”, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. M

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-061 “CAMA DE ARENA AMARILLA PARA
APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido ya que considera material de banco tepetate, “debiendo ser arena”, por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-145 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL
DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE DURACION, LAMINA
TIPO CHAROLA CALIBRE 16 , ROLADA EN CALIENTE, ESQUINAS ELABORADAS METODO EMBUTIDO (NO
CORTE, NI SOLDADAS), GALVANIZADA POR INMER.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la
especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
considera SENAL DE 61 X 61 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE
DURACION, “debiendo ser SENAL DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10
ANOS DE DURACION”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-147 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL
DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE DURACION, LAMINA
TIPO CHAROLA CALIBRE 16 , ROLADA EN CALIENTE, ESQUINAS ELABORADAS METODO EMBUTIDO (N
CORTE, NI SOLDADAS), GALVANIZADA POR INMER.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
especificacion del material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que
considera SENAL DE 61 X 61 CM.CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE
DURACION, “debiendo ser SENAL DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10
ANOS DE DURACION”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria vy
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-149 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENAL
DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE DURACION, LAMINA
TIPO CHAROLA CALIBRE 16 , ROLADA EN CALIENTE, ESQUINAS ELABORADAS METODO EMBUTIDO (N

CORTE, NI SOLDADAS), GALVANIZADA POR INMER.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la
especificacion del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera SENAL DE 61 X 61 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10 ANOS DE
DURACION debiendo ser, “SENAL DE 86 X 86 CM. CON UN TABLERO ACABADO TIPO "A" ALTA INTENSIDAD 10
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ANOS DE DURACION”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica. H

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-208 “CAMA DE ARENA PARA APOYO DE
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO. N-CTR:CAR:N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T” omite considerar en la integracion de
esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido ya que considera material de banco tepetate, “debiendo ser arena”, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-238 “CAMA DE ARENA PARA APOYO DE
TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREQS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO. N-CTR:CAR-N-CTR-CAR-1-01-007/11, 1.1 Y 1.1, P.U.O.T”” omite considerar en la integracién de
esta tarjeta la especificacién del material necesario para la correcta ejecuciéon del trabajo del concepto
referido ya que considera material de banco tepetate, “debiendo ser arena”, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificé que el licitante Sandstone Global, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T7 Descripcion de la planeacidn integral propuesta pofel
licitante, el procedimiento constructivo se limita a copiar y pegar los conceptos del catalogo, en lugar de
presentar una descripcion detallada de la ejecucién de los trabajos. Asimismo, no se consideran las posibles
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restricciones técnicas derivadas del proyecto. Lo anterior representa una deficiencia en |a planeacidn integral H
de los trabajos, por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-027 RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA., No. SIOP-037 RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL
90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE:
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. y No. SIOP-079 RELLENO
EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADQO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO,
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y ACARREOS. Omite considerar en la integracién de estas tarjetas la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el compactador de
impacto por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-182 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO PO
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREQS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNT
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE., No. SIOP
183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE B EABILIDAD, IENTO DE 8 CM
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CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y u
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE., No. SIOP-184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOQ , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERQ, COLOR ROJO INTEGRAL
AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA,
TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEQ, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE
REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE
POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. y No. SIOP-185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO
INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 3
DfAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO,
COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN
PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEQ, iNCLUYE. ,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LiMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA
OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON
TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. omite considerar en la integracion
de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
omite considerar el equipo “helicéptero” para el acabado semipulido por lo cual el licitante no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

incumpiimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-219 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBQ
PAD RD-17 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREQS,
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.” omit
considerar en la integracidn de esta tarjeta la especificacidon del material necesario para la correcta ejecucio
del trabajo del concepto referido ya que considera el TUBO PAD RD-17 DE 1 %" debiendo ser TUBO PAD RD
17 DE 27, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d
Licitacidn Publica.

incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En I3
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-243 “SUMINISTRO Y COLOCACION DF
REGISTRO TELEFONICO L2T (0.63 X 1.33 X 0.68) CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO D
MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, RELLENOS CON MATERIAL DE LUGAR, GRUA PARA MANIOBRA
DE ELEVACION Y BAJADO A FONDO DE LA CEPA. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA."]

g { !ﬁgdeMG
v /




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la correcta ejecucién del H
trabajo del concepto referido ya que omite considerar la gria para maniobras de elevacion y bajado a fondo

de la cepa, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de |a Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Mancor Corporativo de Arquitectura, /
S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-035 “REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40
X 40Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28
CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DALA DE CORONA DE 12X12 CM
A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON ARMEX DE 12X12-4, MARCO Y
CONTRAMARCO; DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 1/8" PARA CONTRAMARCO Y ANGULO DE 1 3/4" X 1 3/4" X
1/4" PARA MARCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM., ARMADO CON REFUERZO DE
VARILLA DE 3/8"@15 CM EN AMBAS DIRECCIONES, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM?2
HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA..” omite considerar en la integracid
de esta tarjeta la especificacion del material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concept
referido ya que considera el muro de soga con block 11-14-28 cms debiendo ser muro con tabique roj
recocido 7x14x28 cm, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-100 “SUMINISTRO E INSTALACION DE TAP
CIEGA DE 152 MM (6") DE DIAMETRO DE Fo.Fo. INCLUYE: PRUEBAS HIDROSTATICAS, ACARREOS
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la especificacion de
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera tapa cieg
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de 8” de diametro debiendo ser tapa ciega de 6” de didmetro, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. M

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-111y No. SIOP-177 “FORMACION DE CAPA
DE GRAVA T.M.A 1 %", DE ESPESOR VARIABLE PARA FILTRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON
EXCAVADORA DE MAS 20 TON DE PESO, SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA
S.I.C.T. N-CMT-3-04-001/05).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la excavadora de mds de 20
ton de peso para la compactacion por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Grupo Legali, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica ya que durante la revision se observd que dentro de su proceso constructivo
menciona trabajos de bacheos profundos y superficiales, renivelaciones, carpeta asféltica y riego de sello
premezclado, los cuales no corresponden a la descripciéon de los trabajos a ejecutar conforme a su catélogo
de conceptos. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases d

Licitacidn Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catélogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-021 EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL
POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL
MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., No.
SIOP-030 EXCAVACION PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I,
DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR
SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., No. SIOP-059 EXCAVACION PARA LINEA
PRINCIPAL POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. y No. SIOP-084 EXCAVACION PARA CAJAS DE VALVULAS POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA. Omite considerar en la integracion de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para la excavacion
por medios mecanicos por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-050 y No. SIOP-090 “MURO TIPO TEZON DE
TABICON 11 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera 13 Piezas de TABICON 11X14X28 CM debiendo ser como minimo 48 piezas de Tahicdn, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-110 “CONFORMACION Y COMPACTACION
DEL TERRENO NATURAL AL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, DE 20 CM. DE ESPESOR,
COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: AGUA, ESCARIFICADO Y COMPACTADO. (NORMA S.C.T. N-
CTR-CAR-1-01-009/16), P.U.O.T.” omite considerar en la lntegrauon de esta tarjeta la maquinaria necesaria
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para la correcta ejecucidon del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el
escarificado por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-111y No. SIOP-177 “FORMACION DE CAPA
DE GRAVA T.M.A 1 %", DE ESPESOR VARIABLE PARA FILTRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON
EXCAVADORA DE MAS 20 TON DE PESO, SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA
S.I.C.T. N-CMT-3-04-001/05).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para
la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el bandeo, y
la excavadora de mds de 20 ton de peso para la compactacién por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-116 y No. SIOP-180 “SUB-RASANTE CON
MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL
100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-
CAR-1-01-009/16).” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el extendido y
homogenizado del material por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-165 “CENEFA DE 12 CM DE ESPESOR A BASE
DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, R.N., T.M.A., 19 MM. TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO
SUPERFICIAL Y ACABADO ESTAMPADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ.” omite considerar en la integracion de esta tarjet
el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar |
malla electrosoldada 6X6/10-10, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en |
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En |
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-182 SUMINISTRO Y COLOCACION D
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA D
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/
2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CO
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO PO
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
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INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREQOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE., No. SIOP-
183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR
AUTONIVELANTE., No. SIOP-184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 7 DIAS, T.M.A. 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL
AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESC EN PLANTA DOSIFICADORA,
TRANSPORTADO EN CAMION REVCOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE
REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE
POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. y No. SICP-185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO
INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 3
DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO,
COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN
PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. ,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREQOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA
OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON
TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. omite considerar en la integracioén
de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
omite considerar el equipo “helicoptero” para el acabado semipulido por lo cual el licitante no cumple co

los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Base
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipio
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.
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Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacidn (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacidn de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracién de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

e
Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizaciéon mensual de la maquinaria y equipo
de construccion, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacidn, debera considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de obra, el licitante no presenta la informacion desglosada por categoria
de mano de obra, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Base

de Licitaciéon Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T14.- Tarjetas de basicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracion de las tarjetas de conceptos de trabajo.
Deberd presentar el 100% de las tarjetas de basicos que considerd para la elaboracion de las tarjetas de
conceptos de su propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefialar
importes de los mismos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T14.- Tarjetas de basicos, en el basico
identificado con la clave BASIC-22250 “REENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS, INCLUYE: HERRAMIENTA,
DEMOLICION DE MUROS Y LOSA SUPERIOR DE CONCRETO; MUROS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 28 CM.
DE ESPESOR (TEZON) ASENTADO CON MORTERQO CEMENTO - ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:4, APLANADO
ACABADO PULIDO AL INTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:3,
ZARPEADO DE MUROS AL EXTERIOR DE CAJA CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE RiO EN PROPORCION
1:4, ELABORACION DE MORTEROS, LOSA SUPERIOR DE 2.50 X 2.10 X 0.20M. CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO MR-45, R.N., T.M.A. 38 MM., ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM. EN AMBOS
SENTIDOS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, MATERIALES,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.” omite considerar en la integracion de este basico el material adecuado para la
correcta ejecucion del trabajo ya que considera “Concreto hidraulico premezclado MR-48" debiendo ser
“Concreto hidraulico premezclado MR-45". Asimismo, el insumo considerado indica una resistencia a 7 dias,
mientras que la descripcion indica resistencia normal (R.N.). Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidén, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-107 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo ser
una retroexcavadora para maniobras de excavacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

) / Pagina 76 de 106
2 I



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL 3;&&%%’2’@
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la H
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-174 “EXCAVACION EN CAJON POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il O B, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que contempla una motoniveladora debiendo ser

una retroexcavadora para maniobras de excavacion. Por lo cual el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en |la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-182 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-183 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 14 DIiAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANQ, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-184 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADOQ INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
25CM, A7 DIAS T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON

N
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HELICOPTERQ, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR H
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucidn del trabajo
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, en la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-185 “SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 3 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTEROQ, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo
referido, ya que omite considerar el color rojo integral al 8%. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
~ por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos

que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara

por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T17 "Relacion de bancos de material”, dichos H
datos no son congruentes con el resto de su propuesta, en especifico con su Documento T13 Listado de
insumos que intervienen en la integracion de la proposicién. Por lo cual, el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.,”
no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién pulblica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcidn deberad ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucidon de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcidn de la planeacién integral propuesta por el
licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica ya que durante la revision se observé que dentro de su proceso constructivo
menciona trabajos de bacheos profundos y superficiales, renivelaciones, carpeta asfaltica y riego de sell
premezclado, los cuales no corresponden a la descripcidn de los trabajos a ejecutar conforme a su catadlogo
de conceptos. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. -
f
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-021 EXCAVACION PARA LINEA PRINCIPAL H
POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL
MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA., No.
SIOP-030 EXCAVACION PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I,

DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR
SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. No. SIOP-059 EXCAVACION PARA LINEA
PRINCIPAL POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO Il, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. y No. SIOP-084 EXCAVACION PARA CAJAS DE VALVULAS POR MEDIOS
MECANICOS EN MATERIAL TIPO I, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y
TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA. Omite considerar en la integracion de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para la excavacion

por medios mecdnicos por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-050 y No. SIOP-090 “MURO TIPO TEZON DE
TABICON 11 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
la cantidad de material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que
considera 13 Piezas de TABICON 11X14X28 CM debiendo ser como minimo 48 piezas de Tabicén, por lo cual
el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-110 “CONFORMACION Y COMPACTACION
DEL TERRENO NATURAL AL FONDO DE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, DE 20 CM. DE ESPESOR,
COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: AGUA, ESCARIFICADO Y COMPACTADO. (NORMA S.C.T. N-
CTR-CAR-1-01-009/16), P.U.O.T.” omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria necesaria
para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el
escarificado por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Puablica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-111y No. SIOP-177 “FORMACION DE CAPA
DE GRAVA T.M.A 17", DE ESPESOR VARIABLE PARA FILTRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES,
BANDEO, CONFORMACION Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON
EXCAVADORA DE MAS 20 TON DE PESO, SENALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE
DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO (NORMA
S.I.C.T. N-CMT-3-04-001/05).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria necesaria para
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la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el bandeo, y H
la excavadora de mas de 20 ton de peso para la compactacion por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-116 y No. SIOP-180 “SUB-RASANTE CON
MATERIAL DE BANCO EN PROPORCION EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL
100% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXTENDIDO DE MATERIAL,
INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (NORMA N-CTR-
CAR-1-01-009/16).” omite considerar en la integracidon de esta tarjeta la maquinaria necesaria para la
correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar el equipo para el extendido y
homogenizado del material por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave No. SIOP-165 “CENEFA DE 12 CM DE ESPESOR A BASE
DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, R.N., T.M.A,, 19 MM. TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO
SUPERFICIAL Y ACABADO ESTAMPADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE:
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que omite considerar la
malla electrosoldada 6X6/10-10, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, En la
tarjeta de concepto de trabajo identificada con las claves No. SIOP-182 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE
AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTOQ DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-
2.5 CM, A 28 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON
HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR
PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO,
INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS
DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA
CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE., No. SIOP-
183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE
RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM
CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2.5 CM, A 14 DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ,
ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y
DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION
REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEOQ, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN
JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETAHELLADOR
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AUTONIVELANTE., No. SIOP-184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO INTERNO Y DE BAJA M
PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM, A7 DfAS, T.M.A. 40 MM,
PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO, COLOR ROJO INTEGRAL

AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA,
TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. , MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREQS Y DESCARGAS DENTRO DE LA OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE
REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON TIRILLAS DE RESPALDO DE
POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. y No. SIOP-185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 48 KG/CM2 (MODULO DE RUPTURA) CON SISTEMA DE AUTOCURADO
INTERNO Y DE BAJA PERMEABILIDAD, REVENIMIENTO DE 8 CM CON UNA TOLERANCIA DE +/-2.5CM, A 3
DIAS, T.M.A. 40 MM, PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO , ACABADO SEMI-PULIDO CON HELICOPTERO,
COLOR ROJO INTEGRAL AL 8% , INCLUYE: ELABORACION Y DOSIFICACION DE CONCRETO POR PESO EN
PLANTA DOSIFICADORA, TRANSPORTADO EN CAMION REVOLVEDOR Y/O CAMION VOLTEO, INCLUYE. ,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREQS Y DESCARGAS DENTRO DE LA
OBRA. NO INCLUYE: ACERO DE REFUERZO, CORTE EN JUNTAS, RELLENO EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON
TIRILLAS DE RESPALDO DE POLIURETANO, NI SELLADOR AUTONIVELANTE. omite considerar en la integracidn

de estas tarjetas la maquinaria necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que
omite considerar el equipo “helicoptero” para el acabado semipulido por lo cual el licitante no cumple con

los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién

dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.
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Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V. $9°438,458.55
2 | Lircon Construcciones, S. A. de C. V. $9°810,566.89
3 | Construtop, S. A. de C. V. $9'828,514.31
4 | Her-Padi,S.A.de C. V. $9°840,834.20
5 | Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $9'871,317.24
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V. $9°879,936.54
7 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $10°068,806.74
8 |Femarco,S.A.deC. V. $10°098,651.70
9 | Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. de C. V. $10°134,296.52

=
o

Construarba, S. A. de C. V.

$10°241,926.23

AR
=

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$10°258,682.56

=
N

Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S. A. de C. V.

$10°361,424.27

[y
w

Construmova, S. A. P.I.de C. V.

$10°405,365.24

=
i

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

$10°443,345.46

RN
i

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

$10'622,407.17
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No.

Licitante

Importe con IVA

16

lialcon Construcciones, S. A. de C. V.

$10°641,342.22

17

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.

$10°644,818.54

18

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

$10°679,972.65

19

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$10'692,246.92

20

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

$10°741,552.75

21

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

$10°745,751.57

22

L & A Ejecucién, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S. A. de C. V.

$10°746,977.04

23

Carvi Arquitectura e Ingenieria, 5. A. de C. V.

$10°774,670.58

24

Urbachavez, S. A. de C. V.

$10°826,378.40

25

Constructora Onte, S. de R. L. de C. V.

$107907,544.06

26

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

$107960,884.83

27

Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V.

$10°970,406.50

28

Procopesa, S. A. de C. V.

$10°992,162.35

29

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5. A. de C. V.

$107998,357.14

30

Gallery Proyect, S. A.de C. V.

$11°014,769.65

31

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

$11°031,420.06

32

José Omar Fernandez Vazquez

$11°049,593.48

33

Sorcin Construccién, S. A.de C. V.

$11°098,473.08 -

34

Armagop, S. A. de C. V.

$11'099,384.72

35

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

$11°119,021.17

36

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

$11°146,675.47

37

Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V.

$11°241,589.16

38

Cinco Contempordnea, S. A. de C. V.

$11°315,284.86

39

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

$11°346,057.74

40

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

$11°546,820.58

41

Triqual, S. A.de C. V.

$11°563,768.22

42

Urus Urbana, S. A. de C. V.

$11°716,636.93
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No. Licitante Importe con IVA
43 | D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. A. de C. V. $11'762,004.87
44 | Big Construccidn e Interiorismo, S. A. de C. V. $11°833,950.60
45 | Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V. $11°840,300.89
46 | Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S. A. de C. V. $11°848,428.20
47 | Disefio Ingenieria Construccidn Grow, S. A.de C. V. $11°872,554.15
48 | Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. $11°885,949.04
49 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $11°990,149.85
50 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A. de C. V. $12°097,272.38
51 | Construlatam, S. A.de C. V. $12°276,187.10

52

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C. V.

$12°301,103.21

53 | Kp Constructora e Inmobiliaria, 5. A. de C. V. $12°400,052.66
54 | Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V. $12°471,465.32
55 | Arkicon, S. A.de C. V. $12°697,595.05
56 | Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A. de C. V. $12°893,930.75
57 | TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $12°969,386.44

58

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

$12°989,524.18

59

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.

$13°181,436.70

2.- Evaluacién por tasacién aritrmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié ‘a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmeética).
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Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacidn H
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de ia verificacidn para la evaluacidn econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a |
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatorio
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el

catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
. % / -gina 86 de 10
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Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la M
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este no aplica el porcentaje de cargo adicional de acuerdo a lo analizado en su
Documento E16 “Anélisis de cargo adicional”, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria y Bases

de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidon para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construlatam, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacién, mas los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CH+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante
Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mas los cargos obligatori
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).
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Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios unitarios”, H
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidn de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacidn por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rang
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango.de aceptacion,
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

B/ - .;gna -
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los que sean inferiares al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de vialidad (Lazaro Cardenas) de interconexién de la Linea 4: Nodo El Cuervo - Fracc.
Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 9. 4

$14,565,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,136,602.20
$11,363,307.50
$9,595,351.05

$11,034,653.71
$8,156,048.40

2 B

1|Obras Civiles Acuario, S. A.de C. V. $8,136,602.20 $9,438,458.55| SE DESCALIFICA E
2|Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $8,457,385.25 $9,810,566.89 SE ACEPTA
3|Construtop, S. A.de C. V. $8,472,857.16 $9,828,514.31 SE ACEPTA
4|Her-Padi, S. A.de C. V. $8,483,477.76 $9,840,834.20 SE ACEPTA
5|Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8,509,756.24 $9,871,317.24 SE ACEPTA 7
6|Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C. V. $8,517,186.67 $9,879,936.54, SE ACEPTA ~
7|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $8,680,005.81 $10,068,806.74 SE ACEPTA
8(Femarco, S. A.de C. V. $8,705,734.22 $10,098,651.70 SE ACEPTA
9|Constructora Isanco de Guadalajara,S.A.de C. V. $8,736,462.52 $10,134,296.52 SE ACEPTA )
10|Construarba, 5. A. de C. V. $8,829,246.75 $10,241,926.23 SEACEPTA
11|Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S. A. $8,932,262.30 $10,361,424.27 SE ACEPTA
deC. V. 7
12|Construmova, S. A. P.l.de C. V. $8,970,142.45 $10,405,365.24 SE ACEPTA
13|Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $9,002,884.02 $10,443,345.46 SE ACEPTA
14|Impulsare Construcciones, S. A.de C. V. $9,157,247.56 $10,622,407.17 SE ACEPTA
15(Jialcon Construcciones, S. A.de C. V. $9,173,570.88 $10,641,342.22 SE ACEPTA
16|Expekta Construcciones, 5. A.de C. V. $9,176,567.71 $10,644,818.54 SE ACEPTA
17(Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.. $9,217,454.24 $10,692,246.92 SE ACEPTA
18|Constructora Alerbos, S. A.de C. V. $9,259,959.27 $10,741,552.75 SE ACEPTA
19| Nebai Construcciones, S. A.de C. V. $9,263,578.94 $10,745,751.57 SE ACEPTA
20|L & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos Coorporativo $9,264,635.38 $10,746,977.04 SE ACEPTA
JM,S.A.deC. V.
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Construccién de vialidad (Lizaro Cardenas) de interconexion de la Linea 4: Nodo El Cuervo - Fracc.
Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco. Frente 9.

$14,565,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$8,136,602.20
$11,363,307.50
$9,595,351.05

$11,034,653.71
$8,156,048.40

T

21|Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V.
22|Urbachavez, S. A. de C. V.

23|Constructora Onte, S. de R. L.de C. V.

24|Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

25|Acar Obras y Proyectos, 5. A.de C. V.

26(Procopesa, S. A.de C. V.

27|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
28|Gallery Proyect, S. A.de C. V.

29|Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

30|José Omar Fernandez Vazquez

31|Sorcin Construccién, 5. A.de C, V.

32|Armagqop, S. A.de C. V.

33|PGLIngenieria y Arquitectura, S. A. de C, V.
34|Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

35|Mi Construccion y Edificacion, S. A. de C. V.

36|Cinco Contemporanea, S. A. de C. V.

37|Bufete Edificador Perca, S. A.de C. V.

38(Grupo Constructor Innoblack, S. A.de C. V.
39|Trigual, S. A.de C. V.

40|Urus Urbana, S. A. de C. V.

41|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, 5. A. de C. V.
42 Big Construccién e Interiorismo, 5. A. de C. V.

43 |Alfie Constructora, S.de R. L.de C. V.
44|Urbanizacién y Construccidn Avanzada, S. A. de C. V.
45iDisefio Ingenieria Construccion Grow, 5. A.de C. V.
45| Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.

47| Constructora Campujal, S. A.de C. V.

481 Constructora y Desarroliadora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

49| Construcciones y Premezclados del Cafién, S. A. de C.
V.

50|Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A.de C. V.
51]Arkicon, S. A.de C. V.

52|Corporativo Gasil Desarrolios y Construcciones, S. A.
de C. V.

53|TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

54|Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A.de C. V.
55|E.S. Grupo Constructor, S, =

[=]

[y

v

$9,288,509.12
$9,333,084.83
$9,403,055.22
$9,449,038.65
$9,457,246.98
$9,476,002.03
$9,481,342.36
$9,495,491.08
$9,509,844.88
$9,525,511.62
$9,567,649.21
$9,568,435.10
$9,585,363.08
$9,609,202.99
$9,691,025.14
$9,754,555.91
$9,781,084.26
$9,954,155.67
$9,968,765.71
$10,100,549.08
$10,139,659.37
$10,201,681.55
$10,207,155.94
$10,214,162.24
$10,234,960.47
$10,246,507.79
$10,336,336.08
$10,428,683.09

$10,604,399.32

$10,689,700.57
$10,946,202.63
$11,115,457.54

$11,180,505.55
$11,197,865.67
,307.50

$10,774,670.58
$10,826,378.40
$10,907,544.06
$10,960,884.83
$10,970,406.50
$10,992,162.35
$10,998,357.14
$11,014,769.65
$11,031,420.06
$11,049,593.48
$11,098,473.08
$11,099,384.72
$11,119,021.17
$11,146,675.47
$11,241,589.16
$11,315,284.86
$11,346,057.74
$11,546,820.58
$11,563,768.22
$11,716,636.93
$11,762,004.87
$11,833,950.60
$11,840,300.89
$11,848,428.20
$11,872,554.15
$11,885,949.04
$11,990,149.85
$12,097,272.38

$12,301,103.21
$12,400,052.66
$12,697,595.05
$12,893,930.75

$12,969,386.44

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA ~

$12,989,524.18
$13,181,436.70

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA-
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA”
SE ACEPTA
SE ACEPTA’
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -~
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA~
SE ACEPTA
SE ACEPTA -
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA -

\

SE ACEPTA -

SE ACEPTA ~
SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera H
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

BORTT INPOR
OSTO D

BEO VENOR OR
ADO
PROPLESTO PROPUES TO

10. MATERIALES $4,479,853.73| $7,097,800.78]  $5,037,386.72
11. MANO DE OBRA $536,696.05| $2,314,918.44|  $1,122,495.15
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $442,226.00 $2,161,894.31) $1,558,525.61
13. COSTOS INDIRECTOS $369,845.70| $1,379,540.22 $696,642.52| /
14. FINANCIAMIENTO $0.00: $123,337.00] $25,353.08|

1. IMPORTE POR MATERIALES - 65.5806%| $4,582,203.45 69.2153%| 54,814,117.99| 63.5765%| $4,599,959.68 65.9523%| $4,596,276.55 69.0742%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.3895%| $1,145,156.32| 11.9629% $832,050.11 11.4312% $827,080.73 12.4608% $868,406.06 10.9007%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 18.0299%| 51,259,776.94, 18.8219%| $1,309,114.93 24.9923%| 51,808,272.22 21.5869%| $1,504,410.71 20.0251%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,987,136.71 100.0000%| $6,955,283.03 100.0000%| $7,235,312.63 | 100.0000%| $6,969,093.32 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS £50000%|  $593,906.62 7.36540%|  $512,284.42| 6.61520%| $478,630.40| B8.73538%| $608,776.78| 10.04527%

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00, 0.35090%|  $26,203.69| 038992%| 3007821 o0.49922%|  $37,830.24| 0.18176%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $833,914.77 12.50000%| $936,721.39|  9.00000%| $696,961.91| 11.18700%| $851,968.40|  8.33333%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60520%|  $42,427.15 0.60910%|  $4235463| 058625%|  $42494.61) 0.61057%|  $42,087.50] 0.60016%

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,457,385.25 $8,472,857.16 $8,483,477.76 $8,509,756.24 $8,517,186.67
( Pagina 91 de 106
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/
/

Femarco, 5. A de C. V.

Cmmamm de

' Guadalajara, S.A.de GV,

Cogmrnrba,s.ﬁ der_v

JALISCO

GOBIEAND DEL E3TADD

R e s
parahCunstmmén‘iA.de
T

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.6037%| $5,321,914.97 66.9718%| $4,938,924.35 67.6639%| $4,936,084.81 83. 5993% $4 784 409 TI ET 6212% $5 124, 774 02
2. IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 9.5135% $678,650.32 9.0080% $664,304.15 12.6325% $921,540.80] 11.0791%| $829,537.27 13.3937%| $1,015,061.56
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.8828%| $1,133,014.11 24.0203%| 51,771,405.84 19.7036%| $1,437,382.86 25.0216%| $1,873,475.98 18.9851%| $1,438,816.54,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,133,579.40 100.0000%| $7,374,634.34 $7,295,008.47 100.0000% | $7,487,422.95|  100.0000%| $7,578,652.12
5. IMPORTE POR COSTOS INDIREZTOS 10.00000% $713,357.94 $616,560.73 $583,600.68 8.23270%| $616,417.07 8.29963%| $629,000.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06250% $4,904.34 $29,137.50 $1,611.96 0.37617% $30,484.22 0.27245% $22,361.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $785,184.17, $641,626.61 $813,238.82 8.00000%| $650,745.94 8.00000%| $658,401.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60842% $42,979.97, $43,775.05 $43,002.59| 0.58960% 544,176.57 0.58936% | $43,847.51
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,680,005.81 $8,705,734.22 $8,736,462.52 $8,829,246.75 $8,932,262.30
=
/ / 74

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.3766% 55,285,30946 75.0805% $5,632,786.01 703259% $5,233,286.70 62.6104%| $4,867,545.73 68.9587%| $5,206,787.04|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.2466%| $994,822.72 14.0012%| $1,050,416.57 13.7237%| $1,021,243.68 19.1800%( $1,491,120.43 14.8893%| $1,124,232.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3768%| $1,229,903.02 10.9183%|  $819,130.70 15.9504%| $1,186,944.17 18.2096%| $1,415,675.70 16.1520%| $1,219,573.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,510,035.20 100.0000%| $7,502,333.28 100.0000%| $7,441,474.55 100.0000%| $7,774,341.86 100.0000%| $7,550,593.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $600,802.82 $675,209.99|  10.90083%| $811,18249 7.43100%| 5577,711.34 9.00000%|  $679,553.37
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03777% $3,063.56 $19,631.96 0.27829%|  522,966.32 0.26504%|  522,136.28 0.50000%|  $41,150.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 5811,390.16 $760,697.86|  10.10000%| $835,837.96 9.00000%| 5$753,677.05|  10.39000%| $858,387.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59721% $44,850.71 $45,010.93 0.61528% $45,786.24 0.59000% $45,704.34 0.60767% $45,882.84
|9. PRESUPUESTO TOTAL $8,970,142.45 $9,002,884.02 $9,157,247.56 $9,173,570.88 $9,176,567.71
/ i / /",
f=

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.7643%| $4,831,134.97 $4,608,283.80|  61.3661%| $4,753,814.51 66.9680%| $5,19268535  65.3820%| $5,225,512.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.8400%| $1,142,276.51|  13.2133%| $1,018,240.24]  14.3707%| $1,113,245.89 13.0028%| $1,008,234.11 145270%| $1,143,550.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 22.3357%| $1,723,855.80|  25.8189%| $1,989,648.48|  24.2632%| $1,879,585.53 20.0292%| $1,553,064.01 19.0910%| $1,502,822.95
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,697,267.28 | 100.0000%| $7,706,172.52 |  100.0000%| $7,746,64592 |  100.0000%| $7,753,983.47 |  100.0000%| $7,871,885.28
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.00000%| $615781.38|  7.70366%| $593,657.33|  7.49000%| §$580,223.78|  9.90117%| $767,735.09|  6.44679%|  $507,483.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.29052%|  $24,151.07 032555%|  $27,02010/  022000%  $18,319.11  0.16598%| $14,144.35|  0.27205%|  $22,796.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $833,719.97|  10.65000%| $886,809.52|  10.45000% $872,072.23 8.00000%| $582,869.03|  10.00000%|  $840,216.53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.50872%|  $46534.54|  0.60081%|  $46,299.80]  0.50791%|  $45317.89]  0.59744%| $45903.44)  059000%|  $45127.33
9, PRESUPUESTO TOTAL $9,217,454.24 $9,259,959.27 $9,263,578.94 $9,264,635.38 $9,288,509.12

1. IMPORTE POR MATERIALES

9. PRESUPUESTO TOTAL

66.8731% 64.5728%| $5,006,401.34 $5,035,205.98 68.4674% | 55,440,990.41 62.8125%| $4,720,323.73

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.4126%| $1,043,24058 14.8730%| $1,153,121.23 $1,159,920.43 13.7355%| $1,091,534.36 12.0903%| 5908,575.08
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.7143%| $1,533,384.49 20.5542%| $1,593,586.29 $1,736,284.05 17.7971%| $1,414,303.80 25.0972%| $1,886,040.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,778,036.56 100.0000%| 57,753,108.86 $7,931,410.46 100.0000%| $7,946,828.57 | 100.0000%| 7,514,938.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| $620,248.71 $575,027.26 7.78573%| $618,718.62|  16.90793%| $1,270,620.61
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.21150%|  $17,709.65 $21,266.09 0.27923%|  $23,917.58, 0.30222%|  $26,551.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000%| $964,972.73 $874,089.64 9.54583%|  $819,935.70 7.00000%|  $616,847.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60641%|  $47,015.28 $47,245.19 0.59500%|  $47,846.52 0.63050%| _ $47,043.03
$9,333, 084 ss $9,403,055.22 $9,449,038.65 457,246.98 $9,476,002.03

fio e Ingenieria de
Pavimentos mr,s.a.ae c
LVaL

Ga!leryprmﬁ SA.deC cmmuﬂmlagnna&a,

A.de

/
José Omar Fernandez

v Va'quez

Sormcmmccién s.A.de'
V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 529399%) 64,944,504.73 $4,985,89262)  60.1902%| $5,002,039.35 $5,175,608.86]  663373%| $5,299,933.26
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.2887%| $1,279,625.24) $1,133,00287|  18.3881%| $1,528,124.32 $1,210,962.87|  153034%| $1,222,643.84
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 207714%| $1,631,786.24 $1,765,461.95|  21.4217%| $1,780,228.67 $1,493,599.06 18.3594%| $1,466,799.04
4. 1MPORTE POR COSTO DIRECTO $7,855,916.21 $7,884,447.45 | 100.0000%| $8,310,392.34 $7,880,190.79 |  100.0000%| $7,989,376.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 833013%| $654,408.03 $473,066.85|  4.45040%| $369,845.70 $584,530.16|  7.38261%| $580,824.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $40,070.86 $2507254|  0.47013%| 540,80840|  0.42074%| $3561450]  0.42017%| $36,047.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $1,06542679|  8.50000%| $741,288.95|  11.50000%| $977,539.61]  10.50000%| $904,601.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60217%|  547.477.45|  0.57217%|  $47,509.43)  0.60440%|  $47627.56)  0.59878%|  547,800.33
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,495,491.08 $9,509,844.88 $9,525,511.62 $9,567,649.21
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1. IMPORTE POR MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

$5,121,182.85

JAL

AOBIERNG

1ISCO

DEL ESTADO

64.2629%| 5$4,945,553.78 56.2064%| $4,479,953.73 64.4875% $4,746,986.00 $4,769,475.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.7299%| $1,056,626.64 16.6701%| $1,328,697.31 13.3309%| $1,058,652.99 18.3740%| 51,483,960.97 15.1835%| $1,124,055.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.0072%| $1,693,635.77 27.1235%| $2,161,894.31) 22.1816%| $1,761,518.99 22.8500%| $1,845,459.53 20.3915%| $1,509,608.33)
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $7,695,816.19 100.0000% | $7,970,545.35 100.0000%| $7,941,354.83 100.0000%| $8,076,406.50 100.0000%| $7,403,139.83
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.29960%| $561,763.80 7.22661%|  $576,000.00 7.85769%|  $624,007.04 8.20000%| $662,265.33|  13.19980%| $977,199.65
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.44594%|  $36,823.85 1.44312%|  $123,337.00 0.33700%|  $28,865.27 031927%|  $27,899.96 036058%|  $30,217.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 14.78333%| §1,226,189.09 10.00000%| 5$866,988.24|  11.24900%| $966,764.61|  10.00000%| $876,657.18|  15.40000%| $1,295,225.83 .
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62166%|  $47,842.18 0.60126%| 54849249 0.60500%|  $48,21124 0.60000%|  547,796.17 065881%|  sag772.78|
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,568,435.10 $9,585,363.08 $9,609,202.99 $9,691,025.14 $9,754,555.91 /

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

66.0003%
13.1527%
20.8470%,

$5,380,164.50
$1,072,171.98
$1,699,391.14

64.0245%
13.8906%

$4,986,143.60
$1,081,784.67,
$1,719,937.04

63.6456%|
14.9767%
21.3777%

$5,117,412.17
$1,204,195.78
$1,718,870.74

$4,954,655,01
$1,044,843.36
$1,920,190.66

62.5612%
13.1930%
24.2458%

57.7933%
24.4176%

$4,815,147.08
$2,034,357.91
$1,482,130.14

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,151,727.62 . $7,787,865.32 100.0000%| $8,040,478.69 100.0000%| $7,919,689.03 $8,331,675.14

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.25000%| $591,000.25 850000%| $661,968.55 9.65000%| $775,906.19 9.60000% $666,534.01

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30000% $26,228.18 0.20000% $16,899.67 0.00000% $0.00 0.28298% $9,791.85

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%| $964,585.17|  16.98000%| $1,437,651.35|  12.50000%| $1,102,048.11 15.45750% $1,080,960.12|
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60002%)  $47,543.04 0.63908%|  $49,770.78 0.61988%|  $50,332.71 0.63769% $50,698.25| /
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,781,084.26 $9,954,155.67 $9,968,765.71 $10,139,659.37 |

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.1347%| $5,632,072.88 67.8980%| $5,712,434.40|  653316%| $4,955400.02|  64.0261%| $5163,888.11)  85.9988%| $7,097,800.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.5940%| $2,314,918.44 21.1407%| $1,778,619.71 13.2403%| $1,004,276.55 13.1676%| $1,062,000.51 6.5027%| $536,696.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2714%| $442,226.00 10.9514%|  $922,208.79 21.4281%| $1,625326.02|  22.8063%| $1,839,392.21) 7.4986%|  $618,894.18
4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $8,389,217.32 |  100.0000%| $8,413,262.90 |  100.0000%| $7,585,011.50|  100.0000%| $8,065,280.83 |  100.0000%| 58,253,481.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.00000%| $922,813.91 7.50000%| $630,994.72|  14.63000%| $1,109,687.20|  9.00000%| $725,875.27 9.67067%| $798,165.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00|  0.26212%| $23,706.81)  033202%| $28,868.14]  0.29546%|  $25974.35|  0.33700%|  $30,504.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $838,082.81|  12.00000%| $1,088,155.73|  16.50000%| $1,439,388.54|  15.50000%| $1,366,655.22|  12.25000%| $1,112,563.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60799%|  $51,567.52|  0.60661%|  $51,035.78|  0.67330%|  $51,205.77|  0.63451%|  $51,174.80  0.62070%|  $s179220
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,201,681.55 $10,207,155.94 $10,214,162.24 $10,234,960.47 $10,246,507.73

= e C.. : : : :
1. IMPORTE POR MATERIALES 57.9356%| $4,821,398.13 $4,805,283.22 $5,392,837.87]  65.4210%| $5,105,131.21 51.8036%| $5,029,923.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.4488%| $1,452,090.06 $994,227.20 $1,578,207.19 13.2511%| $1,034,047.01 13.4350%| $1,093,417.52
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.6156%| $2,048,508.54 $1,619,345.63) $1,326492.11  21.3279%| $1,664,324.44 24.7614%)| $2,015,220.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,321,996.73 $7,419,356.05 $8,207,537.17|  100.0000%| $7,803,502.66 |  100.0000%| $8,138,560.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.82899%| $485,088.35 $1,379,540.22) $1,064,574.02|  14.62800%| $1,141,496.37|  14.98854%| $1,219,851.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 052544%|  $46,275.95 $32,20132]  0.68000%|  $63,662.36 034408%|  $30,777.95|  033045%|  $30,924.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 16.16667%| $1,431,293.37 $1,545,442.08 $1,125437.36|  18.50000%| $1,660,518.74|  16.00000%| $1,502,293.94
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62103%|  $51,681.68 $52143.42)  0.63900%|  $53188.41)  0.68493%|  $53404.35|  067250%|  $54571.56
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,336,336.08 $10,428 683.09| $10,604,399.32 $10,689,700.57 $10,946,202.63

2.3.- Etapa de determinacidén de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

2e

$136,065.84

22. CALIFICAQON

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $455,183.27 $223,268.73 $437,427.04/ $441,110.17
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00| $290,445.04 $295,414.42 $254,089.09 $349,011.82
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $298,748.67 $249,410.68 $0.00 $54,114.90| $137,598.87
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $102,735.90 $184,358.10 $218,012.12 587,865.74| $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $25,353.09 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.64
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $882,020.92 $947,482.55 $950,853.58 $837,179.89 4633,837.16
21. SOLVENQA DE LAS PROPOSICIONES: -$48,106.16 -510,761.16 -$253,891.67 $14,788.51 $18,055.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

| = 2
15. INSUFICIENGA PARCIAL DE s000 598,462 37 $101,301.91 $252,977.01 50.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $443,844.83 5458,191.00, $200,954.35 5292,557.88 $107,433.59
OBRA
17. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $425,511.50 $0.00 $121,142.75 50.00 $119,709.07
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS| $0.00 $80,081.79 $113,041.84 $80,225.45 $67,642.52
INDIRECTOS
19. INSUFICENGA  PARCIAL  DE $20,448.75 $0.00 $23,741.12 $0.00 $2,991.51
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $889,805.07 $636,735.16 $560,181.97 $626,160.34, $297,776.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5104,620.90 54,891.45 5253,056.85 $24,585.60 $360,624.42|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00 $169,840.99

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $127,672.43 $72,078.58 $101,251.46 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $328,622.59 $739,394.91 $371,581.43 $142,849.91 $338,951.75
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $95,839.70 $21,43253 $0.00 $118.931.18 $17,089.15
INDIRECTOS

18. INSUFICIENT A PARCAL DE $22,289.52 §5,721.13| $2,386.77 $3,216.80 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| 5574,424.24 $838.627.14 $475,219.66 $434,838.88 $3565,040.90
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $236,965.92 -$77,929.28 $360,618.30 $318,838.17 $503,346.87
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

JALISCO

GORERND DL €3YADO

nstructora Alerbos, S. A, Nebai Construcciones, 5 A, 2 :
dec Y : decv. : Ingenlerfa, S. A.de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $206,251.75 $339,102.92 $283,572.2 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE, 30.00] $104,254.91 $9,249.26, $114,261.04 $0.00
OBRA

17 INSUFIGENCIA PARCIAL DE 50.00| $0.00 $0.00| $5,461.€0| $55,702.66
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $80,861.14 $102,985.19, $116,418.74 $0.00, $189,158.61
INDIRECTOS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,202.02| $0.00] $7,033.97 $11,208.74 $2,557.01
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $288,314.91 $5486,343.01] $416,274.19 $130,931.37, $247,318.27
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $545,405.07 $340,466.51 $455,798.04 $551,937.66| $592,798.25
|UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

. e

oﬁrﬁvﬁﬁmmls-'n-
dec.v.

£0.00]

Prmiﬂ.dacv.

/
4

$317,062.99

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $30,985.38 52,180.75

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $79,254.57| $0.00 50.00 $30,960.79 $213,920.07
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $25,141.12 $0.00 $0.00 $144,221.81 50.00
MAQUINARIA Y EQUIFC

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $74,353.59 $76,393.81 $121,615.26, $77,923.90 50.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,832.30 $7,643.43 $4,086.99 $1,435.51 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $180,627.58 $115,022.63, $127,883.00 $254,542.00, $530,983.06
21, SOLVENCIA DF LAS PROPOSICIONES: $682,811.95 $649,550.10] $746,206.64 $565,292.70, $85,864.73 /
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION [ SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE A

15. INSUFICIENC A
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE
OBRA

17. INSUFICIENCIA
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19,

PARCIAL DE

PARCIAL DE

PARCIAL DE

21. SOLVENCIA DE LAS PROPUGSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$42,234.49
50.00
$135,116.48

$748,424.07

V.

Provect, 5. A de C. Constrictors LagunaSeca, s,

$51,494.10|

$0.00] $0.00.
$223,575.67 $326,796.82
$280.54 $0.00
$275,350.32 $362,144.19
$790,076.47 $379,144.76

$35,347.37

$0.00 50.00

$0.00
$64,926.55
$112,103.36
50.00
$177,029.91

$800,509.70

s000|

$706,056 4

22. CALIFICAQON

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

1s. INSUFICIENCIA
MATERIALES
16. INSUFICIENGOA PARCAL DE MANO DE

PARC AL DE

$91,832.95

$65,868.51

PGL lng:mi'erﬁ ¥

Arguitectura, S. A.de C. V.

$557,432.99|

' Edificaciones Rodca, 5. A. de

] sn. )

50.00] $63,842.16

= M!C_él.mt;uu'iény

$290,400.72

$0.00]

“Cinco cammpormea, 5.4

$267,910.4

OBRA

17. INSUFICIENGA PARCIAL DE, 50.00 $0.00| 5$0.00 $0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $134,678.72 $120,642.52 $72,635.47 $34,377.19

INDIRECTOS

19. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00] $0.00]

FINANGIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+13) $252,580.17 $678,075.51 $136,477.63 $324,777.91

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $933,608.92| $188,912.72 $830,286.98 $551,879.27 $978,397.4
UTILIDAD - INSUFICENCIA TOTAL

22. CALFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

94

- % N

SOLVENTE
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SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 Bufets Edificador Perca, S.A. | Grupo Constructor
_ deg, | Innoblack,S. A de C.V.

e i Rttt | D'Victorla Urbanizadoray |
,T"WS‘A‘“C‘V’ .Urgs_u'h.fa.s-k-dﬂ_c-v: Edificadara, . A de C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $51,243.12 $0.00 $82,731.71 $222,239.63
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $50,323.17 $40,710.48 $0.00 $77,651.79 $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 50.00 $76,395.47
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $105,642.27 $34,673.97 $0.00| 50.00] $30,108.51
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $8,453.42 $25,353.09 $790.48 $15,561.23
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19) $155,965.43 $135,080.98, $25,353.09 $161,173.98 $344,304.84

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $808,619.73 $1,302,570.38 $1,076,695.02| $1,184,330.57 $736,655.28|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE f

¥ :
vanzada, S.A.de C. V.

15. INSUFICIENCTIA PARCIAL DE $0.00] $0.00 $81,977.70 50.00 $0.00:
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00 $118,218.60 $60,494.64 $585,799.10
OBRA

17. INSUF!CIENCIA PARCIAL DE $1,116,299.61 $636,316.82 $0.00, $0.00 $939,631.43]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $65,647.80 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIiCIENCIA PARCIAL DE $25,353.09 $1,646.28 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,141,652.69 $703,610.90 $200,196.30 $60,494.64 $1,525,430.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$303,569.88, $384,544.83 $1,239,192.24) $1,306,160.58 -$412,866.91
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL /
22, CAUFICAGON © | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | ~

o i = 5 Sihe ;
15. INSUFICIENCIA PARCIAL $215,988.60| $232,103.51 $0.00 $7,463.51
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $128,267.95 $0.00 $88,448.14 $29,077.63
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $232,033.50 $0.00] $0.00]
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS. $211,554.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFIGENTA PARCIAL DE $0.00 $0.00] $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO s

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $427,542.76 $360,371.45 $232,033.50 $88,448.14 $36,541.14
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,003,750.61 $1,185,070.63 $893,403.86 $1,572,070.61 $1,465,752.80
UTILIDAD - INSUSICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el H
presupuesto total menor.

1{Lircon Construcciones, S. A.de C. V. $8,457,385.25 $9,810,566.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA *
2|Construtop, S. A. de C. V. $8,472,857.16 $9,828,514.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA -
3|Her-Padi,S.A. de C. V. $8,483,477.76 $9,840,834.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4{Former Grupo Constructor, S. A. de C. V. $8,509,756.24 $9,871,317.24 CUMPLE SOLVENTE
5(Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de $8,517,186.67 $9,879,936.54/ CUMPLE SOLVENTE
6|Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de $8,680,005.81 $10,068,806.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Femarco, S. A.de C. V. $8,705,734.22 $10,008,651.70 CUMPLE SOLVENTE
8|Constructora Isanco de Guadalajara, S. A. $8,736,462.52 $10,134,296.52 CUMPLE SOLVENTE
9|Construarba, S. A. de C. V. $8,829,246.75|  $10,241,926.23 CUMPLE SOLVENTE
10(Desarrolladora de Insumos para la $8,932,262.30|  $10,361,424.27 CUMPLE SOLVENTE
11)Construmova, S. A. P.1.de C. V. $8,970,142.45|  $10,405,365.24 CUMPLE SOLVENTE
12{Grupc Constructor Maca, S. A. de C. V. 59,002,884.02 $10,443,345.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13{Impulsare Construcciones, S. A. de C. V. 59,157,247.56 $10,622,407.17 CUMPLE SOLVENTE :
14/ Jialcon Construcciones, S. A. de C. V. $9,173,570.88 $10,641,342.22 CUMPLE SOLVENTE
15| Expekta Construcciones, S. A. de C. V. $9,176,567.71 $10,644,818.54 CUMPLE SOLVENTE
16(Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. §9,217,454.24 $10,692,246.92 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $9,259,959.27 $10,741,552.75 CUMPLE SOLVENTE
18| Nebai Construcciones, S. A. de C. V. $9,263,578.94|  $10,745,751.57 CUMPLE SOLVENTE
19]L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos $9,264,635.38 $10,746,977.04 CUMPLE SOLVENTE
20{ Carvi Arquitectura e Ingenierfa, S. A. de C. §9,288,509.12 $10,774,670.58 CUMPLE SOLVENTE
21{Urbachavez, S. A.de C. V. $9,333,084.83 $10,826,378.40 CUMPLE SOLVENTE
22|Constructora Onte, S. de R.L.de C. V. $9,403,055.22 $10,907,544.06 CUMPLE SOLVENTE
23|Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $9,449,038.65 $10,960,884.83 CUMPLE SOLVENTE
24]Acar Obras y Proyectos, S. A. de C. V. $9,457,246.98 $10,970,406.50 CUMPLE SOLVENTE
25|Procopesa, S. A.de C. V. $9,476,002.03|  $10,992,162.35 CUMPLE SOLVENTE
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26 Diseno e Ingenieria dc; P.avimentos D.I‘P, S ~ $9,481,34£.36 $10,998,35?.14 CLJ'MPLE‘ SbLﬁNTE -
27|Gallery Proyect, S. A.de C. V. $9,495,491.08, $11,014,769.65, CUMPLE SOLVENTE
28|Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V. $9,509,844.88 $11,031,420.06, CUMPLE SOLVENTE / .
29{José Omar Ferndndez Vazquez $9,525,511.62|  $11,049,593.48 CUMPLE SOLVENTE - '
30Sorcin Construccién, S. A. de C. V. $9,567,649.21 $11,098,473.08 CUMPLE SOLVENTE
31{Armaqop, S. A.de C. V. $9,568,435.10] $11,099,384.72 CUMPLE SOLVENTE :
32|PGL Ingenieriay Arquitectura, S. A. de C. $9,585,363.08 $11,119,021.17 CUMPLE SOLVENTE /
33|Edificaciones Rodca, S. A. de C. V. $9,609,202.99 $11,146,675.47 CUMPLE SOLVENTE
34(Mi Construccion y Edificacidn, S. A. de C. $9,691,025.14 $11,241,589.16 CUMPLE SOLVENTE
35|Cinco Contemporanea, S. A.de C. V. $9,754,555.91 $11,315,284.86 CUMPLE SOLVENTE
36/Bufete Edificador Perca, 5. A. de C. V. $9,781,084.26 $11,346,057.74 CUMPLE SOLVENTE
37|Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. $9,954,155.67 $11,546,820.58 CUMPLE SOLVENTE
38|Triqual, S. A.de C. V. $9,968,765.71 $11,563,768.22 CUMPLE SOLVENTE
39|Urus Urbana, 5. A. de C. V. $10,100,549.08)  $11,716,636.93 CUMPLE SOLVENTE
40|D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, S. $10,139,659.37 $11,762,004.87 CUMPLE SOLVENTE -
41|Big Construccién e Interiorismo, S. A. de $10,201,681.55 $11,833,950.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA" ’
42| Alfie Constructora, S.de R. L.de C. V. $10,207,155.94 $11,840,300.89 CUMPLE SOLVENTE g
43|Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. $10,214,162.24 $11,848,428.20 CUMPLE SOLVENTE ,
44Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. $10,234,960.47 $11,872,554.15 CUMPLE SOLVENTE
45|Calanthe Estructuras, S. A.de C. V. $10,246,507.79 $11,885,949.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
46|Constructora Campujal, S. A.de C. V. $10,336,336.08 $11,990,149.85, CUMPLE SOLVENTE
47| Constructoray Desarrolladora Barbay $10,428,683.09 $12,097,272.38 CUMPLE SOLVENTE ’
48| Construcciones y Premezclados del $10,604,399.32 $12,301,103.21 CUMPLE SOLVENTE

Cafion, S.A.de C. V.
49(Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. $10,689,700.57 $12,400,052.66 CUMPLE SOLVENTE
50]Arkicon, S.A.de C. V. $10,946,202.63 $12,697,595.05 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacién.
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La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pdblica dentro
de la centésima tercera sesion ordinaria del dia 26 de septiembre de 2025, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante: Former Grupo Constructor, S. A. de C. V./para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de vialidad (Lazaro Cérdenas) de interconexién de la Linea 4: Nodo El Cuervo - Fracc.
Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco. Frente Qfﬁor un monto de $9°871,317.24 (nueve
millones ochocientos setenta y un mil trescientos diecisiete pesos 24/100 M.N.);I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2°961,395.17 (dos millones
novecientos sesenta y un mil trescientos noventa y cinco pesos 17/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0883-2025,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de septiembre de
2025 a las 14:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales’,'".tomando como fecha de inicio el dia
01 de octubre de 2025y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2025."

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para dar a conoce
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:0
horas del dia 26 de septiembre de 2025;en curmplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estad
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

J]

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras Civiles Acuario, S. A. de C. V.

Lircon Construcciones, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Her-Padi, S. A. de C. V.

Former Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A. de C. V.

Femarco,S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Isanco de Guadalajara, S. A.de  C. V.

Construarba, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Arquinci Proyectos y Construccion, S. A. de C. V.

Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S. A.
deC. V.

Construmova, S. A.P.1.de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

Impulsare Construcciones, S. A. de C. V.

Jialcon Construcciones, S. A. de C. V.

Expekta Construcciones, S. A. de C. V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Nebai Construcciones, S. A. de C. V.

L & A Ejecucion, Construccidn y Proyectos
Coorporativo JM, S. A.de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Urbachavez, S. A.de C. V.

Constructora Ohte, S.deR.L.deC. V.

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

Acar Obras y Proyectos, S. A.de C. V.

Procopesa, S. A.de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Gallery Proyect, S. A. de C. V.

Constructora Laguna Seca, S. A. de C. V.

José Omar Ferndandez Vazquez

Sorcin Construccién, S. A. de C. V.

Armaqgop, S. A. de C. V.

PGL Ingenieria y Arquitectura, S. A. de C. V.

Edificaciones Rodca, S. A. de C. V.

Mi Construccidn y Edificacion, S. A. de C. V.

Cinco Contemporanea, S. A.de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Bufete Edificador Perca, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Innoblack, S. A. de C. V.

Triqual, S. A. de C. V.

Urus Urbana, S. A.de C. V.

Mancor Corporativo de Arquitectura, S. A.de C. V.

D'Victoria Urbanizadora y Edificadora, 5. A.de C. V.

Big Construccidn e Interiorismo, S. A. de C. V.

Alfie Constructora, S. de R. L. de C. V.

Urbanizacion y Construccion Avanzada, S. A. de C. V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S. A. de C. V.

Calanthe Estructuras, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S. A.
de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Construlatam, S. A. de C. V.

Cerro Viejo Construcciones, S. A. de C. V.

Construcciones y Premezclados del Cafidn, S. A. de C.
V.

Kp Constructora e Inmobiliaria, S. A. de C. V.

Construcciones y Desarrollos Insignia, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Ikheo, S. A. de C. V.

Arkicon, S. A.de C. V.

Corporativo Gasil Desarrollos y Construcciones, S. A.
de C. V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V.

Vaco Grupo Técnico de Construcciones, S. A. de C. V.

E.S. Grupo Constructor, S. A. de C. V.
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