GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura
) % $ y Obra Piblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL® ‘JAUSCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025 « T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de
Sayula, Jalisco. Primera etapa. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas, del dia 28 de octubre de 2025, se reunieron en « {
la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, j’
Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de septiembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero ¢
de procedimiento SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025, se inscribieron a participar 43 Licitantes. g

Con fecha del dia 15 de octubre de 2025, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
3er piso de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 -

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA \
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $37539,545.94

e

2 | Ancla Obray Proyectos, S. A. de C. V. $3°459,551.29 ¢ \

3 | Maguce, S.A.de C. V. $3'947,024.87

4 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $3°445,671.41

5 | Ciarco Constructora, S. A.de C. V.

$4°172,211.72
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No. Licitante Observacién Importe con IVA
6 | Constructora Flores Fajardo, S. A. de C. V. Se acepta propugfsta $4°329,233.92
para su evaluacion
t .
7 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. 3€ ACERta proput_e’s @ $4°151,592.05
para su evaluacion
8 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. >e acepta propu“:_"sta $3°735,434.61
para su evaluacion
) S t .
9 | Bertha Jiménez Alcald = Bkl propu.e‘sta $3'749,917.41
para su evaluacién
S ;
10 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. € acepta propu.elsta $2'863,688.72
para su evaluacion
. t ,
11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. 3¢ acepta propugls @ $4°394,328.94
para su evaluacion
t t
12 | Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V. T e $3'267,410.87
para su evaluacion
S t
13 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. € acepta propuesta $4'265,131.12
para su evaluacion
14 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. Se desecha S0.00
S ’
15 | Urbesur Constructora, S. A. de C. V. S AcepiapropuEsta $4°106,050.45
para su evaluacion
t .
16 | Inpro Azteca, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $3'614,775.68
para su evaluacion
17 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. 98 HnepTa.proplest: $2'310,067.20
para su evaluacion
t 7
18 | Francisco Zuno Cerda > acepta propuesta $3°934,054.96
para su evaluacion
S t
19 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. © acepta propus'a’sta $3°400,532.73
para su evaluacion
20 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $3'774,800.95
para su evaluacion

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.-Rencoist Construcciones, S. A.de C. V. * l\/

Se deseché la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacion y apertura de
proposiciones la identificacion oficial (INE), dentro del documento técnico T1 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnicay IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
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en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Coinba Construcciones, S. A.de C. V. $2°310,067.20 '
2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $2'863,688.72 ‘
3 | Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V. ' ' $3'267,410.87 |
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3°400,532.73 i
5 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $3°445,671.41

6 |Ancla Obray Proyectos, S. A. de C. V. $3'459,551.29

7 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3'539,545.94

8 |Inpro Azteca, S. A.de C. V. $3'614,775.68

9 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. $3'735,434.61

10 | Bertha liménez Alcald $3'749,917.41

11 |Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $3°774,800.95

12 | Francisco Zuno Cerda $3°934,054.96

13 | Maguce, S. A.de C. V. $3°947,024.87

14 | Urbesur Constructora, S. A. de C. V. S4°106,050.45

15 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4°151,592.05

16 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V. $4°172,211.72

17 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $4°265,131.12

18 | Constructora Flores Fajardo, S. A. de C. V. $4°329,233.92

19 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4°394,328.94

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 15 de
octubre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontraran en los 1
|

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binari.a, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Coinba 2 Supo S250upo 4.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS : 4 Constructor Constructor ] P 'p 5.- Maxwel Obras, | -
Construcciones, y Contemporaneo,
N Fealu, Coriba, RS S.A.deC. V.
i it S.A.deC. V. S.A.deC. V. s &
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
A e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdémica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documenta T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
{guias de llenado) y modelo
de contrato...
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A 2.- Grupo 3.- Grupo

DOCUMENTOS ; Constructor Constructor 4.- Grupo Emporio
Construcciones, Contemporaneo,

Fealu, Coriba,
S.A.deC. V. S.A deC.V. S. A deC.V. S.A.deC. V.

5.- Maxwel Obras,
S.A.deC.V.

Documento T3.- H
Manifestacion bajo ’
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones .
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de |la obra y
sus condiciones

9 5 i
srnblsntalesas cammoa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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: 2.- Grupo 3.- Grupo 5

%= Cainbs Constructor Constructor 4éos::;‘;§2::20 5.- Maxwel Obras,
Coriba, CAVHCEN S.A.deC. V.

DOCUMENTOS :
Construcciones, Eealu
S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC. V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

[l

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confomel catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la

mano de abra dividido en

catagorfas propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la
convocatoria...
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1.- Coinba 278npo B arupo 4.- Grupo Emporio
DOCUMENTOS : o Constructor Constructor ; P 'p : 5.- Maxwel Obras,
Construcciones, i Contemporaneo,
CA e Fealu, Coriba, ey S.A.deC.V.
S tep S.A.deC. V. S.A.deC. V. i e

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y "
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
© sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que "
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicas... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.- .
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE NO CUMPLE ‘
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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e dines 2.- Grupo 3.- Grupo

DOCUMENTOS ; Constructor Constructor
Construcciones, 3
Fealu, Coriba,

L e S.A.deC.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

5.- Maxwel Obras, H
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dccumento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta.de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

6.- Ancla Obray | 7.- Constructora 9.- Grupo

Proyectos, Campujal, 8';':‘":&‘::“3@,' Constructor Pamoor,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. iR Al S.A.deC. V.

10.- Bertha Jiménez
Alcala

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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JALISCO

ERANO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Ancla Obray
Proyectos,
S.A.deC. V.

7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

8.- Inpro Azteca,
S.A.deC. V.

9.- Grupo
Constructor Pamoor,
S.A.deC. V.

10.- Bertha Jiménez
Alcala

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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22,8700 10.- Bertha Jiménez M

6.- Ancla Obray | 7.- Constructora
= 8.- Inpro Azteca,
Campujal, S Ade GV Constructor Pamoor, Alcala
o i S.A.deC. V.

DOCUMENTOS
Proyectos,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
parat Udtnie sxptasao CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Construct .-
foedahontat B R Inpro Azteca, 2 Stipo 10.- Bertha Jiménez M
Campujal, S A deC.V Constructor Pamoor, Alcals
S.A.deC.V. i S.A.deC.V. S

DOCUMENTOS 6.- Ancla Obray
Proyectos,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE }
{

trabajo...

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
I's

Relacién de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
CUMPLE CUMPLE

constar su aceptacién o
negatlua,. para. descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

JALISCO

GORILAND DEL E3TADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ancla Obray
Proyectos,
S.A.deC.V.

7.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

8.- Inpro Azteca,
S.A.deC. V.

9.- Grupo

Constructor Pamoor,

S.A.deC. V.

10.- Bertha Jiménez
Alcala

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Vs
Arkitektur,
S.A.deC. V.

12.- Francisco
Zuno Cerda

13.- Maguce,
S.A.deC. V.

14.- Urbhesur
Constructora,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicion
técnica y econémica es
autégrafa de ia persona
facultada para ello, anexando
copia simpie por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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JALISC

GOBIEAND DEL ESTADO

Infraestructura
Qi? _ | y Obra Publica
j LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Vs
Arkitektur,
S.A.deC. V.

12.- Francisco
Zuno Cerda

13.- Maguce,
S.A.deC. V.

14.- Urbesur
Constructora,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberd especificar el
nombre de quien ocupard el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. t ,3 y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

JALISC

GOBIERNG DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Vs
Arkitektur,

S.A.deC.V.

12.- Francisco
Zuno Cerda

13.- Maguce,
S.A.deC. V.

14.- Urbesur
Constructora,
S.A.deC. V.

15.-
Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera
ser cangruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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; QI? Y Obra Publica
\ Nt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025 e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.-
11.-V i
DOCUMENTOS TS 12.- Francisco 13.- Maguce, 182 Hrbesur Construcciones
Arkdtekdur, Zuno Cerda S.A.deC.V gonstructota, Lamarsa H
S.A.deC.V. Satln S.A.deC. V. ’
= S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacién o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE !\
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motiva.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

: Q ’ y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TADO

15.-
DOCUMENTOS 1:!" L 12.- Francisco 13.- Maguce, aNibesr Construcciones
Arkitektur, Constructora,
; Zuno Cerda S.A.deC. V. Lamarsa,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de ,{
presentacion y apertura de v
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidn bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
madificada en ninguna de sus
partes.
R TADO ENALOAEION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE $
BINARIA
16.- Ciarco 17.- MCB 18.- Constructora 12 floma
DOCUMENTOS 2 : Proyectos e i
Constructora, Urbanizadora, Flores Fajardo, Ingenieria
r
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A deC.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en los documentos de la
proposicién técnica y econédmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacian oficial
vigente con fotografia para su cotejo...
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de |
que se analizaron y revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -\-/'
bases de licitacidn, anexos técnicos — econémicos |
(guias de llenado) y modelo de contrato... /
&
Documento T3.- H=
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de construccién aplicables, asi como
estar conforme con el contenido, alcances y todas
las particularidades del proyecto...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Q ’ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

DOCUMENTOS

16.- Ciarco
Constructora,
S.A.deC. V.

17.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC. V.

18.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

19.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC.V.

Documento T4.-

Manifestacién escrita de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones ambientales asi come las
caracteristicas referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones

de caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicion de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del licitante,
en este documento se debera especificar el
nombre de Guien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
que, por su conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién integral propuesta
por el licitante para el desarrollo y organizacién
de los trabajos que se licitan, la cual deberé ser
congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta descripcién debera
ser congruente con el resto de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

Programa general de ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante, conforme al catalogo
de conceptos, detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8S.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacion mensual de la mano de obra dividido
en categarias propuesto por el licitante,
expresado en jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Piiblica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-

Programa calendarizado y cuantificado de la
utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de
construccién, propuesto per el licitante,
expresado en horas de trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
1& ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL RSTADO

DOCUMENTOS

16.- Ciarco
Constructora,
S.A.deC. V.

17.- MCB
Urbanizadora,
S.A.deC.V.

18.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

19.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de construccidn,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la
integracién de la proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su aceptacion o
negativa, para descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)
para ser aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-

Manifestacién escrita bajo protesta de decir
verdad de conocer la guia estimaciones SECIP con
la metodalogia para cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su descanocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales
en sentido positivo y vigente a la fecha del acto
de presentacién y apertura de proposiciones,
emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y manifestacidn bajo protesta de
decir verdad que dicha opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja
y la misma no ha sido alterada o modificada en
ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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y Obra Publica
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JA[_] SCO
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025 kRl S1:A41ABG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificé que el licitante Maxwel Obras, S. A. de C. V., no cumple *
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y ¢ H
organizacidn de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcidn de la planeacion integral propuesta por el
licitante, el contenido se limita Unicamente a los aspectos generales de la planeacién de la obra donde
describe las actividades a realizar por su personal y su estructura de trabajo. Sin embargo, no hace referencia
alguna a como realizara los trabajos ni su descripcion de acuerdo al catdlogo de conceptos, su secuencia, la
concatenacion de actividades, etc. En términos generales no presenta un procedimiento constructivo, ni
establece o describe los frentes de trabajo a utilizar o la duracién de las actividades. Por lo tanto, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

[}

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T8.- Programa general de ejecucion de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario (con corte al ultimo dia de cada mes, y en su caso, al tltimo dia del
periodo de ejecucidn sefialado en las presentes bases), conforme a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la convocatoria y bases de licitacion, utilizando preferentemente
diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecucidon de los trabajos. Este documento
deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T8 “Programa general de ejecucion de los
trabajos”, el licitante presenta una incongruencia en el programa general de obra, particularmente en las
fechas y tiempos asignados a las actividades. Al revisar el programa el licitante propone que todas las”
actividades o conceptos correspondientes a las partidas y subpartidas los realizara al mismo tiempo y de
forma continua desde el inicio del contrato y hasta el término del mismo. Por lo que la secuencia temporal
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no corresponde con una ldgica constructiva adecuada y su planteamiento no solo es irrealizable en Ia
ejecucion real de los trabajos sino también es incongruente con el resto de su proposicion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 3 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de concepto de trabajo identificadas como SIOP-018
“FORJADO DE MOLDURAMIENTO A BASE DE LADRILLO DE AZOTEA SEGUN DISENO ADJUNTO EN PORTADA E
INSCRITO EN MURO DE ADOBE, ASENTADO CON MORTERO CAL- ARENA EN PROPORCION 1:4:10, EL
CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.” y SIOP-039 “FORJADO DE MOLDURAMIENTO
A BASE DE LADRILLO DE AZOTEA SEGUN DISENO ADJUNTO EN PORTADA E INSCRITO EN MURO DE ADOBE,
ASENTADO CON MORTERO CAL- ARENA EN PROPORCION 1:4:10, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL,
ACARREQ, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.” omite considerar en la integracidn de estas tarjetas las especificaciones del
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que el concepto solicita
mortero cal-arena en proporcién 1:4:10, y considera mortero cemento-cal-arena 1:1:6, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracidn de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta. -

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el

licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el hanco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.
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En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacidn, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”, H
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento ~

T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $27310,067.20

2 | Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V. $2°863,688.72 ‘

3 | Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V. $3'267,410.87 ' /
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V. $3°400,532.73 ' ‘-

5 |[Ancla Obray Proyectos, S. A. de C. V. $3°459,551.29 ' iUIU
6 |Constructora Campujal, S. A. de C. V. $3°539,545.94 ' ] “-\
7 |Inpro Azteca, S. A. de C. V. $3'614,775.68 ‘

8 | Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V. $3°735,434.61 1

9 |Bertha Jiménez Alcala $37749,917.41 ‘

10 | Vs Arkitektur, S. A. de C. V. $3'774,800.95 |

11 |Francisco Zuno Cerda $3°934,054.96

12 |Maguce, S. A. de C. V. $3'947,024.87 J
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No. Licitante Importe con IVA

13 | Urbesur Constructora, S. A. de C. V. $4°106,050.45 :

14 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4°151,592.05 !

15 | Ciarco Constructora, S. A. de C. V. $4°172,211.72 : M
16 | MCB Urbanizadora, S. A. de C. V. $4°265,131.12

17 | Constructora Flores Fajardo, S. A. de C. V. $47329,233.92

18 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4°394,328.94

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi¢ a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[ll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si \
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes ‘.
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total t
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (dccumento E2). !
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento vy utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de ‘
las siguientes etapas: H

1. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el |
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable i \!.
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y \
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son “

descalificados del procedimiento. \
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Primera etapa. Frente 1.

_ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco.

JALISCO

GOBIEAND DEL RSTACO

| Techo Financiero

$4,400,000.00| °

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%

$1,991,437.24
$3,788,214.60
$3,249,512.79

$3,736,939.70
$2,762,085.87

AL D

1[Coinba Construcciones, S. A.de C. V.
2(Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.
3|Grupo Constructor Coriba, 5. A.de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A.de C. V.
Ancla Obray Proyectos, 5. A.de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.

Inpro Azteca, 5. A.de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A.de C. V.

[ - B

S[BerthalJiménez Alcala
10|Vs Arkitektur, S. A.de C. V.
11|Francisco Zuno Cerda
12|Maguce, S. A.de C. V.
13|Urbesur Constructora, S. A.de C. V.
14|Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
15|Ciarco Constructora, S. A. de C. V.
16| MICB Urbanizadora, S. A.de C. V.

17|Constructora Flores Fajardo, S. A. de C. V.

18| Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$1,991,437.24
$2,468,697.17
$2,816,733.51

$2,931,493.73
$2,982,371.80
$3,051,332.71
$3,116,185.93
$3,220,202.25

$3,232,687.42
$3,254,138.75
$3,391,426.69
$3,402,607.65
$3,539,698.66
$3,578,958.66
$3,596,734.24
$3,676,837.17

$3,732,098.21

$3,788,214.60

$2,310,067.20
$2,863,688.72
$3,267,410.87

$3,400,532.73
$3,459,551.29
$3,539,545.94
$3,614,775.68
$3,735,434.61

$3,749,917.41
$3,774,800.95
$3,934,054.96
$3,947,024.87
$4,106,050.45
$4,151,592.05
$4,172,211.72
$4,265,131.12

$4,329,233.92

$4,394,328.94

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia H
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

; i 31, ;
11. MANO DE OBRA $1,710,661.97 $1,420,521.81
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $37,965.88 $93,167.27 $58,133.86
13. COSTOS INDIRECTOS $162,587.11 $303,607.39. $228,573.59
14, FINANCIAMIENTO $1,759.19 $14,2859.19 $7,774.49

: Grupa Emparia cla Obra y Proyec Constructora Campuial,
Contemporaneo, TEEA, : £ A.deC.V

1. IMPORTE POR MATERIALES 56.9004%| $1,324,519.53 56.3530%| $1,320,777.50| 46.6074%| $1,177,971.90 43.5924%| 81,079,710.02 52.0051%
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 412852%|  $961,030.07 39.6987%| $935,781.73| 517981%| $1,309,161.67| 54.4009%| $1347,579.09| 45.4683%
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA ¥ EQUIFO 18144%|  $42,23568 39482%|  $93167.27|  1504s5%|  se029885| 19957%|  $49427.37)  24365%

4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,327,785.28 100.0000%| $2,359,726.56 100.0000%| $2,527,431.92 100.0000%| $2,476,716.48 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.15300% $166,506.48, 9.00104% $212,399.93 7.47445% 5188,911.64| 11.33636% $280,769.50| 10.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36363% $9,069.99 0.35543% $9,142.11 0.22450% $6,098.19 0.39796% 510,973.69 0.06250%,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.95522% $299,282.41 13.00000% $335,564.92 9.00000% $245,019.76 9.66667% $267,617.86| 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60502% $14,089.35 0.62115% $14,660.21 0.59000% $14,910.30 0.61600% $15,255.18 0.60842%

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,816,733.51 $2,931,493.73 $2,982,371.80 $3,051,332.71 $3,116,185.93

Frandisto Zuno Cerda Maguce, 5. A de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 51.5108%| $1,303,254.43 45.9305%| 51,345,075.42 34.9837% 5$947,982.96

42.7242%| 51,217,628.00 39.7943%| $1,128,408.93
2. IMPORTE POR MANO DE QBRA 46.0261%| $1,164,489.28 48.5719%| 51,308,475.32 61.9949%|  $1,679,929.09 55.6079%| 5$1,584,809.51 58.4523%| $1,657,476.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 2.4631% $62,317.88 1.4976% 540,343.42 3.0214% 581,873.09 1.6679% 547,533.60 1.7534% $49,718.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,530,061.59 100.0000% $2,693,894.16 100.0000%| $2,709,785.14 100.0000%| $2,849,971.11 100.0000%| 52,835,603.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $303,607.39 8.27420%( $222,898.19 6.00000% $162,587.11 7.00000%| $199,497.98) 7.84000%| 5222,311.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,771.04 0.25056% $7,308.31 0.20000% $5,744.74 0.27000%| $8,233.57 0.24000% $7,339.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $368,607.20 10.00000%|  5292,410.07 12.50000% $359,764.62 10.36000%| 5316,777.99 10.45000%|  $320,319.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63638% 516,155.02 0.60000% $16,176.69 0.60044% 516,257.13 0.59500% 516,946.04 0.59998% $17,034.83
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,220,202.25 $3,232,687.42 $3,254,138.75 $3,391,426.69 $3,402,607.65

Pagina 25 de 31



‘RUBROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

" Infraestructura
' y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ushesur Canstructora, 5. A. || Construcciones Lamarsa, 5. | Clarco Constructora, 5. A. de| MCB Urbanizadora, 5. A, de ;'Conslructora Flores Fa.jardp,:

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

; _ de C.V. A deCV. CV. | GV, S.AdeCV. '
1. IMPORTE POR MATERIALES 41.5775%| 51,226,384.78 40.7494%)| 51,216,906.63 54.8307%| $1,577,370.82 42.7453%| $1,309,973.12 42.9800%| $1,336,178.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 56.7215%| $1,673,077.10 57.2833%| $1,710,661.97 43.8494%| $1,261,459.53 54.4838%| $1,669,709.45 54.2493%| 51,686,130.95
3, IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 1.7010% §50,173.61 1.9673% 458,750.02 1.3199% $37,969.88 2.7709% $84,917.79 2.7606% $85,803.80
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,949,635.49 100.0000% | $2,986,318.62 100.0000% | $2,876,800.23 100.0000%| 53,064,600.36 100.0000%| $3,108,113.59 H
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.20000%| 5241,870.11 9.69978%| $289,666.48 8.99359%| 5258,727.62 6.81981%| $208,999.92 1.17525%|  $223,014.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25000% $7,978.76 0.43618% 514,289.19 0.33845% $10,612.19 0.22891% $7,493.60 0.27928% $9,303.18
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.08000%| $322,508.02 8.23000%| $270,789.57 13.75000%| $432,594.26 1150000%| $377,325.80 11.16667%| $373,014.98
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60002% $17,706.28 0.59923% $17,894.79 0.62512% $17,995.94 0.59988% 518,417.50 0.60038% 518,651.54
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,539,698.66 | $3,578,958.66 $3,596,734.24 $3,676,837.17 $3,732,098.21

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

INSUFICIENCIA  PARCIAL

Grupo Constructor Corlba, .

- AdeC V.

Grupo Empbrio :

i Contemporaneo,S.A. de C. V

AdeC.V,

\(AnclaObray ﬁroyedus, S. || Constructora Ca.mpuja!,AS(

A.de C.V,

Inpro Azteca, S. A.de C. V. iU

A 50.00] $0.00 $78,091.06 $176,352.44 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE $459,491.74 $483,740.02 $111,360.14 $72,942.72 $257,065.70
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $15,898.18 $0.00 $17,835.01] $8,706.49 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $62,067.11 516,173.66 $39,661.96 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $1,676.30, 50.00 $6,015.30
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $537,457.03 $499,913.68| $248,624.47 $258,001.65 $263,080.99
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5238,174.63 -$164,348.76 -53,604.71 $9,616.21 $18,565.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

| Grupe Constructor Pamoo

1

$0.00

Bertha iménez Alcala

50.00

Vs Arkitektur, 5. A.de €.V |

Francisco Zuno Cerda

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $308,079.50| 5$38,434.46 5$127,653.53
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5256,032.53 5112,046.49 50.00] $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $17,790.44] $0.00 $10,600.26 $8,415.62
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $5,675.40 $65,986.49 529,075.62 $6,262.28
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,003.45 54566.18 52,029.75 50.00 £435.50
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $262,035.97 $135,978.51 5376,095.73 578,110.34 5142,766.93
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $106,571.23 5156,431.56 -$16,331.11] 5238,667.66) 5177,552.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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Urbesur tnnﬁrudnra, S/A.|" Construcciones Lamarsa, 5. f,Ciarcé Constructora, 5. A. de ‘Mcs U{ﬁanlia'dﬁga, S.A.de ?tnnstru:(ora Flores Fajardo, |

| A . Cdec.v. | AdeC.V. | C.v. c S.AdeC.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $29,677.68 $39,155.83 S0, $0.00] $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00/ 50.00 $159,062.28 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| $7,960.25 50.00 $20,163.98 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $19,573.67 $5,558.67
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00, $0.00 $0.00] 5280.89 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| 637,637.93 $39,155.83 $179,226.26 $19,854.56 $5,558.67
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5284,870.09 $231,633.75 $253,367.99 5357,471.23 $367,456.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

oyl ?:'_gg:{ﬁzgim-- RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR
ROPL £ ; - TASACION ARTMETICA

| IMPORTEDELA

PROPUESTA

s

)

4=

[5;)

a

~

oo

=]

Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V.
Grupo Empario Contemporéneo, S: A.de
C.V.

Ancla Obray Proyectos, S. A.de C. V.
Constructora Campujal, S. A.de C. V.
Inpro Azteca, S.A.de C. V.

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.
Bertha Jiménez Alcald

\'s Arkitektur, S. A.de C. V.

Francisco Zuno Cerda

Maguce, S.A.de C. V.

Urbesur Constructora, S. A.de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.
Ciarco Constructora, S. A. de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.
Constructora Flores Fajarde, 5. A. de C. V.

$2,816,733.51
$2,931,493.73

$2,982,371.80
$3,051,332.71
$3,116,185.93
$3,220,202.25
$3,232,687.42
$3,254,138.75
$3,391,426.69
$3,402,507.65
$3,539,698.66
$3,578,958.66
$3,596,734.24
$3,676,837.17
$3,732,008.21

$3,267,410.87
$3,400,532.73

§3,459,551.29
$3,539,545.94
$3,614,775.68
$3,735,434.61
$3,749,917.41
$3,774,800.95
$3,934,054.96
$3,947,024.87
$4,106,050.45
$4,151,592.05
$4,172,211.72
$4,265,131.12
$4,329,233.92

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacidn.
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima décima octava sesién extraordinaria del dia 28 de octubre de 2025, en el cual se determing *
adjudicar el contrato al licitante: Constructora Campujal, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes »
en: Rehabilitacién del Centro Histérico y su entorno, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Primera
etapa. Frente 1, por un monto de $3,539,545.94 (tres millones quinientos treinta y nueve mil quinientos *
cuarenta y cinco pesos 94/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°061,863.78 (un millén sesenta©
y un mil ochocientos sesenta y tres pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-TUR-OB-LP-0932-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de octubre de *
2025 a las 18:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 60 naturales, tomando como fecha de inicio el dia 29 *
de octubre de 2025 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Directora de Integracion y Control
de Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:03
horas del dia 28 de octubre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

q/
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Directora de Integracidn y Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Fealu, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Coriba, S. A. de C. V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Ancla Obra y Proyectos, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Inpro Azteca, S. A. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Pamoor, S. A. de C. V.

Bertha Jiménez Alcald

Vs Arkitektur, S. A. de C. V.

Francisco Zuno Cerda

Maguce, S. A.de C. V. !

Urbesur Constructora, S. A.de C. V. |

Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V.

Ciarco Constructora, S. A.de C. V.

MCB Urbanizadora, S. A. de C. V.

Constructora Flores Fajardo, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.
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REPRESENTANTE DEL. éRGANO [NTERNO i e T e
' DE CONTROL ' SUIGEG  e
Mok bobe Bk | G

: REPRESENTANTE DELA CONTRALORiA DEL
' ESTADO DE JALISCO LR e e g
F

LiC. [2,5;} 2o, Rilk ,
ARRERA JHREZ { /MM({/ } }

_ TESTIGOSOCIAL
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