GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

./"{‘:_.5\-. Infraestruc g
101 yObraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidon de la Junta de Pronunciamiento del Faﬁ/o, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023, para
la contratacidn de obra plblica: Mejoramiento de infraes/t.ructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT
14EPR0O831K, en el municipio de Villa Corona, Jalisco 7

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 27 de marzo de 2023, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, Méxica. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 03 de febrero de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-098-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

2 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
3 Constructora Camala, S.A. de C.V.

4 Sisega Construcciones, S.A.de C.V.

5 Constructora Belio, S.A. de C.V.

6 Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V.

7 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

8 Constructora Celica, S.A. de C.V.

9 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

11 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

12 Hecarfe Construcciones, S.A de C.V.

13 Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

14 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
15 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

16 Adolfo Rodriguez Servin

17 Cebralsa, S.A. de C.V.

18 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

19 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

20 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
21 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

22 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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23 Neoingenieria, S.A. de C.V.

24 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
25 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

26 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

27 Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

28 Ar+in, S.A. de C.V.

29 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
30 Jorge Armando Torres Zermefio

31 Juan de Dios de la Torre Tosca

32 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

33 Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V.

34 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
36 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

37 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

38 Servicios en Ingenieria, Construccién y Disefio de Obra Sustentable 52, S.A. de C.V.
39 Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
40 Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

41 Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

42 Ricardo Diaz de la Torre

43 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.
44 Celio & Co., S.A. de C.V.

45 Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
46 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

47 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

48 Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.
49 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

50 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

51 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

52 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

53 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
54 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
55 Constructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de C.V.
vl f
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56 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

57 Constructora Grina, S.A. de C.V.

58 Rencoist Construcciones, S.A, de C.V.

59 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
60 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

61 Armagop, S.A. de C.V.

62 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

63 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

64 Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V.

65 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V.

66 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

67 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

68 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

69 Servicios de Arquitectura y Construccién Mate, S.A. de C.V.
70 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

71 Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de marzo de 2023, a las 15:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde niumero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
Mexico. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

propasiciones recibidas en el acto 28
propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos o

l Pagina 3 de 51 (

~ V
|




(o)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica
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No. Empresa y/o Persona Fisica- Documentacién Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,308,781.84

2 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

3 | Constructora Camala, S.A. de C.V. Se acepta $9,195,017.74

4 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,320,792.36

5 | Constructora Belio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

6 | Dinamo Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

7 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
8 | Constructora Celica, S.A. de C.V. Se acepta $8,978,679.17

9 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $9,094,510.41

10 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $9,513,412.97

12 | Hecarfe Construcciones, S.A de C.V. No se presento S0.00

13 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,012,860.89 |
14 El'c\e/rﬁwento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Nbse BrEssits $0.00 o
15 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. N;) se presento $0.00

16 |Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00 ]
17 |Cebralsa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

18 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 |Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 Sillj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Seanepta $10,173,125.30

21 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

_22 Mospal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd 50.00

23 | Neoingenierfa, S.A. de C.V. Se desecha S0.00

24 éj:;é'&?::a'nstigrjféi” FavmEE e Se acepta $10,552,018.91
25 | Lagus GI’LJ{JO Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

26 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 deeca Ingenieria y Construccién; S.A.de C.V. Se acepta $8,996,109.80

28 |Ar+in,S.A. de C.V. r No se presenté $0.00 -

29 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,997,376.82

30 |Jorge Armando Torres Zermefio 7 Se acepta 5_9,073.675-94

l
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No. Empresa y/d Persona Fisica Documentacion Importe con VA |
31 |Juande Dios de la Torre Tosca No se presentd $0.00
32 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté 5000 |
33 | Rutaes Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
34 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,495,210.93
35 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. Se acepta $10,000,274.53
36 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presenté $S0.00
37 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
| e e I 0] osereems | som
55 | comeimeeénpans (il S daca No se presents 50.0
40 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,661,964.36
41 | Alan Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

i 42 | Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00
43 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
44 | Celio & Co., S.A. de C.V. No se presentd $0.00
45 |Energia Motores y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
46 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
47 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,466,135.i5
48 EZigf:\é;-ciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. No se presenté $0.00
49 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $9,502,985.41
50 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,425,574.68
51 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. “ Se acepta $10,273,177.07
52 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presento $0.00 “
53 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,590,545.77
- gir.lsc;[;u(t::lt\tf)lra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presentd $0.00
55 Ef}vnlstructora de Inmuebles Tecnoldgicos, S.A. de N sepresantd $0.00
56 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. B No se presenté $0.00
57 | Constructora Grina, S.A. de C.V. No se presento $0.00
58 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,325,448.74

/ \(«
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
5 | s Al o senicis eamo | s
60 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,077,423.01
61 |Armaqop, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

62 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,253,937.84
63 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

64 | Urbanismo de Calidad, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

65 | 3G Acevedo Constructora Bim, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

66 | Consorcio Constructor 3IC, 5.A. de C.V. No se presentd $000 |
67 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $10,614,549.83
68 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

69 ;e;ndcgo(slsia Arquitectura y Construccion Mate, fiiose presentd $0.00

70 | Lateres Construéciones, S.A. de C.v. No se presenté $0.00

71 |Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V. Se acepta $10,143,535.42

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Neoingenieria, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar el documento técnico T16 digital en los formatos solicitados que
integran la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y I11.10.
documentos que integran la propuesta técnica, IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo
anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

2.- Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y [11.10. documentos que
integran la propuesta tecnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,308,781.84
2 | Constructora Celica, S.A. de C.V. $8,978,679.17
3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $8,996,109.80
4 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $8,997,376.82
5 |Jorge Armando Torres Zermefio $9,073,675.94
6 |[Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $9,077,423.01
7 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,094,510.41
8 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,133,109.40
9 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $9,195,017.74
10 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,253,937.84
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. ) $9,325,448.74
12 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,425,574.68
~ 13 -Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,466,135.15
14 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $9,495,210.93
15 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $9,502,985.41 i
16 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $9,513,412.97
17 | Axioma Proyectas e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,590,545.77
18 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $9,661,964.36
19— Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $10,000,274.53
20 |lJialcon Construccio;es, S.A.de C.V. _ $10,012,860.89
21 |Ingenieria y Construccion Ducis, Sl.A. de C.V. - $10,143,535.42
22 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,173,125.30
23 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,273,177.07
24 | Sisega Construcciones, S.A. de C.V. - $10,320,792.36
25 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. ;ié C.V. $10,552,018.91
s 26 | Grupo Constructor Strade, S.A. dé_C.V. o S10,614,549.2_3'éi
-
7
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La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econémicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 13 de marzo
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.1 del capitulo IV evaluacién vy
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

i 3.- Codeca
1.- Constructora 2.- Constructora ThE 4.- Codecam
DOCUMENTOS - i % Ingenieria y E 5.- Jorge Armando
Campujal, . Celica, Caneg e Construcciones, Tarres Toidno
S.A. de C.V. S.A, de C.V. ¢ S.A.deC.V.
I S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prapos clan tecnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autografa

de la persona facultada
para ello, anexando

copia simple por ambos

lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Celica,
S.A.de C.V.

3.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A.de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Jorge Armando
Torres Zermefio

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativas al
servicio del licitante, en
este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T6.-
Manifestacién bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para

evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3.- Codeca
Ingenieria y
Construccion,
S.A. de C.V.

4.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Celica,
S.A . de C.V,

1.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

5.~ Jorge Armando
Torres Zermefio

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria y bases de

_licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

|

Infraestructura y Obra
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Codeca
1.- Constructora 2.- Constructora P 4.- Cod
DOCUMENTOS Ingenieria y STl L e e

Campujal, Celica, Contiiein Construcciones, |~ . 4
S.A. de C.V. SA deC.V. ) e orres Zermefio
S.A.de C.V.

Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12,-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: L0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE .7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Codeca
1.- Constructora 2.- Constructora S 4.- Cod
DOCUMENTOS i ‘. ingenieria y e.cam 5.- Jorge Armando
Campuijal, Celica, A Construcciones, o
Construccion, Torres Zermefio

S.A.de C.V. S.A.deC.V. S.A de CV. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gufa estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

salicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por €l Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
en lo que en ella se

refleja y la misma no ha
sido alterada o

maodificada en ninguna
de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE ° CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA

= /ﬂ\

Pagina 12 de 51



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.-

6.- Carmed
Ingenieria,
S.A.de CV.

7.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

8.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Constructora

Camala,
S.A.de C.V.

10.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada

para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se

analizaron y revisaron

la convocataria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de canocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Tecnologia

7.- Grupo s
6.- C d &
DOCUMENTOS afm:e e Aplu:.a.da en 9.- Constructora
Ingenieria, Servicios de Camala,
S.A.de C.V. Infraestructura, S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Gleoss,
S.A.deC.V.

10.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
acupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento Té6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura ) 3
v Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Tecnologia

7.- Grupo -
DOCUMENTOS 6. Ca.rm:ecl R Api!c_a-da en 9.- Constructora 10.- Mefigar
Ingenieria, Glacss Servicios de Camala, Construcciones,
S.A.de C.V. % Infraestructura, S.A. de C.V. S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la
canvocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
mater_:atesy e'c!ulpo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ik
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcian a compra, su
ubicacidn fisica, modelo
y usos actuales...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

FITaestrt

[ O] vy Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Tecnologia
Aplicada en
Servicios de

Infraestructura,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

6.~ Carmed
Ingenieria,
S.A.deC.V,

9.- Constructora
Camala,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

propaosicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para

descontar de las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Carmed
Ingenieria,
S.A. de C.V.

' 7.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

8.- Tecnologia
Aplicada en 9.- Constructora 10.- Medgar
Servicios de Camala, Construcciones,

Infraestructura, S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenida,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C.V,

13.- Pixide 14,- Extra 15.- Valakar
Constructora, Construcciones, Infraestructura,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
prapaosician técnica y
econdmica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacian oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Ll
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023 U

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Vialitek

DOCUMENTOS 11.- Rem.:oast oS 13.- Pixide 14.- Ex"cra 15.- Valakar
Construcciones, Constructor Constructora, Construcciones, Infraestructura,
S.A.de C.V. S.A. de CV 5 S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
madelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion

de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propasito de
poder evaluarlo...
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 . = ,ﬂ_ e s |
— y /

A —
e

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Vialitek

DOCUMENTOS 11.- Renf:mst e 13.- Pixide 14.- Exi_:ra 15.- Valakar
Construcciones, Constructora, Construcciones, Infraestructura
Constructor, .

S.A.de C\V. S.A de CV S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

de su Reglamento para
evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual deberd ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de las
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a un
_mes calendario..
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, canforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...
Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL
licitante, expresada en //
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,

conforme a los plazos
determinados por la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Vialitek
Grupo
Constructor,
S.A.de C\V.

13.- Pixide
Constructora,
S.A. de C.V.

14.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pablicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

‘ 12.- Vialitek S
DOCUMENTOS 11.- REI’IFOISt Brine 13.- Pixide 14.- Ex?ra
Construcciones, Constructora, Construcciones,
Constructor,

S.A.deC.V. SiA e S.A. de C.V. S.A.de C.V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A, de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
o MO HAME M Erws: |

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo,

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentaciony
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenida,
en lo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
madificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

19.- Grupo
Constructor
Lumardi,
S.A. de C.V.

18.- Macroc
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Axioma
Proyectos e
‘Ingenieria,
S.A de C.V.

16.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A.de C.V.

20.- Jialcon
Construcciones,
S.A de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos

lados de la

identificacion oficial
vigente con fotografia

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

para su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo 7 Axioma Ty 19,- Grupo

DOCUMENTOS Constructor Proyectos e 4 af’ s Constructor
el Construcciones, 3

Gunema, Ingenieria, Lumardi,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Jh el S.A. de C.V.

20.- Jialcon
Construcciones,
S.A, de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propdsite de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrallo y
organizacian de los
trabajos que se licitan, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catalogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
pericdos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

Pagina 23 de 51




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

17.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria,
S.A. de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Lumardi,
S.A. de C.V.

16.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A. de C.V.

18.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

20.- lialcon
Construcciones,
S.A, de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Gbra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciagn
permanente, propuesto
por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
|_voltmenes necesarios..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si san de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra, Su
ubicacion fisica, modelo
y usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL U L
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023 JAWSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. Grupo 1-7.k-7Axinma ; 18 MR 19.- Grupo 20.- Jial
DOCUMENTOS Constructor Proyectos e i . Constructor A f:on

e Construcciones, Construcciones,
Gunema, Ingenieria,

Lumardi,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. SANEe b S.A. de C.V. SAdSC,

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabhajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ser aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
Gunema,
S.A, de C.V.

DOCUMENTOS

17.- Axioma
Proyectos e
. Ingenieria,

S.A. de C.V.

18.- Macroc
Construcciones,
S.A. de C.V.

19.- Grupo
Constructor
Lumardi,
S,A.de C.V.

20.- lialcon
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna

CUMPLE

de sus partes.
RESULTADO

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

21.- Ingenieriay

Construccion
Ducis,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

22.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A.de C.V,

24.- Sisega
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente con fatografia
para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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t Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Ingenieriay

Construccion
Ducis,
S.A.de C.V.

22.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A. de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

25.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

24.- Sisega
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conaocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T5.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicas y
administrativos al
servicio del licitante, en
este documento se
deberd especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el proposito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Ingenieria y
Construccion
Ducis,
S.A.de C.V.

22.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

24.- Sisega
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su Reglamento para
evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
arganizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto
de su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar,
calendarizado, en
periodos na mayor a un
mes calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Ingenieria y 22.- Galjack % polugiones

DOCUMENTOS Construccion Arquitectos y 490E 1 CrVpo i Sis‘.aga Intfagraies =i
B Eferiiesiahas Constructor, Construcciones, Pavimentos de
’ ] -
S.A deC.V. S.A.de C.V. S.A.deCV. S.A. de C.V. Guadalajara,
S5.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto par el
licitante, expresado en

horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arrendadas con o sin
opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo
y usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
propasician...

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
174
Documento T15.- /
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
e
%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Ingenieria y
Construccidn
Ducis,

S.A. de C.V.

22.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor,
S.A. de C.V.

24 - Sisega
Construcciones,
S.A. de C.V.

25.- Soluciones
integrales en
Pavimentos de
Guadalajara,
S.A.de C.V.

Documento T16.-
Integracion del catélogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP

con la metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra

invocar su

desconocimiento o

solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligacianes fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido,
enlo que en ella se
refleja y la misma no ha
sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

25.- S'ofucionesii

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es
autografa de la
persona facultada para
ello, anexando copia
simple por ambos
lados de la
identificacion oficial
vigente can fotografia
para su coteja...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de licitacidn,
anexos técnicos —
econémicos, modelo
de contrato...

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

21.- Ingenieriay 22.- Galjack :
DOCUMENTOS Construccion Arquitectos y i dunisesn Intgeraies en
2 i Constructor, Construcciones, Pavimentos de
Ducis, anstruccmnes, SA. de CV S Gisdali
S.A. de C.V. S.A. de C.V. ENICR R S HaCaIRI9I8,
S5.A. de C.V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
26.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade,

Pagina 31 de

(=

L5}

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

lica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C\V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la abra y sus
condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
en este documento se
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
respansable de la obra
con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue, por su
conducto no participan
persanas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan,
la cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y
magnitud de los
mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el
resto de su propuesta.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante,
conforme al catalogo
de conceptos,
detallado por
conceptos indicando
cantidades por
ejecutar,
calendarizado, en
periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacian mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases
de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante, expresado en
horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas,
confarme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la
_convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en

CUMPLE

.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023 SJULLLSC O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propiedad, arrendadas
con o sin opcién a
campra, su ubicacion
fisica, modelo y usos
actuales...

26.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade,
S.A.de C.V,
unidades
convencionales y
volumenes
necesarios...
Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipa
de construccidn,
indicando si d
indicando si son de su CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL -l
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023 SOLLLO O

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Strade,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la
guia estimaciones
SECIP con la
metodologia para
cargar estimaciones, CUMPLE
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar
maodificaciones al
contrato por este
motivo.

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentida positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de

Administracian
Tributaria (SAT) y CUMPLE
manifestacién bajo
protesta de decir
verdad que dicha
opinion es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ellasereflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes. .

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

tructora

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Cgr
n Publica,

Celica, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de LicitaGi
de acuerdo a lo siguiente: /

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de

{2
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los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-034: “DALA DE
DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", CON SECCION DE 14 X 30 CM., ARMADA CON 4
VARILLAS DEL #3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO,
CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS
TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. “considera concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'c=250
kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-063: “DALA DE
CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #
3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN,
DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, ESCUADRAS, CRUCE DE VARILLAS CON ELEMENTOS
TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU
UTILIZACION. A CUALQUIER ALTURA..” considera concreto F'c=150 kg/cm2 debiendo ser concreto F'¢=250
kg/cm2”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-047: “MURE
ENRRASE EN CIMENTACION CON LADRILLO DE BARRO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTA
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, MEQ,
HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL S DE SU
UTILIZACION. “ considera mortero cemento-arena en prop. 1:4 debiendo ser mortero cemenfd-arena en
prop. 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-068: “MURO DE
LADRILLO DE BARRO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON TABIQUE DE LAMA 7 X 14 X 28 CMS.,
ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER
NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIQOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y
ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. “ considera mortero cemento-arena en proporcion
1:4 debiendo ser mortero cemento-arena en proporcion 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir can los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-124: “CONSTRUCCION
DE BOVEDA DE CUNA, CON LADRILLO DE BARRO 5X11X22 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:3, ACABADO CON LECHADA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, ELEVACIONES, MATERIALES,
COLOCACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
“considera mortero cemento arena 1:4 debiendo ser mortero cemento arena 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con las sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-171: “NIVELACION DE
MURO DE MAMPOSTERIA CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA JUNTEADA CON MORTERQ CEMENTO - ARENA
EN PROPORCION 1:3 DE 0.10 M DE ESPESOR X 0.40 M DE ANCHO PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, TRAZO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta los materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabaj
del concepto referido, no considera rajuela de piedra braza y mortero cemento-arena en proporcion 173

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Conv
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatgfrif y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jaliscoy s unicipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Codecam
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

B} \
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Documento T17.- Relacion de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo en la memoria USB digital en formato word y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen
de la firma autografa de la persona facultada para ello, de ser aplicable anexar el archivo kmz).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T17.- "Relacién de bancos de material” el volumen de
materiales a utilizar es incongruente con su Documento T13.- "Listado de insumos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. 7

No. Licitante Importe con Iw!l;~
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. S7,308,781.84/
2 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. S8,996,109.8(5/
3 |Jorge Armando Torres Zermefio $9,073,675.94
4 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $9,077,423.01
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $9,094,510.41
6 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $9,133,109.40 ’
7 | Constructora Camala, S.A. de C.V. $9,195,017.74 /

g
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No. Licitante Importe con IVA
8 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,253,937.84
9 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,325,448.74
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,425,574 .68
11 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. $9,466,135.15
—15 Extra Construcciones, S.A. de C.V. $9,495,210.93
13 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. S9,502,985.41—
14 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. 59,513,412.97_
15 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. $9,590,545.77
16 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $9,661,964.36
17 | Grupo Constr-uctor Lumardi, S.A. de C.V. $10,000,274.53
18 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. 510,012,860‘89_
19 |Ingenieria y Construccién Ducis, S.A. de C.V. $10,143,535.42
20 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,173,125.30
21 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $10,273,177.07
22 |Sisega Construcciones, S.A. (;e G\ $10,320,792.36
23 | Soluciones Integrales en Pavimentas de Guadalajara, S.A. de C.V. $10,552,018.9T
24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,614,549.83

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica de
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articul® 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual se verifico con los datos
contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética). f

a")
; Pagina 39 de 51




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

/. Importe por materiales;

. Importe por mano de obrao;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento,

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgtafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel #él impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Analisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administracién de

e ‘/ [
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oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificd que el licitante
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

£ Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto
presentado por el licitante, no considera los costos indirectos correspondientes a la administraci
oficinas centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrale
el costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convgcatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo seiialada en el punto IV, numeral 4 de la Convocatori
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe paor costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptab
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion
descalificados del procedimiento.

|
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Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Judrez CCT 14EPRO831K, en el
municipio de Villa Corona, Jalisco.

$9,751,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,300,674.00
$9,096,568.03
$8,264,341.29

$9,503,992.48
$7,024,690.10

L o N o

10
fl
12
HE
14
15
16
17
18

[

20
21
22

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermefo

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A. de C.V.

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, 5.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

$6,300,674.00
$7,822,134.43
$7,825,364.66
$7,840,095.18
$7,873,370.17

$7,926,739.43
$7,977,532.62
$8,039,179.95
$8,125,495.41
$8,160,461.34
$8,185,526.66
$8,192,228.80
$8,201,218.08
$8,267,711.87
$8,329,279.62
$8,620,926.32
$8,631,776.63
$8,744,427.09
$8,769,935.60
$8,856,187.13
$8,897,234.79
$9,096,568.03

$7,308,781.84
$9,073,675.94
$9,077,423.01
$9,094,510.41
$9,133,109.40

$9,195,017.74
$9,253,937.84
$9,325,448.74
$9,425,574.68
$9,466,135.15
$9,495,210.93
$9,502,985.41
$9,513,412.97
$9,590,545.77
$9,661,964.36
$10,000,274.53
$10,012,860.89
$10,143,535.42
$10,173,125.30
$10,273,177.07
$10,320,792.36
$10,552,018.91

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPT
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos seiialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES . $4,353,557.54
11. MIANG DE UBRA $1,708,251.14] 52.952.535.47 $2,145,548.01
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $322 246.88 $534.914 41 $418,114.54
13. COSTOS INDIRECTOS 518597993 57828743 65 $569,796.74
14. FINANCIAMIENTO 50.60 582461 12 $1,757.12

_ IMPORTE POR MATERIALES 67.3761%| $4,640,963 04 : ; ; 527727%)| 24,087,821,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9456%| 51,524,935 70 25.4367% 29.3300%| $2,082,337.74 32.1324%) 5$2,108,330.71 31.1003%| 52.025278.88
3 {MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.6783% §322,246 88 6.3815% 5424,090.08 5.8357% 5414,319.51 5.2507% 5344,519.56 6.1270% 5398 995 89

4. {MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,888,145.62 100.0000% | $6,645,622.33
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2,70000% 518597993 8.00000% 5531,649./9

100.0000%

$7,099,686.91 100.0000%| 56,561,384.33 100.0000%| $6,512,096.01
$288,949.79 6.92000% 5454,047.80 9.00000% 5586,088.64

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,00000% 50.00 0.36311% 526,061.39 S0.00 50.00 0.10318% §7,323.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10,02100%| 570889812 B.00000%|  5576,206.68 5411,283.53 SB18.49047| 11.00000%| $781,605.94
E. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.56780% 539,110 76 0.58826% $45,764. 47 0.55215% $35,174.95 539,447 58| 0.60862% $39,624.93
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,822,134.43 $7,825,364.66 $7,840,095.18 $7,873,370.17 $7,926,739.43

\
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Medgar Construcciones, S.A.  Rencoist Construcdiones, S.A.

de CV.
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deCV,

Vialitek Grupo Constructor,
S.A.de CV.

(

)

5
AN
&<

l

.

3

Iy

L?};’iﬁ;)

Jalisco

GOBIERNO

cv.

DEL ESTADO

Pixide Constructora, S.A.de  Extra Construcciones, SA.

deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.4050%| 54,301,866.62 65.9782%| 54,494,689.10 66.0583%| 54,510,556.16 66.0632%| 54,511,547.01 60.4833%| 54,161,867.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.7662%| $1,708,251.14 26.6615%| $1,816,284.76 26,6000%| 51,816,284.76 26.5951%| $1,816,284.76 316703%| $2,179,237.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.8288% $371,999.19 73603%| $501,410.66 73417% $501,305.12 7.3407%|  $501,304.74 7.8464%] $539,914.41
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,382,116.95 100.0000%| 56,812,384.52 100.0000%| 56,828,146.04 100.0000%| 56,829,136.51 100.0000%/ $6,881,019.17

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1057943%|  $675,19160 8.00000%|  $544,990.76 8.40000% $573,564.27 8.50000%| $580,476.60 8.09586%| 5557,077.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1,16845% $82,461.12 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTiLIDAD PROPUESTA 11.17750%|  $798,047.75 8.72000%)  5641563.12 9.23000% 5683,177.86 9.58500%| $710,211.42 9.50000%| 5706,619.20
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62500% $39,715.20 0.58004% 540.241.54 0.59500% $40,607.25 0.59749% 540.636.81 0.59480%| 540 810,61
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,977,532.62 58,039,179.95 $8,125,495.41 $8,160,461.34 $8,185 526.66

— T

IMPORTE POR MATERIALES

L)

IMPORTE POR MANO DE OBRA
HVIPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO

| Valakar infraestructura, S.A,

de C.V:

66.0115%
26,6535%
7.3350%

65.0056%
29.4030%
5.5914%

$4,514,088.69
$1,822,654.00
§501,592.10

jGrupn Constructor Gunema,!
S.A. de CV.

66.2240%
26.4724%
7.3036%

$4,480,104.37
$2,026,416.62
$385,354.59

Axioma Proyectos e
Ingenier(a, S.:A, de C.V.

54,543,655 35
$1,816,284.76
$501,104.18

de CV.

58.4171%
36.7841%

4,7988%

54,051,787.20
§2,551,327.11

$332,845.82

Macroe Construcciones, S.A. Grupo Constructor Lumardi,

S.A. de C.V.

59.2881%
34.8797%
5.8323%

$4,259,300.76
$2,505,781.77
5418,954.09

1, IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE ROR MANO DE 0BRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

| Haloon Construcciones, SA. | Ingenieriay Canstrugadn |

deCV.

Diids, $.A de €V,

4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| $6,838,334.79 100.0000%| $6,891,875.58 100.0000%| $6,861,044.29 100.0000%| $6,935,960.13 100.0000%4| $7 184,076.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTCS $615,450.13 B.62878%| 5594,684.78 9.00000%| S617,493.99 7.00000%| 5485517.21 8.54559%| $613,921.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 50.00 0.00000% S0.00 0.00000% S0.00 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $697,674.27 9.00000% $673,790.43 10.00500% $748,227.75 11.67000% $B66,086.41 10.00000% $779,799.84
2. tMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 540,768.61 0.58500% 540.867.28 0.60254% 540 945,84 0.60044% $41,715.88 0.60000% $43,128.13
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,192,228.80 8,201,218.08 $8,267,711.87 $8,329,279.62 $8,620,926.32

Construcdones, 5.A. de LV,

de GV,

Galjack Arquitactosy  'ES, Grupo Constructor, 5.4 | Sisega Construcciones, §.4.

daCV.

Soluciones integrales en
Pavimentos de Guadalajara, |
SiAide CV.

9. PRESUPUESTO TOTAL

65,5335%| $4,714,020.16 58,3542%| 54,142,493.20 56.1770%| 54,089, 176,00 63.7751%| 5451847093 58.4195%| 94,313,325.20] 55.3975%| 54,130,827.18

28770T2%| $2.064,993.00| 37.0020%| 52,652,090.98 38.9549%| 52,835,563.19) 3052138 $2,162,437.29 352499%| 52,602,633.72 39.5857%| §2,952,535.47

3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EGUIPO 57593%| 5414,282.50 4.6439%| 5332.845.82 ABGB2%| 535435758 57036%| 5404,102.53 6.3306% 5467,412 08 S.0068%|  $373,340.20
100.0000%| 57,193,295 bo 100,0000%| 57,167,43000 100.0000%| 57,274 096,77 100.0000% | 57,085,010.75 100,0000%)] 57,383,371.01 100,0000%] 57.450,702.85

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.54552%| Suld jud.52 8,00000%| 5573 394 40 8.00000%| 558232774 11.04901%| 5782,823.55 9.00000%|  Soud 50459 9.00000%| S6/1 1037
©. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 0.00000% 50.00] 0.00000% $0.00} 0.00000% 50.00] 0.00000% S0.001 0.00000%| SU.00| 0.00000% S0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  5780,800.02 1240000%| 5950 862 23 11,00000%| S5864,750.70) 12.00000%| 594414012 10.00000%|  5804,787.44 11.36000%| 5973 318,77
4. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% 542.4976.43 0.61001%) 543 40 45 0.60241% 543,754.40 0.62500% 544,212 77 0.60251% S44,572.95 0.60596% 545 443,15
$8,631,776.63 $8,744,427.09 $8,769,935.60 $8,856,187.13 $8,897,234.79 9,096,568.03

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccio
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilid
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante;
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero ne

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Carmed Ingenierfa, §.A. de C.

SHY, 280.0/ S0.00

rupo Constructor Gleoss,
SiA.de CV,

Tecnologia Aplicada en

Ser_vidns de
Infragstructura, 5.A, de
CV.

AHO DEL ESTADO

Constructora Camala, §.A.
de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE SU.00 5245023 48 5265,736.40
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5$220,612.31 5189,293.23 563,210.27 §37,217.30 5120,269 03
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 595,867.66 S0.00 $3,795.03 $73,594.98 $19,118.65
MAQUINARIA ¥ EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $383,816.81 $38,146.95 $279.846.95 6115 748.94 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,757.12 50.00 $1,757.12 $1,757.12 5000
FINANCIAMIENTO

20, : INSUFICIENCIA TOTAL: $702,053.90 $315,720.25 $348,609.37 5473,341.82 $405,124.07
15416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $6,844.22 $260,546.43 562,674.17 £345,148.65 5376.4937
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Medgar Construcdanes, &,
de C:\.

nealst Construccionss, SiA.
gelV.

Vialitek Grupo Constructor;
SA.deCV.

ixide Constructors, S.4, d
1 CiVe

Extra Canstrucdones, SA: |
deCN: 4

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  OE 551,690.92 50.00 S0.00 S0.00 S191,650.31
MATERIALES

6. INSUFICEENCIA PARCIAL DE MANC 5437,296.87 $329,263.25 $329,263.25 $329,263.25 $0.00|
DEOBRA.

17 INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $46,115.35 $0.00 $0.00 50.00 50.00
MAQUIMARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENC A PARCIAL DE COSTOS 50.00 $24,805.98] 50.00 50.00 512,719.06
INDIRECTOS.

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 51,757.12 51,757.12 51,757.12 $1,757.12
FINAMCIAMIENTO

20. INSUFICENCIA TOTAL: 5535,103.13 $355,826.35 $331,020.37 $331,020.37 $206,166.4%
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $262,944 .62 5285, 736.78 $352,157.49 £379,191.05 S500,452 71
UTILIDAD - INSUFIT ENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA

; _ Ingenierfa, S.A. de CV.

Axioma Proyectos &

i Maun:'cﬁns!rutﬁl?ﬂes. S.A.

Grupo Constructor Lumardi,
S.A. de C.V,

PARGIAL  DE| S0.00 50.00 50.00 5301,7/0.39 S494,356. /8
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $322,894.01 5114,13139 $329,263.25 50.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $32,759.95 S0.00 585, 268.72 SU.00
MACQUINARIA Y EQUIPO
18, {NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| S0.00 50.00 S0.00 584,279.53 S0.00
INDIRECTOS. Lol Sy S0
19,4 lNSt}}-‘inNCl_A - PARCIAL = DE| §1,757.12 $1,757.12 $1,757.12 $1,757.12 $1,757.12
FINANCIAMIENTO LA
20. INSUFICIENCIA TOTAL 5324,651.13 $153,648.46 §331,020.37 5473,075.71 $96,013.90
15+16+17+18+19 ;
Z1. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5373023 14 5§520,141 97 9417,207.38 $393,010.70 S683,785.94
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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:H_Cuﬂmuhuq.n Inganieriay Construccién Galjack Arquitectos y ;E&ﬁupw.n

de CV. Ducis, S.A. de CV. Construcciones, S.A- de CV. - de CV.

15, INSUFIGENGA PARGAL DE UL S171064.34 Sivd 3BL.54 SULu +0,232 54 8423,730.38|
MATERIALES

16, INSUFICENCA PARGAL DE MANO $80,555.01 50.00| 50.00 50.60 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARTIAL  DE $3,832.04 $58,265.72 $63.756.96 §14,002.01 s0.00 544 774,34
MAQUINARIA ¢ EQUIFD

18, INSUFIQENCIA PARTIAL DE COSTOS S0.00 5000 S0.00 50.00 50.00 50.00/
INDIRECTOS

12, INSUFIGIENCIA  PARCIAL  DE 51.757.12 51,757.12 5175712 $1.757 12 $1.757.12 51.757.12
Fi NANCIAMIENTO

20, INSUFIOENGA TOTAL: 586.144.17, §258.050 18 5329 595,62 515.76% 13 541,989 46 5269 261 B2
15+416+17+18+18

21, SOLVENCIA DE LAS PAOPCSIOONES: 569465585 570177205 $534,561 08 S928.370 99| 5762.797 Y8 5654,U56 Yo|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas

econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

IMRORTE DE LA
PROPLIESTA

MPORTEDELA | RESULTADODELA
| PROPUESTA CON IVA |

EVALUACION
BINARIA

TASACIGN ARTTM

1lJorge Armando Torres Zermefio $7,822,134.43 59,073,675.94 CUMPLE SOLVENTE
2|Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. $7,825,364.66 $9,077,423.01 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,840,095.18 $9,094,510.41 CUMPLE SOLVENTE
4|Tecnologia Aplicada en Servicios de $7,873,370.17 $9,133,109.40 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V.
S|Constructora Camala, S.A. de C.V. $7,926,739.43 $9,195,017.74 CUMPLE SOLVENTE
6|Medgar Construcciones, S.A, de C.V, $7,977,532.62 $9,253,537.84 CUMPLE SOLVENTE
7|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $8,039,179.95 $9,325,448.74 CUMPLE SOLVENTE
g|Vialitek Grupo Constructor, 5.A. de C.V. $8,125,495.41 $9,425,574.68 CUMPLE SOLVENTE
9|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $8,160,461.34 $9,466,135.15 CUMPLE SOLVENTE
10|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,185,526.66 $9,495,210.93 CUMPLE SOLVENTE
11fvalakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,192,228.80 $9,502,985.41 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,201,218.08 $9,513,412.97 CUMPLE SOLVENTE
13/Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de $8,267,711.87 $9,590,545.77 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
14| Macroc Construcciones, S.A, de C.V. $8,329,279.62 $9,661,964.36 CUMPLE SOLVENTE
15|Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. $8,620,926.32 $10,000,274.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. 58,631,776.63 $10,012,860.89 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17{Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de $8,744,427.09 $10,143,535.42 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
- TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $8,769,935.60 $10,173,125.30 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
deCV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
19(E.S. Grupo Constructor, S.A, de C.V. 58,856,187.13 $10,273,177.07 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20|Sisega Construcciones, S.A. de C.V, $8,897,234.79 $10,320,792.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21] Saluciones Integrales en Pavimentos de $9,096,568.03 $10,552,018.91 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
" TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
Guadalajara, S.A. de C.V.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

ETiCA.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contrer

Director General de Licitacion y Contratacion.

|
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Economicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Paor lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 27 de marzo de 2023, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Jorge Armando Torres Zermefio, para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juarez CCT 14EPR0831K, en el municipio de
Villa Corona, Jalisco., por un monto de $9,073,675.94 (nueve millones setenta y tres mil seiscientos setenta
y cinco pesos 94/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,722,102.78 (dos millones
setecientos veintidds mil ciento dos pesos 78/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-098-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de marzo de 2023
a las 15:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacion
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 29 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 25 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 27 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica d
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

; ’{, A
~~__C-Sandra Josefina Ggréia Carbajal
Directora de Cohtratacidn

LICITANTE (S} PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermefio

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Canstructor Gleoss, S.A. de C.V.

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMIA)

Constructora Camala, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA)

Ingenieria y Construccion Ducis, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Sisega Construcciones, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

. REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
e DE CONTROL :

7

Lot ot /(/’;,@W Coliros //4 p—

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ' e i |
D ESTADODEIALISCO o s e e P

a4
b
Arq. Moisés Manriquez Ortega L

TESTIGO SOCIAL
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