GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025, para la -

contratacién de obra publica: Construccién de “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el
municipio de Tonal3, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 8.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 26 de noviembre de 2025, se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 16 de octubre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de

procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025, se inscribieron a participar 45 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios v los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior

norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23 =«

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion

1 | Altamirano Proyectosy Servicios, S. A.de C. V. $5°802,334.52

2 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $6°391,024.26

3 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6°448,190.45

4 | Construarenda, S. A. de C. V. $7°876,922 .45

$5'997,485.52
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Observacion Importe con IVA
S t esta , H{
6 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. € acepta propues $6'948,182.07
para su evaluacion
. S ta propuesta ;
7 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. FLRCSHIS REDRKES $6°041,221.12
para su evaluacion
opuest .
8 | Constructora Campujal, . A. de C. V. 5€ acepta propuesta $5'990,834.23
para su evaluacion
Se acepta propuesta ;
9 | Construplanos, 5. A. de C. V. PLa PIOpIe: $6'567,370.40
para su evaluacion
10 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta propre’s;ta $5324,446.75
S.A.de C. V. para su evaluacion
t y
11 |Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. >e acepta propuesta $6'926,471.43
para su evaluacion
12 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de Se acepta propu?sta $6'043,311.91
C. V. para su evaluacion
13 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. samcepta propuesta $5'527,649.64
para su evaluacion
' , t ,
14 | Jennifer Flores Chavez Seacets propuz_e‘s 8 $7°315,755.08
para su evaluacion
~ Se acepta propuesta ,
15 |Jorge Armando Torres Zermefio pta propue: $5°180,021.64
para su evaluacion
16 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. Seacept proput_a'sta $7°089,972.81
para su evaluacion
; Se acept ;
17 | Magma Studio, 5. A. de C. V. el propoieste $6'646,419.02
para su evaluacion
18 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. >e acepta propuesta $5'832,012.89
para su evaluacién
19 | Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. seiagepta propliesta $5713,111.34
para su evaluacion
20 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. SEBCEpLA propu?F.ta $7°138,805.82
para su evaluacion
21 | Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $7°954,816.27
para su evaluacién
22 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. SEEREpE propuc_alsta S6°604,845.58
para su evaluacién
23 | Vicente Lopez Gomez >€ acepta propuesta $5'248,447.19 |

para su evaluacion

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. -

M /
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: ”
No. Licitante Importe con IVA
1 |Jorge Armando Torres Zermefio $57180,021.64
2 | Vicente Lopez Gomez $5°248,447.19
3 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $5'324,446.75 ;
4 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $5°527,649.64
5 | Mirjaq Construcciones, S. A. de C. V. §5'713,111.34
6 | Altamirano Proyectos y Servicios, 5. A. de C. V. $5'802,334.52 B
7 | Maxwel Obras, S. A.de C. V. $5°832,012.89
8 | Constructora Campujal, 5. A. de C. V. $5990,834.23
9 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. $5'997,485.52
10 | Constructora Caltin, S. A.de C. V. $6°041,221.12
11 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $6°043,311.91
12 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $6°391,024.26
13 | Coinba Construcciones, S. A. de C. V. $6°448,190.45 -
14 | Construplanos, S. A. de C. V. $6°567,370.40
15 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. S6°604,845.58 ’
16 | Magma Studio, S. A. de C. V. $6'646,419.02 !
17 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6'926,471.43
18 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6°948,182.07
19 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°089,972.81
20 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $7°138,805.82
21 |Jennifer Flores Chavez §7°315,755.08 '
22 |Construarenda, S. A. de C. V. $7°876,922.45
23 | Romo Acevedo Construcciones, S. A, de C. V. $7°954,816.27

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
~ econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de

noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal. .
y A
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Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el anilisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Desarrollos /
Inteligentes y 4.- Edificaciones 5.- Mirjaq

DOCUMENTOS 1.- Jorge Armando | 2.- Vicente Lépez W d
Yoras Zoitasli Gérmaz Urbanizaciones Jova, Construcciones,
Ponce, S.A.deC. V. S.A.deC.V.
S.A.deC. V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en -

los documentos de la

preposiclonteanica.y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 1
[
3.- Desarrollos
DOCUMENTOS 1.- Jorge Armando | 2.- Vicente Lépez Intellgenlfes ¥ %= Edifitaglones 2 |r!aq
- z I G Urbanizaciones Jova, Construcciones,
b i, = Ponce, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
Amiemtaies as exmo (o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Jorge Armando

Torres Zermefio

2.- Vicente Lopez
Gomez

3.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC.V.

4.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

@’ 1
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: LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Desarrollos
OCHMENTOS Lol A g o \carts L Inteligentes y 4.- Edificaciones 5.- Mirjaqg
.= -~ Vi & 5 -
B T orgez rma[t % Gémez P Urbanizaciones lova, Construcciones,
rres zermeno
@ Ponce, S.A.deC.V. S.A.deC.V.
S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.- 5
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
npaative, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Jorge Armando
Torres Zermefio

2.- Vicente L6pez
Goémez

3.- Desarrollos
Inteligentes y
Urbanizaciones
Ponce,
S.A.deC. V.

4.- Edificaciones
Jova,
S.A.deC. V.

5.- Mirjaq
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

7.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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Infraestructura
y Obra Ptblica AL

LICITACION PUBLICA ESTATAL AL IO
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025 {

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Altamirano
Proyectos y
Servicios,
S.A.deC. V.

7.- Maxwel
Obras,
S.A.deC. V.

8.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC. V.

9.- Construcciones e
Instalaciones
Gomora,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — economicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conaocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ;’fﬁ

6.- Altami 9.- Construcciones e
ik 7.- Maxwel 8.- Constructora i 10.- Constructora
DOCUMENTOS Proyectos y g Instalaciones
=% Obras, Campujal,
Servicios,

Gomora Caltin,
s.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S. A deC. V. S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catslogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
i hioras de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

Qi? y Obra Piblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Altamirano 7.- Maxwel 8. Constiiciong 9.- Construcciones e
DOCUMENTOS Proyectos y j ’ ; Instalaciones

i Obras, Campujal,
Servicios, Gomora,

5. A deC. V. Sl UeCY, o Gl S.A.deC. V.

10.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. - CUMPLE CUMPLE " CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

V4
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- i .- Construcci
G AlEaTICAD 7.- Maxwel 8.- Constructora e nit . ONeS€ | 10.- Constructora
DOCUMENTOS Proyectos y ; Instalaciones .
Servicios Obras, Campujal, SRR Caltin,
: . A. V. . A. V. ! .A.deC. V.
S.A.deC. V. i 5: . det S.A.deC. V. 3

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
11.- Disefio e / 4 15.- /
i ! 12.- G 13.- Coi 14.- 7 5 S
DOCUMENTOS Ingenieria de od?cam 3 Col_nba 5 Urbanizaciones
Pavimentos DIP Construcciones, Construcciones, Construplanos, R i
S Ao EA S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. AR

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los

documentos de la

i e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de

la persona facultada para

ello, anexando copia simple
por ambos lados de la

identificacion oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Disefo e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

12.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Construplanos,
S.A.deC. V.

15.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en
los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura -\}\\ ﬁié
%? y Obra Publica . \/\T:.
LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!bCO

SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M
11.- Disefio e . 15.-
.- - 14.- ———
DOCUMENTOS Ingenieria de 12 Cod?cam 13 Ccnr:ba Urbanizaciones
Pavimentos DIP Construcciones, Construcciones, Construplanos, Andaluz
S. A de C. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A deC.V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE ¢ NO CUMPLE * CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccion,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria...

Pagina 14 de 44

y 4




\/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

12.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

Tk

Construplanos,

S.A.deC. V.

15.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria.y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

@

NO CUMPLE

NO CUMPLE

L]

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

.

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

&
;MF‘-\
\ ./5."
QO

JALISCO

DOCUMENTOS

11.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

12.- Codecam
Construcciones,
S.A.deC. V.

13.- Coinba
Construcciones,
S.A.deC. V.

14.-
Construplanos,
S.A.deC. V.

15.-
Urbanizaciones
Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *

NO CUMPLE )

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Magma
Studio,
S.A.deC. V.

17.- Dinamo”
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

18.- Construccio/nes
Lamarsa,
S.A.deC. V.

P
19.- Lagran

Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple

por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su

cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥




Infraestructura
Q ? y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO M

DOCUMENTOS

20.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

16.- Magma 17.- Dinamo 18.- Construcciones 19.- Lagran
Studio, Urbanizaciones, Lamarsa, Construcciones,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer

las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que, por

su conducto no participan
personas inhabilitadas en

los términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LY
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Magma
Studio,
S.A.deC. V.

17.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

18.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

19.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos,
esta descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catadlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra

dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
propuesto por el licitante,

expresado en horas de
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra

Puablica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

¥
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
. %% y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

16.- Magma
Studio,
S.A.deC. V.

17.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

18.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

19.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionalesy
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE «

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE °*

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

oy

PN
( < @ P/’,)

JALISCO

DOCUMENTOS

16.- Magma
Studio,
S.A.deC.V.

17.- Dinamo
Urbanizaciones,
S.A.deC. V.

18.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

19.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

20.- Proyectos y
Construcciones
Cupe,

Documento T18.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE *

CUMPLE

DOCUMENTOS

21.- Jennifer Flores Chavez

22.- Construarénda,
S.A.deC. V.

23.- Romo Acevedo/,
Construcciones,

Documento T1.-

Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de la persona

facultada para ello, anexando copia simple
por ambos lados de la identificacidn oficial

vigente con fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

S.A.deC. V.

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-0B-LP-1036-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
23.- Romo Acevedo
Construcciones,

22.- Construarenda,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 21.- Jennifer Flores Chavez

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo protesta de decir

verdad de q.ue se anal|zar_uf1 Y .r?\nsaron la CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de licitacion, anexos

técnicos — econdmicos (guias de llenado) y

modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta de decir
vert:lad de conocer las ESpECIfICaEIDn_E’S CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-
CUMPLE CUMPLE

Manifestacidn escrita de conocer el sitio
de la obra y sus condiciones ambientales
CUMPLE

asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
CUMPLE

Escrito de proposicién de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del
CUMPLE

licitante, en este documento se debera
especificar el nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
propdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.
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DOCUMENTOS A . 22.- Construarenda, 23~ Romo Acavedo
21.- Jennifer Flores Chavez Construcciones,
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y.o_rgamzacmn de Ios‘trabajos NO CUMPLE ° CUMPLE CUMPLE
que se licitan, la cual debera ser
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documenta T8.-

Programa general de ejecucién de los
trabajos, propue'sto por el licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme al catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos indicando

cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la mano de obra
| l'.il\lldldo en categunas_ propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en jornadas, conforme
a los plazos determinados por la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica en la
convocatoria y bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacién mensual de la maquinaria y
equipo de construccién, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresada en unidades
convencionales y volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...
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DOCUMENTOS . , 22.- Construarenda,
21.- lennifer Flores Chavez S.A. deC. V.

23.- Romo Acevedo

Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracién de la proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de conceptos de CUMPLE
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de material... CUMPLE CUMBLE

NO CUMPLE

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podré invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacidn y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio

de Administracion Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE

manifestacién bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se

refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA NO CUMPLE ¢ CUMPLE

NO CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacidn binaria, se verificé que el licitante Coinba Construcciones, S. A. de C. V., no*
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacién integral propuesta por el licitante para el desarrollo v .

organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el

licitante, Unicamente describe algunos de los trabajos considerados en el catdlogo de conceptos. Sin
embargo, no presenta como parte de este documento una planeacion integral para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita.

En el documento presentado se omite sefialar las actividades y todas las acciones a realizar previo al inicio
de los trabajos en obra, no se hace mencién alguna sobre los sefialamientos preventivos, las restricciones a
considerar en la ejecucién de los trabajos ni de alguna actividad previa como habilitado de bodega de
materiales, campamento o algo similar, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su

temporalidad.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y )

Bases de Licitacién Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-012 “MURO

TIPO TEZON DE 28 CM DE ESPESOR, DE TABICON SOLIDO 11 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MEZCLA -

CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE
MATERIALES A SITIO DE UTILIZACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta

(
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tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, ya que considera
“Tabique rojo recocido de 7x14x28 cm”, debiendo ser “Tabicén solido de 11x14x28cm”, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-257 “SALIDA
PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A CAMARAS-CCTV, FORMADA CON TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAMETRO, CAJA REGISTRO
GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMQO,
ELEMENTOS DE FIUACION, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD
DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO).” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que considera “Tubo Conduit de PVC pesado”, debiendo ser “Tuberia Conduit
galvanizado de pared delgada”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-267 “SALIDA
PARA ELSISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO ASISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAMETRO, CAJA REGISTRO
GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,
ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD
DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del
concepto referido, ya que considera “Tubo Conduit de PVC pesado”, debiendo ser “Tuberia Conduit
galvanizado de pared delgada”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidon Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Construplanos, S. A. de C. V., no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcién de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y

organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su })}
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catalogo de conceptos que establezca

la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con

el resto de su propuesta.

Incumplimiento: En el Documento T7, correspondiente a la “Descripcién de la planeacion integral”, se
observa que el licitante omite la descripcion detallada del proceso constructivo de los trabajos a ejecutar, no
aborda de manera especifica las etapas, técnicas, recursos o métodos constructivos que se aplicaran en el

desarrollo del proyecto.

En su procedimiento constructivo no hace referencia alguna a como realizara los trabajos, ni la secuencia y
concatenacion de algunas actividades como lo son los trabajos de Tablaroca, acabados, carpinteria,
canceleria, sistema contra incendio, detectores de humo, sefialética, aire acondicionado e instalaciones de :
CCTV y voz y datos, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases ’
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las®
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-007 “DALA DL-*
1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 15 X 20 CMS., ARMADA
CON 4 VARILLAS DEL# 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 3 @ 20 CMS., INCLUYE: ARMADO, AMARRES, COLADO, CURADO,
VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS
TRANSVERSALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL
SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el
material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “Concreto
F'C=200 KG/CM2”, debiendo ser “Concreto F'C=250 KG/CM2”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento
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Documento T17.- Relacién de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el nimero de bancos
gue pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberdn ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se debera anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacién

dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacion de bancos de material”,
presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacidn contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verifico que el licitante Lagran Construcciones, S. A. de C. V., no
cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo
siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcion debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Asi mismo deberd anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo deberd ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7 “Descripcién de la planeacion integral propuesta por el

licitante” presenta un procedimiento constructivo que no es congruente con el resto de los documentos que
integran la propuesta técnica, ya que considera un periodo de ejecucidn de 180 dias debiendo ser 30 djas
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naturales, ademas los conceptos no corresponden al catalogo de conceptos autorizado, lo cual representa
una inconsistencia en la planeacién de los trabajos. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T12.- Relaciéon de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que

se utilizardn estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documento T12.- Relacién de maquinaria y equipo de

construccién, la fecha de utilizacion de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.- -

Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-018
“APLANADO EN MURO, TERMINADO PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RiO EN PROP 1:3, DE 2
CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO,
NIVELADO , REMATES, LIMPIEZA DEL AREA .DE TRABAJO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion
del trabajo del concepto referido, ya que considera “MORTERO CEMENTO-ARENA DE RiO EN_PROPORCION

F
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1:4”, debiendo ser “MIORTERO CEMENTO-ARENA DE RiO EN PROPORCION 1:3”, por lo cual el licitante no ~

cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Documento T17.- Relacidn de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracion de su propuesta, indicando el niumero de bancos
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacién georreferenciada extension kmz (google
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacion (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacién de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacién, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacién de bancos de material”,

presenta volimenes de materiales que no son congruentes con la informacion contenida en el Documento
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria, se verificd que el licitante Jennifer Flores Chavez, no cumple con
los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T7.- Descripcion de la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos que se licitan, la cual debera ser congruente con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los mismos, esta descripcién debera ser congruente con el resto de su propuesta.
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Asi mismo debera anexar el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su
caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y catdlogo de conceptos que establezca
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica. Este procedimiento constructivo debera ser congruente con
el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el Documento T7.- Descripcién de la planeacién integral propuesta por el
licitante, presenta una planeacion integral y procedimiento constructivo ambiguo y genérico que no cumple
con los requerimientos establecidos en las bases de la licitacion. El documento se limita a mencionar acciones
preliminares como visitas al sitio y coordinacion con la supervision, sin detallar las actividades a realizar por
su personal y su estructura de trabajo asi como el procedimiento constructivo, el licitante describe los
trabajos considerados en el catalogo de conceptos y los relaciona en una secuencia como aparecen en este
tltimo. Sin embargo, no presenta como parte de este documento una planeacidn integral para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de lo que se licita. En términos
generales no se identifica una secuencia logica y precisa de las actividades que se realizaran, no presenta un
procedimiento constructivo, ni establece o describe los frentes de trabajo a utilizar ni su temporalidad. Por
lo anterior, se considera que el documento no cumple con lo solicitado en la Convocatoria y Bases de
Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases *

de Licitacidn Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria, se verificd que el licitante Romo Acevedo Construcciones, S. A. de
C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a
lo siguiente:

Documento T12.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizaran estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado.

Tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, emitida por el arrendador de dichos
insumos.

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante en su Documente T12.- Relacion de maquinaria y equipo de

construccion, la fecha de utilizacidn de los equipos y maquinarias no es congruente con su Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién, -

por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidon Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios

y articulos 92 y 94 de su Reglamento. H

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las *
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-015 “FIRME DE
10 CM ACABADO COMUN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta
ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “0.0824 M3 de concreto”, debiendo ser “0.10
M3 de concreto”, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-168
“SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-25 M.M., INCLUYE:
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER MOD - 4211, EN DIFERENTES DIAMETROS Y
MANOMETROS DE 0-11 KGS/CM2 PARA CADA GAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACION ESPECIFICA, DEPRECIACION Y |
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, ya que considera “CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 13-13-25 M.M"”, debiendo ser
“CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-25 M.M"”, por lo cual el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-169
“SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-32 M.M., INCLUYE:
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO MARCA WORCESTER MOD - 4211, EN DIFERENTES DIAMETROS Y
MANOMETROS DE 0-11 KGS/CM2 PARA CADA GAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACION, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACION ESPECIFICA, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, ya que considera “CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 13-13-25 M.M.”, debiendo ser
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“CUADRO DE VALVULAS DE GASES Y VALVULAS DE 19-19-32 M.M.”, por lo cual el licitante no cumple con los #
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. }{

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-246 “SALIDA
PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON
TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAMETRO, CAJA REGISTRO GALVANIZADA
DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE
GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS
DE FIJACION, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD DE
DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO).” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido, ya que considera “1 metro de tuberia”, debiendo ser “3 metros de tuberia”,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-247 “SALIDA
PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO, FORMADA CON
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAMETRO, CAJA REGISTRO .,
GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,
ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES (LONGITUD
DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO).” omite
considerar en la integracion de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del
trabajo del concepto referido, ya que considera “1 metro de tuberia”, debiendo ser “3 metros de tuberia”,
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-259
“SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA TIPO BALA IP 4 MEGAPIXEL / LENTE MOT. 2.8 A 12 MM / 60 MTS
IR EXIR / EXTERIOR IP67 / IK10 / WDR 120 DB / POE / VIDEOANALITICOS (FILTRO DE FALSAS ALARMAS) /
ULTRA BAJA ILUMINACION / ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO Y ALARMAS, MARCA HIKVISION, MODELO DS-
2CD2643G2-1ZS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, ACCESORIOS DE MONTAJE, CONEXIONES, ACARREOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta
el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, ya que considera “CAMARA
TIPO DOMO IP 6 MEGAPIXEL", debiendo ser “CAMARA TIPO BALA IP 4 MEGAPIXEL”, por lo cual el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Pablica.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-267 “SALIDA
PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A SISTEMA DE VOCEO, FORMADA CON TUBERIA
CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAMETRO, CAJA REGISTRO
GALVANIZADA DE 120X120MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON
ALAMBRE GALVANIZADO CAL. N°14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO,
ELEMENTOS DE FIJACION, RESANES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERI
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DE DESARROLLO DE 3 METROS TOMADA DE LA SALIDA DEL REGISTRO AL SERVICIO-REGISTRO).” omite
considerar en la integracién de esta tarjeta la cantidad de material necesario para la correcta ejecucion del ’
trabajo del concepto referido, ya que considera “1 metro de tuberia”, debiendo ser “3 metros de tuberia”, ,(’(
por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

s

Documento T17.- Relacidon de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas
por la Secretaria a utilizar por el licitante en la integracién de su propuesta, indicando el nimero de bancos |,
que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicacion georreferenciada extension kmz (googie
earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilizacién (km).
Dichos datos deberan ser congruentes con el resto de su propuesta.

En este documento se deberd anexar un croquis de ubicacion de cada uno de los bancos propuestos por el
licitante, sefialando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de su utilizacion
dentro de la obra a ejecutar.

En caso de que el licitante considere que para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento de
contratacion, no requiera integrar en su propuesta la utilizacion de materiales de banco, esto lo manifestara
por escrito siendo este congruente con el resto de su propuesta.

Incumplimiento: Se observa que el licitante, en su Documento T17 “Relacidon de bancos de material”,
presenta volumenes de materiales que no son congruentes con la informacién contenida en el Documento -
T13 “Listado de insumos”, lo cual representa una inconsistencia en la integracion de los documentos que
conforman su propuesta técnica. Por lo tanto, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pblica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluaciéon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante _ Importe con IVA
1 |Jorge Armando Torres Zermefio $57180,021.64 ) !/
2 | Vicente Lopez Gémez $5'248,447.19 |
3 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, 5. A. de C. V. $5°324,446.75
4 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $5'527,649.64 |
5 | Mirjaqg Construcciones, S. A. de C. V. ‘ $5'713,111.34
6 | Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V. $5'802,334.52
7 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. $5°832,012.89 s
8 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $5990,834.23  f
9 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A.de C. V. _ $5°997,485.52 ‘
10 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. $6°041,221.12 '
11 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V. $6°'043,311.91
12 | Codecam Construcciones, S. A. de C. V. $6°391,024.26 i
13 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $6'604,845.58 !
14 | Magma Studio, S. A. de C. V. $6'646,419.02 |
15 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $6°926,471.43 '
16 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $6'948,182.07 \
17 | Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V. $7°138,805.82 ¥
18 | Construarenda, S. A. de C. V. $7°876,922.45 \

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
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el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento ES (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética). M
Il. Que los datos contenidos en el documento E8 {resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integraciéon de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacidn en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el licitante *
Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mismos que corresponden a los -
rubros de las fracciones | al VI del numeral IV.4 de las Bases de Licitacion, mds los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, se detectd que la suma de estos es diferente al presupuesto total sefialado en el
catalogo de conceptos propuesto por el licitante (Documento E2).

Asi mismo, durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para la
Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Analisis de los precios unitarios”,
presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por |la suma de costo directo mas
costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CIHCF+CU) debiendo ser este
aplicado al costo directo (CD) de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de }-/
las siguientes etapas: ‘

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
-Ph




Construccion de “Médulo B”
Jalisco. Cuarta etapa. Frente 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el mu

el S0 S e W LD P

nicipio de Tonal3,

$6,852,000.00| *

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$4,465,535.90
$6,790,450.39
$5,308,866.02

$6,105,195.92
$4,512,536.12

~ =

w

L 0 N o b

10
11
12
13
14
15

16

17

Jorge Armando Torres Zermefio
Vicente LOpez GoOmez

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

Mirjaq Construcciones, 5. A.de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.
Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V.
Codecam Construcciones, S. A.de C. V.
Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V.

Magma Studio, S. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A.de C. V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S. A.de C. V.

Construarenda, S. A. de C. V.

$4,465,535.90
$4,524,523.44

$4,590,040.30

$4,765,215.21
$4,925,095.98
5$5,027,597.32
$5,164,512.27
$5,170,246.14
$5,207,949.24
$5,209,751.65
$5,509,503.67
$5,693,832.40
$5,729,671.57
$5,971,096.06
$5,989,812.13

$6,154,142.95

$6,790,450.39

$5,180,021.64
$5,248,447.19

$5,324,446.75

$5,527,649.64
$5,713,111.34
$5,832,012.89
$5,990,834.23
$5,997,485.52
$6,041,221.12
$6,043,311.91
$6,391,024.26
$6,604,845.58
$6,646,419.02
$6,926,471.43
$6,948,182.07

$7,138,805.82

$7,876,922.45

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

% | - o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Infraestructura
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO

SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,550,656.87| $3,121,308.50 $2,914,279.68
11. MANO DE OBRA $976,469.91| 51,676,478.95 51,339,731.43
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $28,097.84 $204,193.82 $101,593.01
13. COSTOS INDIRECTOS $237,461.86 $536,047.15 $356,247.95
14. FINANCIAMIENTO $2,840.50/ 540,392.96 $17,323.09

St

1. IMPORTE POR M. 69, ,698,976.72 72.0184%| $2,777,878.70 642 743, ; \ $2,949,663.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.9324%| 51,079,138.10 25.3157% $976,469.91 32.0596%| $1,340,097.98 24.9358% 27.4503%| $1,134,145.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22074%|  $85,281.83 2.6659%|  5102,829.53 22982%|  $96,065.55|  2.7156%| $112,390.94|  11576%|  547,827.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,863,396.65 100.0000%| $3,857,178,14 | 100.0000%| $4,180,019.02 | 100.0000%| $4,138,654.99 | 100.0000%| $4,131,636.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.39175% $285,572.62 7.17596% $276,789.56 5.68088% $237,461.86 7.20000% 5297,983.16 10.00000% $413,163.66
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46886%|  519,452.86 0.34300%|  $14,179.51| 0.31044%|  $13,713.63| 0.34000%|  $15,084.57| 0.06250% $2,840.50
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%|  $333,473.77 10.10000%| $418962.87| 7.00000%| $310,183.62| 10.0B000%|  5448,733.65| 10.00000%| $454,764.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58556%|  522,627.54 0.59500%|  $22930.22] 0.57000%|  $23.837.08| 0.59501%|  $24639.61] 0.60842% $25,192.53
S. PRESUPUESTO TOTAL $4,524,523.44 $4,590,040.30 $4,765,215.21 $4,925,095.98 $5,027,597.32
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KESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALIS
SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nstructora Campujal, 5.
L deC.V.

. deC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1016%| $2,925,475.89 2,975,531.83 $2,871,205.09 60.7911%| $2,550,656.87 ,060,547.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.6242%| $1,152,809.79| 28.5133%| $1,238,917.04 31.1636%| 51,342,309.31 38.5392%| $1,617,015.95 32.1675%/| 51,494,018.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.2742% $94,907.21 3.0059%| $130,606.95 2.2070% $95,103.78] 0.6697% $28,097.84 1.9364% $89,936.92
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,173,192.89 100.0000% | $4,345,055.82 100.0000%)| 54,309,218.18 100.0000%| $4,195,770.66 100.0000%| 54,644,502.69
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.95211% $373,588.82) 7.00000% $304,153.91 8.00000% $344,737.45 8.25513%) $346,366.32 $371,560.22
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46060% §20,942.48| 0.30000% $13,947.63 0.31013% 514,433.31 0.47668% $21,651.46 $13,252.27|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.50000% $570,965.52 10.32000%|  $481,237.84 11.00000% $513,522.78] 13.58333%| $619,914.44 $452,638.37,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61877% $25,822.56 0.59496% $25,850.94 0.60428% $26,037.51 0.62083% $26,048.76 $27,550.13
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,164,512.27 $5,170,246.14 $5,207,949.24 $5,209,751.65 $5,509,503.67

anizaclones Andaluz, nz anizaciones, . : o ' .

IMPQORTE POR MATERIALES 63.9430%| $3,067,744.66 65.2775%| $3,049,538.93 64.2871%| $3,121,308.50 $2,856,680.73
IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.8009%| $1,525,687.91 32.6353%| $1,524,608.84 32.8596%| $1,595,420.98 35.9661%| $1,676,478.95
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2561% $204,193.82 2.0873% $97,509.27 2.8533% $138,537.17 2.7486% $128,119.93
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,797,626.39 100.0000%| $4,671,657.04 100.0000% | $4,855,266.65 100.0000%| $4,661,279.61
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $383,810.11 9.00000% $420,449.13 9.40835% $456,800.48 11.50000% $536,047.15
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.31132% $16,130.85 0.41000% $20,877.64 0.76040% $40,392.96 0.46583% $24,210.88
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $467,781.06 11.50000% $587,993.15 11.00000% $588,770.61 14.14000% $738,325.42
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59340% $28,483.99 0.61323% $28,694.61 0.61491% $29,865.36 0.64251% $29,949.06
PRESUPUESTO TOTAL $5,693,832.40 $5,729,671.57 $5,971,096.06 $5,989,812.13

wle N o wn s we

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

[ Ll B
15. INSUFIGENCIA PARCIAL DE §215,302.96| $136,400.98 $170,424.19 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $260,593.33 $363,261.52 50.00 $307,724.80 5205,585.52
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §16,311.18 50.00 $5,527.46 50.00 $53,766.01
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $70,675.33 $79,458.39 $118,786.09 5$58,264.79 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $3,143.58 $3,609.46 $2,238.52 $14,482.59
FINANCIAMIENTO
20. INSUFIQENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $562,882.80 $582,264.47 $298,347.20 5368,228.11 $273,834.11
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$229,409.03 -$163,301.61 $11,836.42 580,505.54 §180,929.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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I? i e foes: i - Cod €anstrucc
|| Constructora Campujal, §-A. ] nr;strm;:nr,apattln,;..ﬂ de;l Povimentos DIP. 5.4, do C.. adetam Canstrucciones,
’ A (e { i i Acde C.V.

15. $0.00 $0.00 $43,074.59 $363,622.81 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $186,921.64 $100,814.39 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA ¥

17. INSUFICIENOA PARCIAL DE| 56,685.80 $0.00 56,489.23 $73,495.17| $11,656.09
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $52,094.05 511,510.50 $9,881.63 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $0.00 $3,375.46 $2,889.78 $0.00] 54,070.82
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $193,607.44] $156,283.89 $63,964.09 $446,999.61] $15,726.91,
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $377,358.09 5324,953.94| $449,558.69 $172,914.84| $5436,911.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Ik S . |!'Urhankadones Andaluz, S. | - S e ones, S: istrucciones Lamarsa, 5. | [N
: e i RdeCV o e S

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 $57,598.95
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17.. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $4,083.74 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,192.24 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO .

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $1,192.24 $4,083.74 $0.00 $57,598.95
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $466,588.82 $583,909.41 $588,770.61 $680,726.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

rOTERELS || EvaLuacin

1|Vicente Lopez Gomez $4,524,523.44 $5,248,447.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones $4,590,040.30 $5,324,446.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Ponce, S.A.de C. V.
3 Edificac'rones Jova,S. A.de C. V. $4,765,215.21 $5,527,649.64 CUMPLE SOLVENTE
4|Mirjag Construcciones, S. A.de C. V. $4,925,095.98 $5,713,111.34 CUMPLE SOLVENTE
5|Maxwel Obras, S. A.de C. V. $5,027,597.32 $5,832,012.89 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Campujal, S. A.de C. V. $5,164,512.27 $5,990,834.23 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones e Instalaciones Gomora, S. §5,170,246.14 $5,997,485.52) CUMPLE SOLVENTE

A.de C. V.
8|Constructora Caltin, S. A. de C. V. $5,207,949.24 $6,041,221.12 CUMPLE SOLVENTE
9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, 5. $5,209,751.65 $6,043,311.91 CUMPLE SOLVENTE

A.deC. V.
10|Codecam Construcciones, 5. A.de C. V. $5,509,503.67 $6,391,024.26| CUMPLE SOLVENTE
11l{Urbanizaciones Andaluz, S. A.de C. V. $5,693,832.40 $6,604,845.58] CUMPLE SOLVENTE
12{Magma Studio, S. A.de C. V. $5,729,671.57 $6,646,419.02 CUMPLE SOLVENTE
13|Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5,971,096.06 $6,926,471.43 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
1l4|Construcciones Lamarsa, 5. A. de C. V. $5,989,812.13 $6,948,182.07| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
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SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de M

Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima vigésima novena sesién ordinaria del dia 26 de noviembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Edificaciones Jova, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: ¢
Construccion de “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal3, Jalisco. Cuarta °
etapa. Frente 8, por un monto de $5°527,649.64 (cinco millones quinientos veintisiete mil seiscientos J
cuarenta y nueve pesos 64/100 M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

&

Para esta adjudicacidon se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°658,294.89 (un millén
seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 89/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre de *
2025 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacidon, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia -
28 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 26 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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SIOP-E-SMA-OB-LP-1036-2025
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
o
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Jorge Armando Torres Zermefio

Vicente Lépez Gomez

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Mirjag Construcciones, S. A. de C. V. .

Altamirano Proyectos y Servicios, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A.de C. V.

Constructora Campujal, S. A. de C. V. !
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO fj

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones e Instalaciones Gomora, S. A. de C. V.

¢

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

s

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

Codecam Construcciones, S. A. de C. V.

a4

Coinba Construcciones, S. A. de C. V.

Construplanos, S. A.de C. V. .

[}

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

"

Magma Studio, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A.deC. V. °

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

[

Lagran Construcciones, S. A. de C. V.
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Proyectos y Construcciones Cupe, S. A. de C. V.

Jennifer Flores Chavez .

Construarenda, S. A. de C. V.

Romo Acevedo Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

(olos Mhedo Hoerte, Bolrade

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO S

1%

- , s
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TESTIGO SOCIAL
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