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(

SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025, para la
contratacion de obra publica: Construccién de “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el -
municipio de Tonal3, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 10.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 26 de noviembre de 2025, se reunieron
' en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 16 de octubre de 2025-, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025, se inscribieron a participar 42 Licitantes.

Con fecha del dia 13 de noviembre de 2025, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
propasiciones recibidas en el acto 16

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. Se acepta propuesta
V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

- o

1

$5'587,517.34

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4°404,892.60

Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $4°729,132.82

Constructora Caltin, S. A. de C. V. $4°402,494.13

Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°473,941.87
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Observacién Importe con IVA
6 Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, Se acepta propuelelsta $3'799,029.94 M
S.A.deC. V. para su evaluacion
7 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. 3% Asapt proput_ersta $5°081,907.22
para su evaluacion
8 |Edificaciones Jova, S. A. de C. V. 5 aEepla propute’sta $4°101,503.15
para su evaluacion
t i
9 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. 3 AptA HIUEUES $4°219,483.23
para su evaluacion
S ;
10 | Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. e acepta propug:sta $4'781,691.26
para su evaluacidn
t
11 |Jorge Armando Torres Zermefio SR aEEp proput.ers 4 $3'739,995.29
para su evaluacion
. S t ;
12 | Magma Studio, S. A. de C. V. € acepta propuesta $4°'941,142.44
para su evaluacion
S
13 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. SSREH DL $4°264,770.65
para su evaluacion
14 | Navanbe, S. A. de C. V. >€ acepta propuesta $5'370,614.67
para su evaluacion
t .
15 | Orssa Obras Responsables, 5. de R. L. de C. V. SeiaCepta propuesta $4°408,665.97
para su evaluacion
. S t .
16 |Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. @ acepta propuesta $5'131,605.39

para su evaluacién

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA

Jorge Armando Torres Zermefio

$3°739,995.29

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V.

$3°799,029.94

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

$4°101,503.15

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

$4°219,483.23

Maxwel Obras, S. A.de C. V.

$4°264,770.65

1
2
3
4
5
6

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

$4°402,494.13

5!
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA H
7 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4°404,892.60
8 | Orssa Obras Responsables, S. deR. L. de C. V. $4°408,665.97
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. $4°473,941.87
10 | Constructora Alerbos, S. A. de C. V. $4'729,132.82
11 | Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V. $4'781,691.26
12 | Magma Studio, S. A. de C. V. $4°941,142.44
13 | Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V. $5°081,907.22
14 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $5°131,605.39
15 |Navanbe, S. A. de C. V. $5370,614.67
16 | Abastecedora Civil Electromecénica, S. A. de C. V. $5°587,517.34

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 13 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
ticulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

—_
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO
2.- Desarrollos 4/
DOCUMENTOS 1.- lorge Armando |ﬂtE|l§El‘l‘lﬁE5 Y 7 bdlficarlones Jia Suadalea 5.- Maxwel Obras
T obras Ta et Urbanizaciones Jova, Constructora, NIRRT !
Ponce, S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

propaosicidn técnica y
econdmica s autderata de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO //
./
2.- Desarrollos
DOCUMENTOS 1.- Jorge Armando Intellgen'fes y 35 dlcaclones 4. Guacalca 5.- Maxwel Obras,
LT Urbanizaciones Jova, Constructora, S.A.deC.V
Ponce, S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberad ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Desarrollos
igent .- Edificaci -
DOCUMENTOS /| 1% Jorge Armando |- ntelisentes y - | 3.- Edificaclones e Gacalcs 5.- Maxwel Obras,
Totres Zermane Urbanizaciones Jova, Constructora, S A deC.V

Ponce, S.A.deC. V. S.A.deC.V. Al mih
S.A.deC. V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
cxngarks propuesto por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
porellicitante; expresatlo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
CUMPLE

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-

Relacion de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T14.-
Tarjetas de basicos...

A

Pagina 6 de 25




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura "
_ e ? y Obra Piblica .
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO */
2.- Desarrollos
DOCUMENTOS 1.- Jorge Armando Intell.gent-es y SaEciicaciones b7 ouadalca 5.- Maxwel Obras,
Torres 7o Urbanizaciones Jova, Constructora, S.A.deC.V
Ponce, S.A.deC.V. S.A.deC.V. e
S.A. deC. V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
T e — CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este mativo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 7 de 25
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2
JALISC

HO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

7.-

Construcciones
Lamarsa,

S.A.deC. V.

8.- Orssa Obras
Responsables,
S.deR.L.deC. V.

9.- Constructora
Campujal,
S.A.deC. V.

10.- Constructora
Alerbos,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la

firma plasmada en los
documentos de la proposicidn
técnica y econémica es
autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos técnicos -
econémicos (guias de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién

aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL E5TADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- ;
DOCUMENTOS 6.- Const.ructora AR 8.- Orssa Obras 9.- Constrt_lctora 10.- Constructora ! )
Caltin, (e Responsables, Campujal, Alerbos, l f
S.A.deC.V. 1 S.deR.L.deC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V,
S.A.deC.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, porsu
conducto no participan

personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacion
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion deberd ser
cangruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto pnre‘l licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CONPLE P
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publicaenla
convacatoria y bases de
licitacién...

Pa'gina Poe -
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COBILRND DEL £5TADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-
6.- Constructora i .- Orssa Obras 9.- Constructor: 10.- C / //
DOCUMENTOS £ Construcciones 8 E g 0.- Constructora Lt
Caltin, joy s Responsables, Campuijal, ‘ Alerbos,
S.A.deC. V. ! S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T10.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y

equipo de construccién,

propussto par el Heitants, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y velumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracidn
de la proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

. s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de béasicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

/ Péagina 10 de 25
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Infraestructura \
gi’ y Obra Pablica
ozt LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025 R

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- i
DOCUMENTOS 6.- Constructora Conantiae sl 8.- Orssa Obras 9.- Constructora 10.- Constructora H

Caltin, Larnapes Responsables, Campujal, Alerbos,
S.A.deC.V. 4 S.deR.L.deC.V.

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o neg?tlva,. para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

Documento T18.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconaocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de

presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién bajo protesta
de decir verdad que dicha

opinién es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

M LE
BINARIA CUMPLE cump CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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16.-
, J
11.- Hecarfe 12.- M - -
DOCUMENTOS ; e.!gma 2 Pln.::lmo Urbanizaciones i Aaactecedlora
Construcciones, Studio, Urbanizaciones,

e Navanbe, Civil
S.AdeC. V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. 2 S.A.deC. V. | Electromecdnica,
S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién
técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacidn oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convacataria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacion, anexos técnicos —
econdmicos (gufas de llenado)
y modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccidn CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas

referentes al grado de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se deberé especificar el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
nombre de quien ocuparé el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIEANO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ol 16.- M

11.- Hecarfe 12.- Magma 13.- Dinam e - Al
DOCUMENTOS : .g Uil 2 Urbanizaciones 15 bastt_ac'edora
Construcciones, Studio, Urbanizaciones, AR Navanbe, Civil
S.AdeC.V. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S S.A.de C. V. | Electromecidnica,
S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de su
propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria y bases de
licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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145 16 / )/

11.- Hecarfe 12.- Magma 13.- Dinamo & -
QOCHMENTOS i B EEL Urbanizaciones 12 Abastr.ac.edora
Construcciones, Studio, Urbanizaciones, PR Navanbe, Civil
S.AdeC.V. S.A.deC.V. S.A.deC.V. ! S. A.de C. V. | Electromecanica,
S.A.deC. V.
S.A.deC.V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccion,
Propuest poce! lisitants, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piiblica
en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o
sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracién
de la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tatjetas de bislcos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

—_
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Infraestructura
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO H
ia 16.- e
DOCUMENTOS 11.- Hec.alrfe 12.- M:?gma 13.- Plnz.amo Urba s g 15.- Abast?c.edora
Construcciones, Studio, Urbanizaciones, Abdal Navanbe, Civil
S.AdeC.V. | S.A.deC.V. | S.A.deC.V. |5 A'deC.V. | Electromecanica
S.A.deC. V. !
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estima:i:nes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos ejecutados. El

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo
que no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguiente
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

G20

JALISCO

BIERNO DEL £3

=
o

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

$4°729,132.82

[y
—

Hecarfe Construcciones, S. A de C. V.

$4'781,691.26

=
N

Magma Studio, S. A. de C. V.

$4'941,142.44

(=Y
w

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

$5'081,907.22

-
o

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$5131,605.39

[EY
ul

Navanbe, S. A. de C. V.

$5'370,614.67

16

$5'587,517.34

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

No. Licitante Importe con IVA ,
1 |Jorge Armando Torres Zermefio $3°739,995.29 [M
2 | Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A. de C. V. $37799,029.94
3 | Edificaciones Jova, S. A. de C. V. $4°101,503.15
4 | Guadalca Constructora, S. A. de C. V. $4°219,483.23
5 | Maxwel Obras, S. A. de C. V. S4°264,770.65
6 |Constructora Caltin, S. A. de C. V. $4°402,494.13
7 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4°404,892.60
8 | Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V. $4°408,665.97
9 | Constructora Campujal, S. A. de C. V. S4°473,941.87

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Pégina 16 de 25
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion M
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[l. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacidn de insuficiencias;

4. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado d
Jalisco y sus Municipios.

-! %/ |
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND DEL E3TADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango H
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025
Construccién de “Mdédulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el mun
Jalisco. Cuarta etapa. Frente 10

ipio de Tonal3,

Techo Financiero

$4,979,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$3,224,133.87
$4,816,825.29
$3,947,714.00

$4,539,871.10
$3,355,556.90

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

N

O 0w~ U s W

10
I1
12
13

14

15

16

Jorge Armando Torres Zermeiio

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
de C. V.

Edificaciones Jova, S. A. de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Constructora Alerbos, 5. A.de C. V.

Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

Magma Studio, S. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A.de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.
Navanbe, S. A.de C. V.

Abastecedora Civil Electromecanica, S. A. de C. V.

$3,224,133.87

$3,275,025.81

$3,535,778.58
$3,637,485.54
$3,676,526.42
$3,795,253.56
$3,797,321.21
$3,800,574.11
$3,856,846.44
$4,076,838.64
$4,122,147.64
$4,259,605.55
$4,380,954.50

$4,423,797.75
$4,629,840.23

$4,816,825.29

$3,739,995.29

$3,799,029.94

$4,101,503.15
$4,219,483.23
$4,264,770.65
$4,402,494.13
$4,404,892.60
$4,408,665.97
$4,473,941.87
$4,729,132.82
$4,781,691.26
$4,941,142.44
$5,081,907.22

$5,131,605.39
$5,370,614.67

$5,587,517.34

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

AR
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

JALISCO

GOBIERND DEL ESTADO

{

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
gue se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
Yy equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

O5TO D
RCADO

PROPUESTO PROD O
10. MATERIALES $1,884,995.45| $2,576,613.11 $2,209,906.70 /
11. MANO DE OBRA $743,584.06| $1,192,580.63 5$1,019,889.82
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $12,283.17 $126,170.00 $66.488.£|
13. COSTOS INDIRECTOS 5$176,233.80 $352,176.03 $282,576.53
14. FINANCIAMIENTO $2,077.17 $29,636.01 512,010.78—1

/
/

2 OR MATERIALES 66.7273%( $2,069,580.62 66.8110%| $2,113,249.83 74.1924%( 52,241,607.90| 68.6346%| 52,155, 5
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.3191% $971,378.77 31.2515%|  $988,493.21 24.6110%| $743,584.06| 29.4732%|  $925,554.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.9536% $60,590.65 1.9375% 5$61,284.43 1.1965% 1.8923% $59,423.85
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,101,550.04 100.0000% | $3,163,027.47 | 100.0000%| $3,021,342.95 | 100.0000%| $3,140,330.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.68212%| $176,233.80 5.67539%|  $179,514.14| 10.00000%| $302,134.30| 8.00000%| $251,226.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30956% $10,146.71 0.25911% $8,660.86|  0.06250% 0.30955% 510,498.56
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.00000% $230,155.14 8.00000% $268,096.20| 10.00000% $332,555.44| 11.00000% $374,226.10
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.57000% $17,6592.90 0.57500% $18,186.87|  0.60842% 0.60428% $18,971.99
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,535,778.58 $3,637,485.54 $3,676,526.42 $3,795,253.56
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Construcciones Lamarsa, S. Orssa Obras Responsables, 5. ' Constructora Campujal, S. A.  Constructora Alerbos, S. A. de

SUBROS A.dec.V. deR.L.de C.V. de C.V. C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.5529%| $1,884,995.45 65.8648% $2,103,747.43 68.7130% SZ,ZDB,SIS.UQ 62.2641% $2,115,416.15
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 36.5876%| 5$1,120,457.59 33.7507% $1,078,009.53 28.2412% $907,706.89 35.,1018% $1,192,580.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.8596% $56,947.18 0.3846% $12,283.17 3.0458% $97,894.78 2.6342% $89,495,27
4. IMPORTE PCR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,062,400.22 100.0000%| $3,194,040.13 100.0000% $3,214,119.76 100.0000%| $3,397,492.05

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.50000% $352,176.03 8.27868% $264,424.36 8.00000% $257,129.58 9.25000% $314,267.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46583% $15,906.23 0.46823% $16,193.57 0.32000% $11,108.00 0.26279% $9,754.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.14000% $347,850.92 8.83333% $306,928.01 10.20000% $355,200.45 9.00000% $334,936.27
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61999% $18,987.80 0.59495% 5$18,988.04 0.59998% $19,288.65 0.59998% $20,388.11
9. PRESUPUESTO TOTAL 53.797,321.21 $3,800,574.11 $3,856,846.44 $4,076,838.64

7/

| Hecarfe Construcciones, 5. A Dinamo Urbanizaciones, 5. A. Urbanizaciones Andaluz, .

RUBROS ' Magma Studio, 5. A. de C. V.
deC.V. deC.v. A.decC.V.

IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59869% $20,615.93 0.61323% $21,332.45 0.61513% $21,917.95 0.59331% $22,113.29
PRESUPUESTO TOTAL $4,122,147.64 $4,259,605.55 $4,380,954.50 / $4,423,797.75
J S

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.3925%| $2,423,370.70 66.4422%| $2,307,568.66 66.2917%| $2,360,655.39 69.1140%| $2,576,613.11
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.0380%| $965,252.56 31.7371%| $1,102,245.20 31.2979%| 51,114,522.18 27.5016%| $1,025,277.85
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPQ 1.5694% $54,029.31|  1.8207% $63,232.70 2.4104% $85,835.67 3.3843%| $126,170.00
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,442,652.57 100.0000%| $3,473,046.56 100.0000%| $3,561,013.24 100.0000%| $3,728,060.96
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $309,838.73 9.00000%| $312,574.19 9.44705%| $336,410.70 8.00000%| $298,244.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTOQ 0.27666% $10,381.83 0.41000% $15,521.05 0.76040% $29,636.01 0.29647% $11,936.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $338,658.58 11.50000%| $437,131.31 11.00000%| $431,976.59 9.00000%| $363,441.84
8.

9.

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Edificaciones Jova, S. A. de C. Guadalca Constructora, S. A. de Maxwel Obras, 5. A.de C.  Constructora Caltin, S. A.
SUBROS : v v v de C. V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL $140,326.08 $96,656.87 50.00 $54,554.45
MATERIALES -

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $48,511.04 $31,396.60 $276,305.76 $94,335.44
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $5,897.83 $5,204.05 $30,337.49 $7,064.62
MAQUINARIA Y EQUIPO F

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $106,342.73 $103,062.38 $0.00 $31,350.09
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,864.08 $3,349.92 $9,933.61 $1,512.22
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $302,941.77 $239,669.84 $316,576.86 $188,816.84
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -672,786.63 $28,426.26 $15,978.58 $185,409.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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o AideC.V.

Orssa Obras Rasporsah}eé, S.
g de R.L.de C.V, ;

[ Constructora Campulal, . A. |

L odeC.V..

Constructora Alerbos, 5. A. de

JALISCO

GOBIEAND DEL ESTADO

cv

$94,490.55

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $324,911.25 $106,159.27 $1,388.61

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $0.00 $112,182.93 $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,541.30 $54,205.31 $0.00 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $18,152.17 $25,446.95 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $902.78 $2,256.55
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $334,452.56 $178,516.75 $139,921.27 $96,747.10
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $13,398.37 $128,411.26 $215,279.18 $238,189.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL p
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE  / SOLVENTE  ~

Hecarfe Construcciones, 5. A

Urh‘_a_n_iz_aci@:n_es ﬁﬂdalqz, S
AdeC.V,

|

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $54,637.25 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $12,459.17 $3,255.78 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $1,628.96 $0.00 $0.00 $73.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $68,725.38 $3,255.78 50.00 $73.99

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $269,933.20 $433,875.53 $431,976.59 $363,367.84|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ; ’
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

i

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

s W N

o

W~

0

1|Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.
Maxwel Obras, S. A.de C. V.
Constructora Caltin, S. A.de C. V.
Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de
C. V.
Constructora Campujal, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, 5. A.de C. V.
Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.
Magma Studio, S. A.de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V.

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

$3,535,778.58
$3,637,485.54
$3,676,526.42

$3,795,253.56 $4,402,494.13
$3,797,321.21 $4,404,892.60)
$3,800,574.11 $4,408,665.97|
$3,856,846.44 $4,473,941.87
$4,076,838.64, $4,729,132.82
$4,122,147.64, $4,781,691.26
$4,259,605.55 $4,941,142.44
$4,380,954.50 $5,081,907.22

$4,423,797.75

$4,101,503.15
$4,219,483,23
$4,264,770.65

5$5,131,605.39

TASACION ARITVMETICA
CUMPLE INSOLVENTE, SEDESCALIFICA
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE ‘soLvenTe
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SOLVENTE
CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, M
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro

" de la centésima vigésima novena sesion ordinaria del dia 26 de noviembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Guadalca Constructora, S. A. de C. V.,'para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccion de “Médulo B” del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonal4, Jalisco. ~
Cuarta etapa. Frente 10, por un monto de $4'219,483.23'(cuatro millones doscientos diecinueve mil
cuatrocientos ochenta y tres pesos 23/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1°265,844.97 (un millén
doscientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMA-OB-LP-1038-2025,/ al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de noviembre de
2025 a las 14:15 horas, en la Direccidn de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
28 de noviembre de 2025 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 26 de noviembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

C ws
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
J
N
Wy
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Jorge Armando Torres Zermefio

Desarrollos Inteligentes y Urbanizaciones Ponce, S. A.
deC. V.

Edificaciones Jova, S. A.de C. V.

Guadalca Constructora, S. A. de C. V.

Maxwel Obras, S. A. de C. V.

Constructora Caltin, S. A. de C. V.

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Orssa Obras Responsables, S. de R. L. de C. V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRM

Constructora Campuijal, S. A. de C. V.

Constructora Alerbos, S. A. de C. V.

Hecarfe Construcciones, S. Ade C. V.

Magma Studio, S. A. de C. V.

Dinamo Urbanizaciones, S. A. de C. V,

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V.

Navanbe, S.A.de C. V.

Abastecedora Civil Electromecdnica, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Cgﬁlﬁ m\mﬂm P\Ue-i‘l”:\ E‘S{*{‘C«JC’/ | @/

REPRESENTANTE DE LA CQNTRALORIrA DEL
' ESTADO DE IIAUSCQ : . \'//\ i
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