GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

£

A
Infraestructura &
y Obra Publica ) =
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADG

SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025 '

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, Ia
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025, para la
contratacién de obra publica: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. 0+000 al Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zdihiga, Jalisco. Frente 4. °d

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 08 de diciembre de 2025: se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de noviembre de 2025, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025,se inscribieron a participar 39 {icitantes.

Con fecha del dia 25 de noviembre de 2025, a las 11:30 horas’se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 11~

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA |
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacién
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta propuesta
Construcciones, S. A. de C. V. para su evaluacién

% - % I o

1 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°100,211.27

2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°349,173.62

3 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7'930,451.60

4 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°950,538.79

$7'733,395.94
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No. Licitante Observacién

Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta
C. V. para su evaluacion

Importe con IVA

6 |Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7°843,379.07

7 | Maquiobras, S. A.de C. V. $7°749,585.83

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A.

de C.V $8293,116.46

9 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $8°229,144.55

10 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7'688,213.41 /

11 $9°008,720.07

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

N

- %‘ I o

No. Licitante Importe con IVA
1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°349,173.62
2 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°688,213.41 4
3 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S. A. de C. V. $7°733,395.94 /
4 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7°749,585.83 !
5 | Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $7°843,379.07
6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°930,451.60 /
7 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7°950,538.79 '_
8 | Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8°100,211.27 £
9 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $8229,144.55

10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8°293,116.46

11 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°008,720.07 4
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GosiERND

EL ESYADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en ios articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/| / 3.- / fi
1.- Chavez Infraestructura,
2.- A : 5.- L
DOCUMENTOS Terracerias y Sistons Pavimentos, 4.- Maquiobras, agr:an
Global, Construcciones,

Acarreos, SAdicv Asfaltos y S.A.deC. V. eV

S.A.deC.V. it e Construcciones, i o
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

PIOROSICion techica ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
econémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexas
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-
1.- Chavez 5 Shnlietons Infraestructura, s o
DOCUMENTOS Terracerias y iy eicha Pavimentos, 4.- Maquiobras, Con:‘.;truj:ig:es
Acarreos, c s C‘ v Asfaltos y S.A.deC. V. ey 1
S.A.deC. V. T Construcciones, s tiss
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obray
sus-condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de ;
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Pagina 4 de 21




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

4 Infraestructura

" Q ? y Obra Publica

el
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025 i
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3.-
1.- Chavez e Infraestructura, 5L
DOCUMENTOS Terracerias y ; Global Pavimentos, 4.- Maquiobras, & ; geran
Acarreos, AL c’ v Asfaltos y S.A.deC. V. osnsA r:cclcor:’es,
S.A.deC.V. i Construcciones, shLe o
S.A.deC. V.
Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con

CUMPLE CUMPLE

las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucian de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confarme al catidlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la

mano de obra dividido en
cat-egurlas propuesto por el CUMPLE
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
e o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y |
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la

CUMPLE

convocatoria...

- %k . o
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3.-
1.- Chavez B e Infraestructura, 5oL
DOCUMENTOS Terracerfas y : Pavimentos, 4.- Maquiobras, aeial
Global, Construcciones,
Acarreos, FR i Asfaltos y S.A.deC.V. S Adacv
S.A.deC. V. b it Construcciones, 2 s
S.A.deC.V.
Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...
Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...
Documenta T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...
SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...
Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
FiStIV, pars e concar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

/ Pagina 6 de 21
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-

1.- Chavez 2 ei Infraestructura,
DOCUMENTOS Terracerias y ; Global Pavimentos, 4.- Maquiobras,
Acarreos, o i C' 4 Asfaltos y S.A.deC.V.
S.A.deC.V. i Construcciones,

S.A.deC. V.

5.- Lagran
Construcciones,
S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscalas en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE

; ( . Pagina 7 de 21
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/7 11.- Tecno  *

Arrendamientos

Y
Construcciones,

10.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,

9.- Proyecta'l
Arquitectura
Humana,

8.- Carvi
Arquitectura e
Ingenieria,

6.- Codeca '
Ingenieriay
Construccion,

7.- GSS
Construcciones,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma plasmada
en los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autografa
de la persona facultada
para ello, anexando
copia simple por ambaos
lados de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la convocatoria
y bases de licitacion,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables, asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitic de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar
y sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. ( l -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Codeca PGl 8.- Carvi 9.- Proyecta | 10.- Pavimentos | 11';1 jecno
DOCUMENTOS Ingenierfay | 0 i ones | Arquitecturae | Arquitectura | Industrialesy frencamiontas
Construccion, S A decvy i Ingenieria, Humana, Urbanizaciones, C y A
S.A.deC.V. e b S A deC V. FSiAdec V| S A delc v, il SONBRCCIONES,

S.A.deC. V.

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, en

este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el
nombre de quien
ocupara el cargo de
responsable de la obra
con el propésito de
poder evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo
88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los
trabajoshus sk licitan, la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cual debera ser
congruente con las
caracteristicas,
complejidad y magnitud
de los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto
de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el
licitante, conforme al
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a
un mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

_/ . Pagina 9 de 21
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7 5 11.-T
6.- Codeca 7.- GSS 8.- Carvi 9.- Proyecta | 10.- Pavimentos Rrrand e?not
DOCUMENTOS Ingenieria y Constlrucciones Arquitecturae | Arquitectura Industriales y S o
Construccion, e : Ingenieria, Humana, Urbanizaciones, i Y 3
S.A.deC.V. farvrabi il SUR e C V.l STATde COY TS A e Iy i ST TEE ONes,
S.A.deC. V.
Documento T9.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido
en categorias propuesto
por el licitante,
EWjiresado an jofnadas, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme a los plazos
determinadaos por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, .
expresado en horas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo, identificando su
tipo y caracteristicas,
confaorme a los plazos
determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante, expresada en
unidades convencionales
y volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas
con o sin opcion a
compra, su ubicacién
fisica, modelo y usos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

actuales...

Pagina 10 de 21
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL'SCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Tecno
Arrendamientos
y N
Construcciones,
S.A.deC. V.

6.- Codeca 7.- GSS 8.- Carvi 9.- Proyecta | 10.- Pavimentos

DOCUMENTOS Ingenieria y e Arquitecturae | Arquitectura | Industrialesy
s Construcciones, i gt

Construccion, Ingenieria, Humana, Urbanizaciones,

S.A.deC.V. TRl S.A.deC.V. |S.A.deC.V.| S.A.deC.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- :
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar
de las estimaciones de
los trabajos ejecutados.
El 0.2% (dos al millar)
para ser apartado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18,-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

guia estimaciones SECIP
con la metodologia para
cargar estimaciones, por
lo que no podra invocar
su desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

- / . o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA u

infraestructura ﬁ
: Q ’ | yObra Publica -
Nl LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025 =

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Tecno
Arrendamientos
Yy
Construcciones,
S.A.deC. V.

6.- Codeca 7.- GSS 8.- Carvi 9.- Proyecta | 10.- Pavimentos
DOCUMENTOS Ingenieria y aind Arquitecturae | Arquitectura Industriales y

i Construcciones, e §
Construccién, Ingenieria, Humana, Urbanizaciones,

S.A.deC.V. SAdeC Y. S.A.deC. V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitida
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, er: lo que en
ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o
modificada en ninguna
de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SEMpAE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $7°349,173.62 /f‘
2 | sandstone Global, 5. A. de C. V. $7'688,213.41 |/
3 | Infraestructura, Pavimehtos, Asfaltos y Construcciones, S. A.de C. V. S7°733,395.94 /
4 | Maquiobras, S. A. de C. V. $7°749,585.83 /
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No. Licitante ; Importe con IVA

5 | Lagran Construcciones, S. A. de C. V. $7'843,379.07 |’
6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V. $7°930,451.60
7 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $7'950,538.79

8 | carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V. $8'100,21127 |/
9 | Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V. $8°229,144.55
10 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C. V. $8'293,116.46 .
11 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $9°008,720.07 !

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serda motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

/ - % . o
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacidon de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

5. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestas de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

. ( Pagina 14 de 21
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Km. 0+600, en el municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco. Frente 4

JALISCO

GOBIEANG DEL R3TADD

¥ Tf"'""Tﬁ_."""""""‘?"""‘" ]
Techo Financiero |
b

MRl A A S P ]

$9,122,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%

$6,335,494.50
$7,766,137.99
$6,850,386.68 :

$7,877,944.68
$5,822,828.68

RESULTADO DE LA

EVALUACION

1|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V.
2(Sandstone Global, S. A.de C. V.

3|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A.de C. V.
4|Maquiobras, S. A.de C. V.

5|Lagran Construcciones, S. A. de C. V.

6|Codeca Ingenieria y Construccidn, S. A.de C. V.

7|GSS Construcciones, S. A.de C. V.

o]

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A.de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A.de C. V.
10(Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.

11 Tecn_o Arrendamientos y Construcciones, S. A.de C. V.

=)

$6,335,494.50
$6,627,770.18

$6,666,720.64

$6,680,677.44
$6,761,533.68

$6,836,596.21
$6,853,912.75

$6,982,940.75
$7,094,090.13
$7,149,238.33

$7,766,137.99

$7,349,173.62
$7,688,213.41

$7,733,395.94

$7,749,585.83
$7,843,379.07

$7,930,451.60
$7,950,538.79

$8,100,211.27
$8,229,144.55
$8,293,116.46

$9,008,720.07

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA d
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA ~

SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nlimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $2,841,552.61| $4,055,828.69|  $3,500,471.32
11. MANO DE OBRA $654,243.95| $1,581,024.13|  $1,068,148.83
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $764,062.52| $1,602,562.58]  $1,251,022.60
13. COSTOS INDIRECTOS $142,127.20]  $596,103.37 $460,205.94] /’.'
14. FINANCIAMIENTO 43,862.71) $54,235.11 $34,423.05

2 53,045,811, \ i 456,497, Z

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.2756%| $1,581,024.13 11.9794% 15.0504% 11.5028%|  $654,243.95  23.9059%

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.1784%)| $1,169,637.65 203045%| $1,141,327.20| 16.4556%| $914,198.53| 27.7254%| $1,576,927.65| 27.4398%| $1,602,562.58
4.1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,796,473.04 100.0000%| 55,621,044.02 | 100.0000%| $5,555,538.53 | 100.0000%| $5,687,669.59 | 100.0000% 55,840,288.11

5. IMPCRTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.45196%|  $142,127.20 8.00000%| 5449,683.52| 8.88800%| $493,776.26| 5.91010%| $336,146.96| 6.13001%| $358,010.25

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.61600%|  $36,581.78 0.58333%|  $35412.58] 0.60000%|  $36,295.89 0.55433%|  $33,391.82| 0.87500%|  $54,235.11

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000%| $328,635.01 8.00000%| $488,491.21 9.00000%| $547,704.96| 9.75000%| 5590,577.82|  7.60000%| $475,192.54

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES _ 0.54650%|  $31,677.47 0.58955%|  $33,138.85| 0.60000%|  $33,404.95) 058734%|  $32,891.25| 0.57887%|  $33.807.67] /
9. PRESUPUESTO TOTAL - $6,335,494.50 $6,627,770.18 $6,666,720.64 $6,680,677.44 $6,761,533.68
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I | Proyecta Arquitectura. | | Pavimentos Industrialesy | Tecno Arrendamientosy |
Ingenieria, 5. A. de C. V. Humana, S, A.de C.V.  Urbanizaclones, S. A. de C. V. Construcciones, S, A. de C.V.

S Construcciones; . A.de |

Construcdion, S.A.de C.V. | cV. |
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.1872%| $4,055,SZE.59 51.3160%| 52,885,817.21 67.4877%| $3,993,683.71 52.0557%| $3,032,737.93 66.4498%| $4,025,710.92 54,5315%| 53,452,426.43
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.2137% $798,597.92 21.9073%| $1,231,980.04 16.3875% $959,751.23] 21.1788%| $1,233,868.11 16.8893%| $1,023,199.52 22.9072%| $1450,259.33
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5991% 5764,062.52 26.7767%| $1,505,819.45 16.1248%) 5954,209.13 26.7655%| $1,559,344.85) 16.6610%/ 51,009,366.97 22.5613%| 5142837191
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $5,618,489.13 100.0000%| §5,623,616.71 100,0000%| 55,917,644.07 100.0000% | $5,825,950.90 100.0000% | 56,058,277.41 100.0000% | $6,331,067.67
. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.60000%|  5596,103.37 6.26562% 5370,777.09 $570,943.19 8,00000%| 5484,662.05| 8.15037%| $516,005.23

6. [MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% $31,098.60 0.44218% $27,806.14 $28,210.30, $28,701.69 0.76396%|  552,308.62
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA X 420, 9.10000%|  $568,824.50 10.00000% $631,622.73 9.86000%|  $633,515.29) $541,503.23|  12.00000%| $827,925.78
8. |MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60939% $34,269.55 0.53000% $35,090.72 5$35,470.45 $36,093.94 0.61334%)  538:830.69|
9. PRESUPUESTO TOTAL 96,836,596.21 | $6,853912.75 $6,982,940.75 $7,094,090.13| $7,149,238.33 $7,766,137.99 /

2.3.- Etapa de determinacidon de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo |la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nidmero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

infraestructura, |

Chavez Terracerfasy

Pavimentaos, Asfaltos y Lagran Construcciones, S. |
‘Acarreos, S. A.de C. V. |

Construcciones, 5. A. de G [ jeauiehim, >EA-We CV, A.de C. V.

V.

RUBROS |Sandstone Global, S, A. de C. V.

5454,05 $0.00] 50.00 543,973.33 $658,918.71

15. INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $0.00 $394,779.89 $232,017.34 $413,904.88 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $81,384.95 $109,695.40 $336,824.07 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $318,078.74 $10,522.42 50.00 $124,058.98 $102,195.70
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 50.00 $1,031.22 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19| $854,123.74| 5514,997.71 $568,841.41 $582,968.41 $761,114.40
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$525,488.73 -526,506.50 -521,136.45 $7,609.40 -5285,921.86
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

{' Pagina 17 de 21
¥,



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA M

Infraestructura

E‘«tl’ | y Obra Publica

\ N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025

GOBIEANO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyecta Arquitectura Pammentns Industrfaiesvw Tem rrendsmientosy

Humana,S.A.de C.V, * Urhanrmnnnes,s AdeCV. Cnnsuucuones, A.de C.V

15, INSUFIQENCIA PARCIAL ~ DE . $614,654.11) $0.00 $4567,733.39 50.00 $48,044.88
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $269,550.91 $0.00 $98,397.60 50.00 544,949,31 50,00
OBRA

17. INSUFICIENCIA ~ PARGAL  DE| 5486,960.08 $0.00] $296,813.47 $0.00 $241,655.63) 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 5000 589,428.85 $0.00 50,00 50.00]
INDIRECTOS

19,  INSUFIQENCA  PARCIAL  DE $30,560.34 $3,324.45] $6,616.91 $6,212.74 $5,721.35 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCI A TOTAL: 15+16+17+18+18 5787,071.32 $617,978.55 $491,256.83] $473,946.13 $292,326.29 548,044.88
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: -5168,651.25 -549,154.05 $140,385.91 §159,569.16) $249,176.94 $779,880.90]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /7
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE|
EVALUACION
__BINARIA.

/
1|Chdvez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. $6,335,494.50 $7,348,173.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.
2|Sandstone Global, S. A.de C. V. $6,627,770.18 $7,688,213.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA ’/,
3|infraestructura, Pavimentos, Asfaltas y $6,666,720.64 $7,733,395.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Construcciones, S. A.de C. V. J
4{Maquiobras, S. A.de C. V. $6,680,677.44 $7,749,585.83 CUMPLE SOLVENTE 4
5|Lagran Construcciones, S. A.de C. V. $6,761,533.68) $7,843,379.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Codeca Ingenieria y Construccidn, 5. A. de $6,836,596.21 $7,930,451.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 4
C. V.
7|GSS Construcciones, S. A.de C. V. $6,853,912.75 $7,950,538.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /
8|Carvi Arquitectura e Ingenierfa, S. A. de C. $6,982,940.75 $8,100,211.27 CUMPLE SOLVENTE /
V. ,-
/]
9|Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. $7,094,090.13 $8,229,144.55 CUMPLE SOLVENTE
N /*"
10|Pavimentos Industriales y $7,149,238.33 $8,293,116.46 CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S. A. de C. V. 1%
11{Tecno Arrendamientos y Construcciones, $7,766,137.99 $9,008,720.07 CUMPLE SOLVENTE e
S.A.deC. V.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayarquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.
/ . % . o
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Maquiobras, S. A. de C. V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. 0+000.al Km. 0+600,
en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. Frente 4; por un monto de $7'749,585.83/(siete millones
setecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 83/100 M.N.),/fV.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2'324,875.75/(dos millones
trescientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 75/100 M.N.).”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1085-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 15:25 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 15 dias naturalesﬁomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 (de terminacion el dia 24 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28 ¢
horas del dia 08 de diciembre de 2025,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o,

Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Sandstone Global, S. A. de C. V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Lagran Construcciones, S. A.de C. V.

Codeca Ingenieria y Construccion, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Carvi Arquitectura e Ingenieria, S. A. de C. V.

Proyecta Arquitectura Humana, S. A. de C. V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S. A. de C.
V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO ! ' .
DE CONTROL '

alw ;m)ﬁ\rcﬁ ‘uw‘m ETS ‘)'Wcilu~ [@/

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO o
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