GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 8&
y Obra Pdblica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
/ QOBIERNO DEL ESTADO

SIOP-E-PAV-0B-LP-1091-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conacer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1091-2025, para la
contratacién de obra publica: Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado
poniente, del Km. — (0+800) al Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 5.
/ /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
/en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio
“B” Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 01 de noviembre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1091-2025, se inscribieron a participar 3§ Licitantes.

Con fecha del dia 25 de noviembre de 20/25, a las 16:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

1 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°187,866.57

2 | Construarba, S. A.de C. V. $8°028,692.64

3 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $8°248,806.14

4 | Construtop, S. A.de C. V. $7'927,560.73

5 $8°762,626.64

€N para su evaluadion
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No. Licitante Observacion importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Industrial y Constructora Urbanistica HA de Se acepta propuesta
Concretando, S. A. de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. $8°078,074.93

$8'559,793.93 |/

8 | Milaru Constructores, S. A.de C. V. $8'657,376.08

9 | Sandstone Global, S. A. de C. V. $7°775,934.35

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. S7'775,934.35
2 | Construtop, S. A.de C. V. $7°927,560.73 |
3 | Construarba, S. A.de C. V. $8'028,692.64
4 | GSS Construcciones, S. A.de C. V. $8°078,074.93
5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°187,866.57
6 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $8°248,806.14
7 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, S. A. de C. V. $8°559,793.93
8 | Milaru Constructores, S. A. de C. V. $8°657,376.08
9 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A.de C. V. $8'762,626.64

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.
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Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

if

5.- Chavez
DOCUMENTOS 15 oandatons 2.- Construtop, 3.- Construarba, S GS,S Terracerias y
Global, Construcciones,
T, S.A.deC. V. S.A.deC. V. caaity Acarreos,
i b Farl s S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la

proposicién técnica y
econémica es autégrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sandst 4.- GSS puglhave:
DOCUMENTOS ik 2.- Construtop, | 3.- Construarba, e Terracerias y
Global, Construcciones,
C ATy S.A.deC. V. S.A.deC. V. s A ey Acarreos,
S Gl b S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Sandst 4.- GSS g haver
DOCUMENTOS poant S one 2.- Construtop, 3.- Construarba, S Terracerias y
Global, Construcciones,
S. A deC.V S.A.deC. V. S.A.deC. V. CRdEew Acarreos,
Locthaai s e s S.A.deC. V.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
catinimie el Catdloga O CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
manao de obra dividido en
Eategrie FropORsto pri el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expn_esado CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Chavez
ol 4.- GSS -

DOCUMENTOS 1 52ancsions 2.- Construtop, 3.- Construarba, B Terracerias y
Global, S Ay R Construcciones, A

S.A.deC.V. e il S.A.deC.V. :

S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

5 P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.deC. V.

4.- GSS
Construcciones,
S.A.deC.V.

1.- Sandstone
Global,
S.A.deC. V.

3.- Construarba,
S.A.deC. V.

2.- Construtop,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuante a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO )
MPLE
EVALUACION BINARIA cy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

7.- Industrial y

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC. V.

Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC. V.

8.- Milaru
Constructores,
S.A.deC. V.

9.- Disefio e Ingenierig
de Pavimentos DIP,
S.A.deC. V.

Documento T1.-

Manifestacidn bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicién técnica y

econdmica es autografa de la persona

facultada para ello, anexando copia

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

simple por ambos lados de la
identificacion oficial vigente con
fotografia para su cotejo...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Industrial y

6.- Constructora Constructora 8.- Milaru 9.- Disefio e Ingenieria
DOCUMENTOS : SR 4
Corpion, Urbanistica HA de Constructores, de Pavimentos DIP,
S.deR.L.deC. V. Concretando, S.A.deC.V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.
Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la convocatoria y bases de licitacion,
anexos técnicos — econémicos (guias de
llenado) y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de conocer las especificaciones

particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi como estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades del
proyecte...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de conocer el
sitio de la obra y sus condiciones
ambientales asi como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter técnico...

Documento T5.-

Escrito de proposicién de los
profesionales técnicos y administrativos
al servicio del licitante, en este
documento se debera especificar el
nombre de quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el propédsito
de poder evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no
participan personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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9.- Disefio e Ingenieria
de Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

7.- Industrial y
Constructora
Urbanistica HA de
Concretando,
S.A.deC. V.

8.- Milaru
Constructores,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Constructora
Corpion,
S.deR.L.deC. V.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién integral
CUMPLE

propuesta por el licitante para el
CUMPLE CUMPLE

de.sarrollo y o_rg_amzamon de los ) CUMPLE
trabajos que se licitan, la cual debera
ser congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcién deberd ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los

trabajos, propuesto por el licitante, :
conforme al catdlogo de conceptos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado,
en periodos no mayor a un mes

calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra d‘l\f.ldldﬂ en categorias pt_’npuestu CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica en la convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado
de |a utilizacion mensual de la
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

magquinaria y equipo de construccion,
propuesto por el licitante, expresado en CUMPLE

horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica en la

convocatoria...

( Pagina 9 de 20
w7




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
&

P)
Infraestructura

y Obra Puablica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-PAV-OB-LP-1091-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Industrial y

6.- Constructora Constructora 8.- Milaru 9.- Disefio e Ingenieria
DOCUNENTO> Corpion, Urbanistica HA de Constructores, de Pavimentos DIP,
S.deR.L.deC. V. Concretando, S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante, expresada en
unidades convencionales y valimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccion, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién
a compra, su ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la integracion de la proposicién...

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CuUMPBLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
D T17.-
ocumento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relacion de bancos de material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para
ser aportado voluntariamente...
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5 i
~ !

wALISCO

7.- Industrial y
6.- Constructora Constructora 8.- Milaru
Corpion, Urbanistica HA de Constructores,
S.deR.L.deC.V. Concretando, S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

9.- Disefio e Ingenieria
de Pavimentos DIP,

S.A.deC. V.

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para cargar estimaciones, por lo que no
podrd invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-

Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido positivo
y vigente a la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracién Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacidon bajo protesta de decir
verdad que dicha opinion es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo que en
ella se refleja y la misma no ha sido
alterada o modificada en ninguna de
sus partes.

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante

Importe con IVA

1 |Sandstone Global, S. A.de C. V.

$7°775,934.35

2 | Construtop, S. A.de C. V.

$7°927,560.73 !
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No. Licitante Importe con IVA

3 | Construarba, S. A. de C. V. $8°028,692.64

4 | GSS Construcciones, S. A. de C. V. S8°078,074.93

5 | Chavez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V. $8°187,866.57 /

6 | Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $8'248,806.14 4

7 | Industrial y Constructora Urbanistica HA de Concretando, 5. A. de C. V. $8'559,793.93

8 | Milaru Constructores, S. A. de C. V. $8'657,376.08

9 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $8°762,626.64 4

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articuio 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

_ { Pagina 12 de 20
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidon por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Km. 0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zidiiga, Jalisco. Frente 5 ‘ $9,515,000.00 £
/

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,703,391.68

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,553,988.48

IMPORTE PROMEDIQO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,104,454.56 y

EL MAS BAJO: 4

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,170,122.74

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,038,786.38

1|sandstone Global, S. A. de C. V. $6,703,391.68 $7,775,934.35|  SE ACEPTA !
2|Construtop, S. A.de C. V. $6,834,104.08 $7,927,560.73 SE ACEPTA
3|[Construarba, S. A.de C. V. $6,921,286.76 $8,028,692.64 SE ACEPTA
4|GSS Construcciones, S. A. de C. V. $6,963,857.70 $8,078,074.93 SE ACEPTA
5|Chavez Terracerias y Acarreos, S. A.de C. V. $7,058,505.66 $8,187,866.57 SE ACEPTA
6|Constructora Corpion, S. de R. L.de C. V. $7,111,039.78 $8,248,806.14 SE ACEPTA
7|Industrial y Constructora Urbanistica HA de $7,379,132.70 $8,559,793.93 SE ACEPTA
Concretando, S. A.de C. V.
8|Milaru Constructores, S. A.de C. V. $7,463,255.24 $8,657,376.08 SE ACEPTA
9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V. $7,553,988.48 $8,762,626.64 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales

omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficien
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un numero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por magquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

11. MANO DE OBRA $742,918.99| $1,38633535| $1,101,828.17
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $928,213.48| $1,488,825.16|  $1,169,752.83
13. COSTOS INDIRECTOS $146,006.31|  $638,43542 $428,089.13
14. FINANCIAMIENTO 5$30,269.36 559,327.09] $37,909.58

Séndéftnne Global, 5, A.de

V.

. ,927,251.67 ,738, $3,745,769.90|  67.6824%| 53,895413.97| 64.3562%| $3,990,187.79
2. IMPQRTE POR MANO DE OBRA 13.0796%|  5743,597.82 17.0142%| $969,044.03| 12.5142%| $742,918.99 16.0265%| $922,396.65| 20.3971%| $1,264,655.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.8416%| $1,014,329.49 16.2973%| $928,213.48| 23.7853%| $1,400,845.63| 16.2911%| $937,621.28|  15.2466%|  $945,315.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,685,178.98 100.0000%| $5,695,496.17 | 100.0000%| 55,889,534.52 | 100.0000%| $5,755,431.90 | 100.0000%| $6,200,158.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%| 5454,814.32 5.60000%| $318,947.79| 5.71900%| $336,822.48| 8.90600%| $512,578.77| 2.35488%|  $146,006.31
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58333% $35,816.63 0.58720% $35,316.81|  0.55433% $34,514.56)  0.50000% $31,340.05|  0.61600% $38,092.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $494,064.79 12.40000%| $750,170.34| 10.00000%| $626,087.16 10.00000%| $629,935.07| 10.00000%| $638,525.77
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58955% $33,516.96/ 0.59996% $34,172.97 $34,328.04|  0.60500% $34571.91)  0.56927% $34,722.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,703,391.68 $6,834,104.08 $6,921,286.76 $6,963,857.70 $7,058,505.66

/ / / ’

Constructo

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.2255%| $3,461,864.52 58.7996%| $3,662,416.36 63.2358%| $4,008,214.84 55.9150%| $3,646,595.50
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.4919%| $1,347,243.77 19.7295%| $1,228,877.94 19.5153%| $1,236,981.35 21.2568%| $1,386,335.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA'Y EQUIPO 23.2826%| $1,459,491.44 21.4709%| $1,337,343.96 17.2483%| $1,093,322.38 22.8282%| $1,488,825.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,268,599.73 100.0000%| $6,228,638.26- 100.0000%| $6,338,518.57 100.0000%| $6,521,856.01
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTQS 6.04112% $378,693.63 10.25000%|  $638,435.42 8.00000% $507,081.49 7.47771%| 5487,685.48
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.89250% $59,327.09 0.44100% $30,283.79 0.44217% $30,269.36 0.84175% $59,002.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.50000% $368,864.12 6.45000%|  $444,879.56 8.00000% $550,069.55 6.33333%| $447,674.24
8. IMPORTE POR CARGQS ADICIONALES 0.56720% $35,555.20 0.59236% $36,895.66 0.58872% $37,316.28 0.57913% $37,769.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,111,039.78 $7,379,132.70 $7,463,255.24 $7,553,938.48
/ /
g
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JALISCO
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|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

2 NSUFICIEN DE 50 511,186.18 $63,654.94 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 5358,230.35 5132,784.14 5358,909.18 $179,431.52 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $155,423.24 $241,539.35 $0.00 $232,131.55 $224,437.17
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 5109,141.35 $91,266.66 $0.00 $282,082.83
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $2,092.95 $2,592.76) $3,395.01 $6,569.53 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15416+17+18+19 $515,746.64| 5497,243.78 5517,225.78 $418,132.60 $506,520.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$21,681.85 5252,926.56 5108,861.37 $211,802.48 $132,005.77
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL i
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/

/

15. INSUFICIENCIA DE $147,008.48 $0.00 $162,729.34
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $76,430.46 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $49,395.50 $0.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $7,625.78 $7,640.22 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $396,955.82 $154,634.26 $84,070.68 $162,729.34
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -528,091.69 $290,245.30 $465,998.88 $284,944.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/

Pagina 16 de 20



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA M

g
Y
Infraestructura

y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSC
SIOP-E-PAV-OB-LP-1091-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $6,703,391.68 $7,775,934.35 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2(Construtop, S. A.de C. V. 56,834,104.08| $7,927,560.73 CUMPLE SOLVENTE
3|Construarba, S. A.de C. V. $6,921,286.76 $8,028,692.64 CUMPLE SOLVENTE
4|GSS Construcciones, 5. A.de C. V. $6,963,857.70 $8,078,074.93 CUMPLE SOLVENTE
5|Chévez Terracerias y Acarreos, 5. A. de C. $7,058,505.66 $8,187,866.57 CUMPLE SOLVENTE

V.
&(Constructora Corpion, S.de R. L.de C. V. $7,111,039.78 $8,248,806.14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA s
7|Industrial y Constructora Urbanistica HA $7,379,132.70 $8,559,793.93 CUMPLE SOLVENTE

de Concretando, S. A. de C. V.
8|Milaru Constructores, 5. A.de C. V. $7,463,255.24 $8,657,376.08 CUMPLE SOLVENTE
9|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. $7,553,988.48 $8,762,626.64 CUMPLE SOLVENTE

A.de C. V.

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su caracter de
Director de Evaluacidon de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante: Construtop, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, lado poniente, del Km. — (0+800) al Km. -
0+000, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 5, por un monto de $77927,560.73 (siete”
millones novecientos veintisiete mil quinientos sesenta pesos 73/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

/
rd

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2°378,268.22 (dos millones
trescientos setenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.)./
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1091-2025, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 15:55 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion vy
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 15 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:58

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

~

Yy

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Glohal, S. A. de C. V.

Construtop, S. A. de C. V. |

Construarba, S. A. de C. V.

GSS Construcciones, S. A. de C. V.

Chévez Terracerias y Acarreos, S. A. de C. V.

Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V.

Industrial y Constructora Urbanistica HA de
Concretando, S. A. de C. V.

Milaru Constructores, S. A. de C. V.

Disefic e Ingenieria de Pavimentos DIP, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

:Ly ‘\Qg Au)ﬂlrg ﬂ\}g.’n‘-\'ﬁ-’\ Fc}j(" {‘\C&,C\/

s
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CARREIA ToAltez

TESTIGO SOCIAL
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