GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

? @ D)
Infraestructura 3L
: g ? _ | y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL | JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025, para la
contratacion de obra publica: Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento
horizontal y vertical del camino cédigo 133 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Chapala) - El Rodeo,
en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 08 de diciembre de ZOZSf se reunieron
en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores pUblicos y licitantes cuyos
nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 04 de noviembre de 2025, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025/ se inscribieron a participar 42 Licitantes.

Con fecha del dia 27 de noviembre de 2025, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia
Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 25

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante ' Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacidn
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacién

R

1 |Armagqop,S.A.de C. V. $2'516,668.19

2 |Black Seal, S. A. de C. V. $2'579.172.79

3 | Constructora C2A,S.A.de C. V. $2°528,601.47 /

4 | Construtop, S. A.de C. V. $2'601,876.50

5 |Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

$2°537,772.90
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aE

No. Licitante Observacion Importe con IVA
6 |Dreambook, S. A. de C. V. Se acepta propuesta $3'141,672.38
para su evaluacion
7 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. sejdcepts propu%a’sta $2°841,580.23
para su evaluacion
8 | Grupo Constructor Strade, S. A.de C. V. Se acepta proput.-:"sta $2°938,818.01
para su evaluacion
S ,
9 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. encept proput.-:"sta $2°882,148.09
para su evaluacion
t . /
10 | Grupo Legali, 5. A. de C. V. Seiacepta propuesta $2'792,261.55 |/
para su evaluacion
11 | Grupo Mur-Go Constructora, S.de R.L.de C. V. Se desecha $0.00
12 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. Seaceptd propug'sta $2°836,006.35
para su evaluacion
LPP i LA, . :
13 uentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C Se acepta propuc_afsta $2'790,263.12
V. para su evaluacion
. S )
14 | Mapa Obrasy Pavimentos, 5. A.de C. V. @ acepta propu?lsta $3°000,430.26
para su evaluacion
t
15 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. SHECEpIa ATOOUSSE $3'222,194.01
para su evaluacion
- t "
16 | Paulina Alejandra Fontes Luna v propu?’sta $3°369,852.66
para su evaluacion
17 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. 38 4eeptd propu§§ta $2'551,422.12 |/
para su evaluacion
: t . /
18 | Proyectos y Construcciones Bela, S. A.de C. V. Se acepta propu?’s § $2°551,637.45
para su evaluacion
19 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. AE dopta propuslelsta $2°604,824.87
para su evaluacion
t
20 | Sandstone Global, 5. A. de C. V. >¢€ acepta propuesta $2°416,295.09 |/
para su evaluacion
21 | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. S aCEpLa propu?‘sta $2°490,266.71
para su evaluacion
22 | Urbanizadora Construvias, 5. A. de C. V. Se acepta propuesta $2'563,695.39
para su evaluacidn
23 | V.S. Ingenieria, 5. A. de C. V. o€ ACEpta propuesta $2'442,453.06 |/
para su evaluacion
24 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. el EEEp propu?‘:'sta $2°593,566.16
para su evaluacion
- t ;
25 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. S8 Aetpla proplssta $2°489,608.24
para su evaluacién
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Grupo Mur-Go Constructora, S. deR. L.de C. V.

Se desechd la propuesta por omitir presentar la informacion y archivos digitales de la propuesta econdmica
en el dispositivo USB, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 4.2.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 6.1.
documentos que integran la propuesta técnica y 6.3 - Evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos €1 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $2°416,295.09
2 |V.S. Ingenieria, S. A.de C. V. $2°442,453.06
3 | Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $2°489,608.24
4 | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. $§2°490,266.71
5 |[Armagqop, S. A.de C. V. $2°516,668.19
6 | Constructora C2A,S. A.de C. V. $2°528,601.47
7 | Dousarqg Arquitectos, S. de R. L.de C. V. $2°537,772.90
8 | Pixide Constructora, S. A.de C. V. $2°551,422.12
9 | Proyectosy Construcciones Bela, S. A. de C. V. $2'551,637.45
10 | Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $2°563,695.39
11 |Black Seal,S. A. de C. V. $2'579,172.79
12 | Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $2'593,566.16
13 | Construtop, S. A. de C. V. $2°'601,876.50
14 | Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $2°604,824.87
15 | LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V. $2°790,263.12
16 | Grupo Legali, S. A. de C. V. $2'792,261.55
17 | Incamm Construcciones, S. A. de C. V. $2°836,006.35
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No. Licitante ] : Importe con IVA

18 | Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V. $2'841,580.23

19 | Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V. $2'882,148.09 |~
20 | Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. $2'938,818.01 '
21 | Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $3°000,430.26 /
22 |Dreambook, S. A. de C. V. $3'141,672.38

23 | Medgar Construcciones, S. A. de C. V. _ $3°222,194.01

24 | Paulina Alejandra Fontes Luna $3'369,852.66

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebro el dia 27 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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~y

S

1- 7l . 7| 3.~ viali /| a.- izador
DOCUMENTOS aafdstone 45 visiinganinrta 1| 2 e s Otdpod) .. Urbenicadogs
Global, S.A deC.V Constructor, Altax,

S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

5.- Armagop,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obray
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

78 1Y
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1.- Sandst ~ Viali 5 i
DOCUMENTOS RTINS | 2 Vi ingeniena, |3 Yigitak Grupo | .- Urbanizadors . e | Armacion.
Global, SRdCiv Constructor, Altax, S AMSGV
S.A.deC.V. ot S.A.deC.V. s.A.deC.V. 3 e bty

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamente para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

deberd ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Nl N e

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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-8 e T
DOCUMENTOS SMARons 5> VS inabnieriy, | oo aitscaripog (4. Urbanizadar
Constructor, Altax,

Global,
S.A.deC.V. yide V. S.A.deC.V. S.A.deC.V.

5.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

e horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica en la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que ‘
intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

<« IR
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DOCUMENTOS Sandstone) | 2V & inesaleria, | S naltek Grllpe 8, Mrbanizadora
Constructor, Altax,

Global,
s.A.deC. V. SRty S.A.deC.V. S.A.deC. V.

5.- Armaqop,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metadologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o salicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA FUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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6.- Constructora /|  7.-Dousarq /| 8.-Pixide - | 9.- Proyectosy 7| 10.- Urbanizadora /
C2A, Arquitectos, Constructora, | Construcciones Bela, Construvias,
S.A.deC.V. S.deR.L.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarroliar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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QP

£12(0)
JALISCO

GOBIERAND DEL ESTADD

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

7.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC.V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.deC.V.

9.- Proyectos y
Construcciones Bela,
S.A.deC. V.

10.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. M
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6.- Constructora 7.- Dousarq 8.- Pixide 9.- Proyectos y 10.- Urbanizadora
DOCUMENTOS C2A, Arquitectos, Constructora, | Construcciones Bela, Construvias,
S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.
Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,

identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de

Infraestructura y Obra
Piiblica en la
convocatoria...

Documento Til.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modeloy
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

. T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

JALISCO

GOBIEAND D

DOCUMENTOS

6.- Constructora
C2A,
S.A.deC. V.

7.- Dousarq
Arquitectos,
S.deR.L.deC. V.

8.- Pixide
Constructora,
S.A.deC. V.

9.- Proyectos y
| Construcciones Bela,
S.A.de . V.

10.- Urbanizadora
Construvias,
S.A.deC. V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
{SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA '

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

OALISCO

DOCUMENTOS

11.-
S.A.deC. V.

o
/

Black Seal,

12.- valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

v,

13.- Construtop,
S.A.deC.V.

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

£

15.- LP Puentesy £

Carreteras de
Occidente,

S.A.deC. V.

Documento T1,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 13 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% ? _ | y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Sa2

JALISCO

ERNO OEL ESTADO

DOCUMENTOS 11.- Black Seal, In:ies‘ﬁﬁi:a 13- Construtop, | 4" Rogde
S.A.deC. V. ’ S.A.deC. V. onstrucciones,

S.A.deC.V. “  S.A.deC.V.

15.- LP Puentesy
Carreteras de
Occidente,
S.A.deC. V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrolloy
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptas, detallada por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicanda
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Pblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

200
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
% g | y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

it i

DOCUMENTOS

11.- Black Seal,
S.A.deC. V.

12.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC. V.

13.- Construtop,
S.A.deC. V.

14.- Roalde
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- LP Puentes y
Carreteras de
Occidente,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicanda si son de su
propiedad, arrendadas can
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catélogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

s |00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura &%E;
% g g Y Obra Pdblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025 S

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- valakar 14.- Roalde 15.- LP Puentes y
13.- Construtop, Carreteras de
Infraestructura,

Construcciones
S.A.deC.V. o Occidente,
S.A.deC. V. S.A.deC. V. S A deC vV

DOCUMENTOS 11.- Black Seal,
S.A.deC. V.

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documentao T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invacar su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida par
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA H

Infraestructura y

5 Qi? y Obra Publica

N LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

GOBIEAND DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/ { 18.-Fora 19.- Grupo :
i 17.- Incamm ~ i ! ; 20.- Grupo
DOCUMENTOS 16.- Grupo Legali, > Soluciones Constructor P
Construcciones, S. : Constructor Strade,
S.A.deC. V. A deC.V Constructivas, Terraferma, SAddcv
i o S.A.deC. V. S.A.deC. V. s e
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
praposicianteentcd ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotograffa para
su cotejo...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de

que se analizaron y .
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacidn, anexos

técnicos — econdmicos
(guias de llenado) y modelo
de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conoacer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

v N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- | 4"[
'@? |
, Q'g | yObrapislica NS

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL!SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025 T

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

175 g 18.- Fora 19.- Grupo 20.- G
DOCUMENTOS 16.- Grupo Legali, e Soluciones Constructor ety
T T, Construcciones, S.

Constructivas, Terraferma Constructor Strade,
A.deC. V. g > 7% e
s S.A.deC.V. S.A.deC.V. S:A.deC.V

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documentao T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no Mayor a un mes
calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
mano de obra dividido en )

categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

72N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA M
G

e

Infraestructura
., g? | y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Incamm 19 Fora
Soluciones

DOCUMENTOS 16.- Grupo Legali, .
Construcciones, S. 2

S.A.deC. V. A deciv Constructivas,

i it S.A.deC.V.

19.- Gru
P 20.- Grupo
Constructor
Constructor Strade,
Terraferma, S.A deC.V
S.A.deC.V. Sl

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
e hiaras de trabajd, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de
trabajo...
CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...

By
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7 4
® D) ! |
Inf truct (G
Q%- y Obra Pablica. ABG

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAHSCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025 - o

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e 18.- Fora 19.- Grupo

DOCUMENTOS 16.- Grupo Legali, [l Soluciones Constructor
Construcciones, S. 3

S.A.deC. V. A de C.V Constructivas, | Terraferma,

] e S.A.deC.V." S.A.deC. V.

20.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC. V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por la que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de abligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SEMELE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 20 de 36

ana



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA f/'
. Infraestructura ?&
Q 9 y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mapa Obrasy ! 23.- Medgar

: 22.- Dreambook, 5
Pavimentos, S. A deC.V Construcciones,
S.A.deC. V. T i S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 24.- Paulina Alejandra

Fontes Luna

Documento T1.-
Manifestacion bajo protesta de
decir verdad de que la firma
plasmada en los documentos de
la proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de la
persona facultada para ello,
anexando copia simple por
ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia
para su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos técnicos -
econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi

como las caracteristicas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
referentes al grado de dificultad
de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de caracter
técnico...

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento se CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con el
propésito de poder evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

< £ Infraestructura m /
: e ? .| y Obra Puablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

JALISCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025 S
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
21-M Ob 23.- Med
DOCUMENTOS apabrasy | 23.- preambook, 3 rMedgr 24.- Paulina Alejandra
Pavimentos, S.A.deC.V Construcciones, / Fartaitiig
S.A.deC.V. e S.A.deC.V. o
Decumento T6.-
Manifestacién bajo protesta de
decir verdad de que, por su
conducto no participan personas
inhabilitadas en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de Cbra

CUMPLE

Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir sus
efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trakajos que
se licitan, la cual deberd ser CUMPLE CUMPLE CUMPLE
congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de ejecucion
de los trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al catalogo CUMPLE
de conceptos, detallado por

conceptos indicando cantidades
por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la mano de obra

dividido en categotias propuesto CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por el licitante, expresado en

jornadas, conforme a los plazos

determinados por la Secretaria

de Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria y

bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la maquinaria y
equipo de construccién,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de trabajo, CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica en la
convocatoria...

v & R

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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21.- Mapa Obras 23.-
i y 22.- Dreambook, Constrl:lnc?:‘iif:;s 24.- Paulina Alejandra

Pavimentos,
S.A.deC.V. SaEEY S.A.deC.V. jeltad

DOCUMENTOS

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volimenes
necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo
de construccidén, indicando si
son de su propiedad, arrendadas
con o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion de
la proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-

Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Mapa Ob 2
DOCUMENTOS apa brasy | 22.. preambook, 25 Medgar 24.- Paulina Alejandra
Pavimentos, SUA doein Construcciones, FontasT
S.A.de C.V. R B0 S.A.deC. V. s g

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia estimaciones
SECIP con la metodologia para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cargar estimaciones, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato por
este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en sentido
positivo y vigente a la fecha del
acto de presentacién y apertura
de proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y manifestacidn
bajo protesta de decir verdad
que dicha opinién es fidedigna
en cuanto a su contenido, en lo
que en ella se refleja y la misma
no ha sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO EVALUACION

BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacidn econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica. :

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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No. Licitante Importe con IVA
1 |Sandstone Global, S. A. de C. V. $2°416,295.09
2 |V.S. Ingenieria, S. A. de C. V. $2°442,453.06
3 |Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. $2°489,608.24
4 | Urbanizadora Altax, S. A. de C. V. $2°490,266.71
5 |Armaqop, S.A.de C. V. $2°516,668.19
6 |Constructora C2A,S.A.de C. V. $2°528,601.47
7 | Dousarq Arquitectos, S. de R. L.de C. V. $2'537,772.90
8 | Pixide Constructora, S. A. de C. V. §2°551,422.12
9 |Proyectosy Construcciones Bela, S. A. de C. V. $2°551,637.45

[y
o

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

$2°563,695.39

=
(WY

Black Seal, S. A. de C. V.

$2°579,172.79

=
N

Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.

$2'593,566.16

=
W

Construtop, S. A. de C. V.

$2'601,876.50

=t
iy

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

$2'604,824.87

=
%31

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.

$2°790,263.12

=
o

Grupo Legali, S. A.de C. V.

$2°792,261.55

=
~l

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

$2'836,006.35

=
oo

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.

$2°841,580.23

=
w

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

$2°882,148.09

N
o

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

$2'938,818.01

N
=

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

$3°000,430.26

N
[h=]

Dreambook, S. A. de C. V.

$3'141,672.38

N
w

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

$3'222,194.01

)
N

Paulina Alejandra Fontes Luna

$3'369,852.66

% (
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econédmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en |a
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidon aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

/
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Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacién de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econodmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-

Conservacién Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical del
camino cédigo 133 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Chapala) - El Rodeo, en el municipio
de Ixtlahuacdn de los Membrillos, lalisco.

JALISCO

GOMERND DEL ESTADO

| Techo Financiero |

$3,030,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

" IMPORTE DE LA

15%
$2,083,013.01
$2,905,045.40
$2,331,384.79

$2,681,092.51
$1,981,677.07

_ :  IMPORTEDELA
|| PROPUESTA SIN NA =_F'RQI:'UEST.A C_QN VA |

RESULTADO DELA
- EVALUACION

w0 o N bk W N

[ Y
w N = O

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2

B

Sandstone Global, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, 5. A.de C. V.
Urbanizadora Altax, S. A.de C. V.

Armagop, S. A.de C. V.

Constructora C2A, S. A.de C. V.

Dousarq Arquitectos, S.de R.L.de C. V.
Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Bela, S. A.de C. V.
Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.
Black Seal, S. A.de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A.de C. V.
Construtop, S. A.de C. V.

Roalde Construcciones, S. A. de C. V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A.de C. V.
Grupo Legali,S.A.de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.
Mapa Obras y Pavimentos, S. A.de C. V.
Dreambook, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Paulina Alejandra Fontes Luna

$2,083,013.01
$2,105,562.98
$2,146,214.00
$2,146,781.65
$2,169,541.54
$2,179,828.85
$2,187,735.26
$2,199,501.83
$2,199,687.46
$2,210,082.23
$2,223,424.82
$2,235,832.90
$2,242,996.98
$2,245,538.68

$2,405,399.24|

$2,407,122.03
$2,444,833.06
$2,449,638.13
$2,484,610.42
$2,533,463.80
$2,586,577.81
$2,708,338.26
$2,777,753.46
$2,905,045.40

$2,416,295.09
$2,442,453.06
$2,489,608.24
$2,490,266.71
$2,516,668.19
$2,528,601.47
$2,537,772.90
$2,551,422.12
$2,551,637.45
$2,563,695.39
$2,579,172.79
$2,593,566.16
$2,601,876.50
$2,604,824.87
$2,790,263.12
$2,792,261.55
$2,836,006.35
$2,841,580.23
$2,882,148.09
$2,938,818.01
$3,000,430.26
$3,141,672.38
$3,222,194.01
$3,369,852.66

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA |

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA

¢
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. 91,369, 848, 41,

11. MANO DE OBRA $113,658.40)  $391,895.29 $168,112.67

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $86,000.99|  $674,298.14) $366,861.25

13. COSTOS INDIRECTOS $82,030.45]  $258,420.97) $150171.16|
14. FINANCIAMIENTO §1,21281]  $27,634.87 $14,267.51| /

Sandstone Global, 5.A. de C

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.4856% ,095. 66.0036%| 51,159,832.18| 69.0717%| $1,218,754.68 $1,308,033.38 68.5615%| $1,219,371.81

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.5583% $233,009.60) 6.7884%|  §119,287.94 7.0117%| 5$123,719.86 7.8242%| $138,025.61 6.3907% $113,658.40,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.9561% $205,475.31 27.2080%| $478,105.87| 23.9166%| $422,003.29| 18.0278%| $318,025.61 25.0479% $445,478.44
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,718,580.41 100,0000%| $1,757,225.99 | 100.0000%| $1,764,477.83 | 100.0000%| $1,764,084.60 | 100.0000%| $1,778,508.65

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000% $154,672.24 6.00000%| 5105433.56| 4.70000% $82,930.46| 10.00000%| S$176,408.46| 4.95842% $88,185.90

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.58333%|  $10,927.31 0.42000%| $7823.17| 0.87500%|  516,164.82| 0.06250% $1,212.81| 0.56472%|  $10,54162
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $188,418.00 12.00000%| $224457.93) 14.60000%| $272,081.67| 10.00000%| $194,170.59| 15.00000%| $281,585.43
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60603%|  $10,415.06 059909%|  $10,622.34| - 0.60822%|  $10559.22|  0.60842%|  $10,905.19|  0.60997%|  $10,719.95| /
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,083,013.01 $2,105,562.98 $2,146,214.00 $2,146,781.65 $2,169,541.54 /
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- ConstructoraC24,5. A.de Bousérthqh_itgctqs.s.de- xide C'onstructura,s.'A.de \ rnwec_tcs#ton_struc;innes rbanizadara Construvias, S.
i el g : v U BelaSAdecv. L AdeCV

1. IMPORTE PCR MATERIALES 64.8915% | $1,204,949.11 65.6476%| $1,217,041.59 68.4096%| $1,228,760.91 75.8958%| 51,425,892.80 66.0250%| $1,226,064.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 69821%|  $129,648.94 6.7407%|  $124,965.70 7.0486%|  $126,605.47 7.5542%| $142,024.76 21.1040%|  $391,895.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 28.1263%|  $522,268.13 27.6117%|  $511,893.56 24.5418%|  $440,815.40 165500%|  $311,151.52 128709%| $239,009.30
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $1,856,865.18 100.0000%| $1,853,900.85 100.0000%| $1,796,181.78 100.0000%| $1,880,065.08 [  100.0000%| $1,856,968.78

5. IMPQRTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.62406% ,999. 6.71018%|  $124,400.08 5.00000% $89,809.08 5.71890%  $107,515.27 7.51753%| $139,598.19
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.43342% ,581. 0.52092% $10,305.37 0.81667% $15,402.32 0.56800% $11,289.50 0.93333% $18,634.56,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.08333% p 9.46667%| 5188,254.80 15.10000% $287,110.37 9.50000%| 5$189,893.40 9.10800%| 5183,544.55
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58700%

9. PRESUPUESTO TOTAL

0.59005% $10,874.16) 0.61227% 510,998.27 0.58502%|  $10,916.21 0.59500%)  $11,336.15 /

$2,179,828.85 | $2,187,735.26 | $2,199,501.83 $2,199,687.46 $2,210,082.23

= 5 T FeeTen T 2 /
Valakar infraestructura, 5. A, : : Roalde Construcclones, 5. A.| LP Fuentes.y Carreterasde
deCV. SR B Ll deCV. | Occidente,S. A de G, V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.1360%| $1,271,24237]  68.5432%| $1,245437.96|  53.8470%| $991,362.55|  65.2462%| $1,143,348.63|  87.9585%| $1,720,690.93

Black Seal, S, A.de C. V.

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.9944%| $205,128.07 6.9616%| $126,493.15 11.9347%| $219,727.67 8.9727%| $157,234.23 6.4246%| $125,681.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 20.8696%| $389,372.59 24,4952%|  $445,079.47 34.2183%| 5629,987.74 25.7811%| $451,778.85 5.6168%| $109,879.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,865,743.03 100.0000%| $1,817,010.58 100.0000%| $1,841,084.96 100.0000%| 51,752,361.71 100.0000%| $1,956,252.64
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.99688%| 5$167,858.75 5.20000% $94,484.55 7.60000%| 5139,922.46 12,00000%| $210,283.41 11.92000%| $233,185.31

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.73267% $14,899.52 0.84583% §16,168.00 0.58830%|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.00000%| $153,880.10) 15.40000%| $296,860.12 12.00000%| $239,119.40 13.00000%| $257,019.17 8.00000%| $177,305.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59587% $11,043.42 0.61521% 511,309.65 0.60915%) $11,215.90 0.64065% $11,448.95 0.61487% $11,763.85
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,223,424.82 $2,235,832.90 $2,242,996.98 $2,245,538.68 $2,405,399.24

$11,654.27 0.73500% $14,425.44 1.22822% $26,891.11

- RUBROS

1,IMPCRTE PR MATERIALES sogeomw| S1eamomsna  wnsseswu| SLmosws|  7eam3w| s16m21803|  coomsms| Steaersa]  6o.067N| SLdssgrass|  5975%8%| $1,283419.40
2.IMPORTE POR MANO DE OBRA sodesn| $122,39003  GAnBw| 61568195  11036| $2398721|  1ndesin| S237AM008|  47mmm| Sa1s16450| 884 18991212
3,IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO aim0%|  $850m039)  selems| Si00s7ers|  108I%m| Sumgsase|  1s6Ime| $esAmne0|  152009%| s:eo0nse|  3L307I%|  S6M2%.4
4, 1MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,057,418.75 | 100.0000%| $1,956,252.64 | 100.0000%| $2,102,058.50 | 100.0000%| $2,070,528.98 | 100.0000%| $2,137,880.87 | 100.0000%| $2,147,629.26
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 936000% 19257440 132000%| 65642097  883ek| 18566247  BESEOOW| Si840n862  G.6s03%| S14201871  9.00000%| $193,28683
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1;mw|  SMAT|  1msmw| 0006 0983s0%|  $22499%|  060000%|  S135or3s|  oadeenm|  Sloee7a|  oas000%| 351137
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA S15000% 11720784  BS0000%| 512055935  550000%| $12706327]  000000%| 20412764 1000000%| $22914443|  9.80000%| $229753.88
8.IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 05895%|  S12,196.07)  0&u83%|  $1230903  oseaeen|  $1233355  060000%|  S123v7.84|  osonera|  Sugisoe|  oe0zm|  s1ess
9. PRESUPUESTO TOTAL $,407,12203 $2,044,833.06 $2,049,638.13 $2,084,510.82 $2,533,06380 §2,586577.81 |

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.
Fi
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ACTA DE JUN}A DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ;

. Vialitek Grupo Urbsnizadora Altax, S, A. |
Constructor, 5. A. de C. V. de C. V.

.| Sandstone Global, S.A.de C. |

RUBROS . *: ; V.S, Ingenierfa, S.A-de C. V. Armaqop. S. A.de C. V.

INSUFICIENCIA PARCIAL DE $59,922.60 $180,185.92 $121,263.42 $31,984.72 $120,646.29
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00] $48,82473 $44,392.81 $30,087.06) $54,454.27
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $161,385.94 $0.00 50.00 $48,835.64 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00] $44,737.60 $67,240.70] $0.00 $61,985.26
INDIRECTOS .
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,340.20 $6,444.34 50.00 $13,054.70 $3,725.89
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5224,648.74 5280,192.59 $232,896.93, $123,962.12 5$240,811.71
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$36,230.74 -$55,734.66 $39,184.74 $70,208.47 540,773.71 if
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

/ g / ’/

ConstriictoraC2A, 5. A. de C. Dousarg Arquitectos, S. de R. Pixide Constructora, 5. A. de C.  Proyectos y Construccionas | Urbanizadora Construvias, 5.

RUBROS

Vi L.de C.V. V. Bela, 5. A.de C. V. | A.deC.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $135,068.99 $122,976.51

$111,257.19] $0.00 $113,953.91
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $38,463.73 $43,146.97 $41,507.20 $26,087.91 50.00
OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $0.00] $55,709.73 $127,851.95
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,171.3 $25,771.07, $60,362.07 $42,651.89 $10,572.97
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 65,686.37 $3,962.14 50.00 $2,978.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 5206,390.32 $195,856.70 $213,126.46 $127,427.53 §252,378.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -525,773.10 -$7,601.90 $73,983.91 $62,465.87 -568,834.28 y
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSGLVENTE, SE DESCALIFICA

~
/

Valakar Infraestructura, 8. A. | Roalde Construcciones, S, A. 'LP Puentesy Carreterasde

RUBROS | BlackSeal5.A.de .V, Construtop,S.A.de C.V. |

deC.V. deC. V. Occidente, S, A.de C. V.

5. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE| $58,775.73

$94,580.14 $348,648.55 $196,669.47| 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50.00 $41,619.52 50.00 $10,878.44 $42,430.72
OBRA P
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50.00 $0.00! 50.00! $256,981.49
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $55,686.61 $10,248.70 50.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $2,613.24 $0.00 50.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 568,775.73 $191,886.27 $361,510.49 5207,547.91 $299,412.21
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $95,104.37 $104,973.85 -$122,391.09 $49,471.26 -$122,105.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

'
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15 INSUFICENGA  PARCAL

JALISCO

GOBIEANG DEL ESTADO

$56,599.10)
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO DE| 545,720.64 $42,430.72 50.00 $0.00| 50.00] 50.00]
OBRA
17.  INSUFIQENGA  PARCAL  DE $280,820.25 $256,981.49| $139,007.59 $0.00 $39,958.43 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 50.00f 50.00 50.00 $0.00) $7,252.45 $0.00|
INDIRECTOS
19. INSUFICENGA  PAROAL  DE 50.00) 50.00 50.00 $740.16| $3,632.77 $10,756.13
FINANOAMIENTO
20. INSUFIQENCIA TOTAL: 15+16+#17+18+19 $326,540.90) $299,412.21] $139,007.59 $740.16] 550,843.65 $67,355.23
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES: -$209,243.05 -5108,852.86] -$11,934.31 $203,387.49 5178,300.738| $162,392 65|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, sera
presupuesto total menor.

/

ganadora la que ofrezca el

1|Sandstone Global, S. A. de C. V. $2,083,013.01 $2,416,295.09 CUMPLE
2{V.S.Ingenieria, S. A.de C. V. $2,105,562.98 $2,442,453.06 CUMPLE
3|Vialitek Grupo Constructor, S. A.de C. V. $2,146,214.00 $2,489,608.24 CUMPLE
4|Urbanizadora Altax, S. A.de C. V. $2,146,781.65 $2,490,266.71 CUMPLE
5|Armaqop, S. A. de C. V. $2,169,541.54 $2,516,668.19 CUMPLE
6|Constructora C2A, S. A.de C. V. $2,179,828.85 $2,528,601.47 CUMPLE
7| Dousarq Arquitectos, S.de R. L.de C. V. $2,187,735.26 $2,537,772.90 CUMPLE
8|Pixide Constructora, 5. A. de C. V. $2,199,501.83 $2,551,422.12 CUMPLE
9|Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de $2,-199,687.46 $2,551,637.45 CUMPLE
&Nk
10|Urbanizadora Construvias, S. A.de C. V. $2,210,082.23 $2,563,695.39 CUMPLE
11|Black Seal, S. A.de C. V. $2,223,424.82 $2,579,172.79 CUMPLE
12|Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. $2,235,832.90 $2,593,566.16 CUMPLE
13|Construtop, S. A. de C. V. $2,242,996.98 $2,601,876.50 CUMPLE
14(Roalde Construcciones, S. A. de C. V. $2,245,538.68 $2,604,824.87 CUMPLE
15|LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. $2,405,389.24 $2,790,263.12 CUMPLE
A.deC.V.
16|Grupo Legali, S. A.de C. V. $2,407,122.03 $2,792,261.55 CUMPLE
17|Incamm Construcciones, 5. A. de C. V. $2,444,833.06 $2,836,006.35 CUMPLE
18|Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. $2,449,638.13 $2,841,580.23 CUMPLE
¥
18| Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. $2,484,610.42 $2,882,148.09 CUMPLE
20 \C‘;.rupo Constructor Strade, 5. A. de C. V. $2,533,463.80 $2,938,818.01 CUMPLE
21|Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. $2,586,577.81 $3,000,430.26 CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

- Pagina 32 de 36
y7




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA [’1
&
Qsh
$ y Obra Bt @
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCO

SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas Tecnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesion ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. v para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, sefialamiento horizontal y vertical
del camino cddigo 133 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Chapala) - El Rodeo, en el municipio de
Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, por un moryo de $2'489,608.24/6105 millones cuatrocientos ochenta
y nueve mil seiscientos ocho pesos 24/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a 5746,882.47 (setecientos cuarenta
y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 47/100 M.N.).”

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 09 de diciembre de”
2025 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacidén y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

F
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 de terminacion el dia 20 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08”

horas del dia 08 de diciembre de 2025/en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

27

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sandstone Global, S. A. de C. V.

V.S. Ingenieria, S. A. de C. V.

Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.

Armagop, S. A. de C. V.

Constructora C2A, S. A. de C. V.

Dousarqg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.

i
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAL;SCO
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1125-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Pixide Constructora, S. A. de C. V.

Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.

Urbanizadora Construvias, S. A. de C. V.

Black Seal, S. A. de C. V.

Valakar Infraestructura, S. A.de C. V.

Construtop, S. A. de C. V.

Roalde Construcciones, S. A.de C. V.

LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.

Grupo Legali, S. A.de C. V.

Incamm Construcciones, S. A. de C. V.

Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Terraferma, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.

Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.

Dreambook, S. A. de C. V.

Medgar Construcciones, S. A. de C. V.

Paulina Alejandra Fontes Luna

REPRESENTANTE DEL ORGANO iNTERNO R
~ DE CONTROL P

{‘e.,lug Ma\, e, Filo Ju . b

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ;

2 ___ ESTADO DE JALISCO e L e
ic. RicpRoo, PR 0/
CARCERA TAEZ L% Mﬁf( .

W - l o -





