

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025**, para la contratación de obra pública: **Conservación Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 629 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Ameca) - El Cabezón, en el municipio de Ameca, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:15 horas**, del día **08 de diciembre de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **04 de noviembre de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025**, se inscribieron a participar **48** Licitantes.

Con fecha del día **27 de noviembre de 2025**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	36

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Alfredo Flores Chávez	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'274,260.78
2	Armaqop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'561,713.87
3	Black Seal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'482,964.67
4	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'839,327.49
5	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'852,612.97

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'102,908.68
7	Constructora Copur, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'629,507.92
8	Constructora Samura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'780,100.37
9	Construtop, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'485,203.37
10	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'862,211.78
11	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'419,687.90
12	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'352,806.13
13	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'659,452.96
14	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'845,256.54
15	Dreambook, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'277,221.40
16	Emmaqui, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'666,560.94
17	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'060,238.81
18	Greif Mi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'554,182.54
19	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'444,823.59
20	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'954,734.02
21	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'252,760.77
22	Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'119,351.64
23	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'076,082.76
24	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'564,109.73

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Medgar Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'437,604.51
26	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'073,002.46
27	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'648,570.35
28	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'517,433.29
29	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'764,155.37
30	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'034,669.90
31	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'496,677.88
32	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'634,983.89
33	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'123,368.40
34	Urbpav, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'733,881.19
35	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'472,997.75
36	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$4'428,603.92

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Alfredo Flores Chávez	\$4'274,260.78
2	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$4'419,687.90
3	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4'428,603.92
4	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$4'444,823.59

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
5	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$4'472,997.75
6	Construtop, S. A. de C. V.	\$4'485,203.37
7	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4'496,677.88
8	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$4'517,433.29
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$4'561,713.87
10	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'659,452.96
11	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4'666,560.94
12	Urbpav, S. A. de C. V.	\$4'733,881.19
13	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$4'764,155.37
14	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$4'780,100.37
15	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$4'839,327.49
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4'845,256.54
17	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$4'852,612.97
18	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$4'862,211.78
19	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$4'954,734.02
20	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'034,669.90
21	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$5'073,002.46
22	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	\$5'076,082.76
23	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	\$5'102,908.68
24	Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'119,351.64
25	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5'123,368.40
26	Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	\$5'352,806.13
27	Black Seal, S. A. de C. V.	\$5'482,964.67
28	Greif Mi, S. A. de C. V.	\$5'554,182.54
29	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$5'564,109.73
30	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$5'629,507.92
31	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	\$5'634,983.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
32	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	\$5'648,570.35
33	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6'060,238.81
34	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'252,760.77
35	Dreambook, S. A. de C. V.	\$6'277,221.40
36	Medgar Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'437,604.51

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **27 de noviembre de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Alfredo Flores Chávez /	2.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. /	3.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. /	4.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. /	5.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. /
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Alfredo Flores Chávez	2.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	3.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	4.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	5.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Alfredo Flores Chávez	2.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	3.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	4.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	5.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Alfredo Flores Chávez	2.- Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	3.- Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	4.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	5.- Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construtop, S. A. de C. V.	7.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construtop, S. A. de C. V.	7.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



81

8/2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construtop, S. A. de C. V.	7.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Construtop, S. A. de C. V.	7.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	8.- Pixide Constructora, S. A. de C. V.	9.- Armaqop, S. A. de C. V.	10.- Dommont Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Emmaqui, S. A. de C. V.	12.- Urbpav, S. A. de C. V.	13.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	14.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	15.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Emmaqui, S. A. de C. V.	12.- Urbpav, S. A. de C. V.	13.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	14.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	15.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

8

8/2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Emmaqui, S. A. de C. V.	12.- Urbpav, S. A. de C. V.	13.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	14.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	15.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Emmaqui, S. A. de C. V.	12.- Urbpav, S. A. de C. V.	13.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	14.- Constructora Samura, S. A. de C. V.	15.- Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	17.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	18.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	19.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	17.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	18.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	19.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	17.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	18.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	19.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	17.- Constructora C2A, S. A. de C. V.	18.- Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	19.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	20.- Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	22.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	23.- Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	24.- Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	22.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	23.- Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	24.- Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	22.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	23.- Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	24.- Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	22.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	23.- Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	24.- Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	22.- LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	23.- Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	24.- Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	25.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
(SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.					
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	27.- Black Seal, S. A. de C. V.	28.- Greif Mi, S. A. de C. V.	29.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	30.- Constructora Copur, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	27.- Black Seal, S. A. de C. V.	28.- Greif Mi, S. A. de C. V.	29.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	30.- Constructora Copur, S. A. de C. V.
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	27.- Black Seal, S. A. de C. V.	28.- Greif Mi, S. A. de C. V.	29.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	30.- Constructora Copur, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	27.- Black Seal, S. A. de C. V.	28.- Greif Mi, S. A. de C. V.	29.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	30.- Constructora Copur, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.	27.- Black Seal, S. A. de C. V.	28.- Greif Mi, S. A. de C. V.	29.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	30.- Constructora Copur, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	32.- Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	34.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Dreambook, S. A. de C. V.	36.- Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	32.- Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	34.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Dreambook, S. A. de C. V.	36.- Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	32.- Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	34.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Dreambook, S. A. de C. V.	36.- Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	32.- Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	34.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Dreambook, S. A. de C. V.	36.- Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	32.- Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	34.- GSS Construcciones, S. A. de C. V.	35.- Dreambook, S. A. de C. V.	36.- Medgar Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-003 "RENIVELACIÓN AISLADAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO, DELIMITACIÓN DEL ÁREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-65) A RAZÓN DE 0.70 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T. (DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15)," omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, ya que considera "Emulsión ECI-60", debiendo ser "Emulsión de rompimiento rápido (ECR-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

65)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-004 "SUMINISTRO, APLICACIÓN Y PLANCHADO DE UN RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, CON MATERIAL PÉTREO 3-A, CONSIDERANDO, EL VALOR DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS LOCALES NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS ASI COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACIÓN DE ALMACENES, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR A LA APLICACION DEL SELLADO LAS VECES NECESARIAS DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE CONSTRUIRÁ LA CAPA DE RODADURA POR EL SISTEMA DE RIEGOS, PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS O PARTE DE ELLAS, CARGAS Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, ESPARCIDO POR MEDIOS MECANICOS CON EL EQUIPO ADECUADO, ESPARCIDORES, COMPUERTAS O EQUIPOS DE RIEGO SINCRONIZADOS Y PLANCHADO DE LOS MATERIALES PÉTREOS O DEL RIEGO PREMEZCLADO POR MEDIO DE RODILLOS METALICOS LIGEROS CON PESO MAXIMO DE 4 TON. Y COMPACTADOR DE NEUMATICOS CON PESO CON O SIN LASTRE DE 7 A 10 TONELADAS, RASTREO, RECOLECCION, REMOCION, TRANSPORTE Y DEPOSITO EN LA FORMA Y EL SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O APROBADOS POR LA DEPENDENCIA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES RIEGO Y ESPARCIDO DE TODOS LOS MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, LA DOSIFICACION SERA DE 1.2 LT/M2 DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO NORMAL(ECR-60) PARA EL RIEGO DE LIGA, MIENTRAS QUE EL PETREO SERA DE 12 LT/M2, DEBERA GARANTIZARSE EL CORRECTO TRASLAPE EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, SE DEBERA REALIZAR UN TRAMO DE PRUEBA CON EL FIN DE CALIBRAR LOS EQUIPOS, VERIFICAR LA AFINIDAD PETREO-ASFALTO Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE MATERIAL DESPRENDIDO Y TIEMPOS DE MADURACION Y FRAGUADO, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, SEÑALIZACION, BANDEREROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.(INCISO J DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-002/15)," omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, ya que omite considerar el material pétreo 3-A, por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante **Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada como SIOP-003 "RENIVELACIÓN AISLADAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO O CALIENTE CONSIDERANDO, DELIMITACIÓN DEL ÁREA, PERFILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO (ECR-65) A RAZÓN DE 0.70 LT/M2, TENDIDO Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA, LOS TIEMPOS DE LOS EQUIPOS Y VEHICULOS EMPLEADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EMPLEANDO CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 64-22, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTO, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE RESIDUOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T. (DE LA NORMA N-CSV-CAR-3-02-001/15)," omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, ya que considera "Emulsión ECI-60", debiendo ser "Emulsión de rompimiento rápido (ECR-65)", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Así mismo, omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del trabajo del concepto referido, ya que considera "1.10 litros de emulsión asfáltica", debiendo ser "1.20 litros de emulsión asfáltica", por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su Reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Alfredo Flores Chávez	\$4' 274,260.78
2	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$4' 419,687.90
3	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$4' 428,603.92
4	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$4' 444,823.59
5	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$4' 472,997.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
6	Construtop, S. A. de C. V.	\$4'485,203.37
7	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4'496,677.88
8	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$4'517,433.29
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$4'561,713.87
10	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4'659,452.96
11	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4'666,560.94
12	Urbpav, S. A. de C. V.	\$4'733,881.19
13	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$4'764,155.37
14	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$4'780,100.37
15	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$4'839,327.49
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4'845,256.54
17	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$4'852,612.97
18	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$4'862,211.78
19	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$4'954,734.02
20	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'034,669.90
21	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$5'073,002.46
22	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	\$5'076,082.76
23	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	\$5'102,908.68
24	Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'119,351.64
25	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5'123,368.40
26	Black Seal, S. A. de C. V.	\$5'482,964.67
27	Greif Mi, S. A. de C. V.	\$5'554,182.54
28	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$5'629,507.92
29	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	\$5'634,983.89
30	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	\$5'648,570.35
31	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$6'060,238.81
32	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'252,760.77

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
33	Dreambook, S. A. de C. V.	\$6'277,221.40
34	Medgar Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'437,604.51

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025				Techo Financiero
Conservación Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 629 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Ameca) - El Cabezón, en el municipio de Ameca, Jalisco.				\$5,500,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$3,684,707.57 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$5,549,659.06 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$4,333,384.95 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$4,983,392.69 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$3,683,377.21				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Alfredo Flores Chávez	\$3,684,707.57	\$4,274,260.78	SE ACEPTA
2	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$3,810,075.78	\$4,419,687.90	SE ACEPTA
3	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$3,817,762.00	\$4,428,603.92	SE ACEPTA
4	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$3,831,744.47	\$4,444,823.59	SE ACEPTA
5	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$3,856,032.54	\$4,472,997.75	SE ACEPTA
6	Construtop, S. A. de C. V.	\$3,866,554.63	\$4,485,203.37	SE ACEPTA
7	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$3,876,446.45	\$4,496,677.88	SE ACEPTA
8	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$3,894,339.04	\$4,517,433.29	SE ACEPTA
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$3,932,511.96	\$4,561,713.87	SE ACEPTA
10	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,016,769.79	\$4,659,452.96	SE ACEPTA
11	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4,022,897.36	\$4,666,560.94	SE ACEPTA
12	Urbpav, S. A. de C. V.	\$4,080,932.06	\$4,733,881.19	SE ACEPTA
13	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$4,107,030.49	\$4,764,155.37	SE ACEPTA
14	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$4,120,776.18	\$4,780,100.37	SE ACEPTA
15	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$4,171,834.04	\$4,839,327.49	SE ACEPTA
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4,176,945.29	\$4,845,256.54	SE ACEPTA
17	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$4,183,287.04	\$4,852,612.97	SE ACEPTA
18	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$4,191,561.88	\$4,862,211.78	SE ACEPTA
19	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$4,271,322.43	\$4,954,734.02	SE ACEPTA
20	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,340,232.67	\$5,034,669.90	SE ACEPTA
21	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$4,373,277.98	\$5,073,002.46	SE ACEPTA
22	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	\$4,375,933.41	\$5,076,082.76	SE ACEPTA
23	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	\$4,399,059.21	\$5,102,908.68	SE ACEPTA
24	Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,413,234.17	\$5,119,351.64	SE ACEPTA
25	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$4,416,696.90	\$5,123,368.40	SE ACEPTA
26	Black Seal, S. A. de C. V.	\$4,726,693.68	\$5,482,964.67	SE ACEPTA
27	Greif Mi, S. A. de C. V.	\$4,788,088.40	\$5,554,182.54	SE ACEPTA
28	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$4,853,024.07	\$5,629,507.92	SE ACEPTA
29	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	\$4,857,744.73	\$5,634,983.89	SE ACEPTA
30	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	\$4,869,457.20	\$5,648,570.35	SE ACEPTA
31	Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	\$5,224,343.80	\$6,060,238.81	SE DESCALIFICA
32	GSS Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,390,311.01	\$6,252,760.77	SE DESCALIFICA
33	Dreambook, S. A. de C. V.	\$5,411,397.76	\$6,277,221.40	SE DESCALIFICA
34	Medgar Construcciones, S. A. de C. V.	\$5,549,659.06	\$6,437,604.51	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,062,703.94	\$3,459,670.77	\$2,704,262.51
11. MANO DE OBRA	\$86,623.63	\$476,369.39	\$237,896.29
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$147,364.63	\$884,155.70	\$530,933.17
13. COSTOS INDIRECTOS	\$127,163.26	\$447,340.90	\$279,578.83
14. FINANCIAMIENTO	\$2,695.28	\$55,907.59	\$24,829.11

RUBROS	Alfredo Flores Chávez		Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.		Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.		Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.		Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	80.6242%	\$2,324,972.38	80.5903%	\$2,555,372.22	75.3201%	\$2,394,486.17	76.3153%	\$2,467,897.58	74.7907%	\$2,348,279.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.0039%	\$86,623.63	4.0279%	\$127,718.38	4.1652%	\$132,416.30	9.3582%	\$302,628.15	4.2705%	\$134,085.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.3719%	\$472,119.65	15.3818%	\$487,729.09	20.5147%	\$652,179.02	14.3265%	\$463,291.38	20.9388%	\$657,436.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,883,715.66	100.0000%	\$3,170,819.69	100.0000%	\$3,179,081.49	100.0000%	\$3,233,817.11	100.0000%	\$3,139,800.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.50000%	\$389,301.61	7.83697%	\$248,496.19	4.00000%	\$127,163.26	6.68811%	\$216,281.18	4.10000%	\$128,731.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.44099%	\$14,433.62	0.79040%	\$27,026.27	0.87500%	\$28,929.64	0.46627%	\$16,086.77	0.84583%	\$27,646.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.52000%	\$378,714.34	10.00000%	\$344,634.22	13.90000%	\$463,589.24	10.00000%	\$346,618.51	16.40000%	\$540,573.36
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.63886%	\$18,542.33	0.60080%	\$19,099.41	0.60046%	\$18,998.37	0.59248%	\$18,940.90	0.61406%	\$19,280.16
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,684,707.57		\$3,810,075.78		\$3,817,762.00		\$3,831,744.47		\$3,856,032.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Construtop, S. A. de C. V.		Sandstone Global, S. A. de C. V.		Plexide Constructora, S. A. de C. V.		Armaqop, S. A. de C. V.		Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.1475%	\$2,062,703.94	80.2775%	\$2,591,243.79	74.4324%	\$2,316,597.19	74.1505%	\$2,357,648.61	85.2698%	\$2,863,090.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	10.1488%	\$326,341.31	8.0909%	\$261,152.86	4.3118%	\$134,197.54	4.1117%	\$130,734.14	5.3570%	\$179,870.01
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	25.7037%	\$826,519.90	11.6316%	\$375,451.23	21.2558%	\$661,555.63	21.7377%	\$691,160.69	9.3733%	\$314,725.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,215,565.15	100.0000%	\$3,227,857.88	100.0000%	\$3,112,350.36	100.0000%	\$3,179,543.44	100.0000%	\$3,357,686.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.20000%	\$199,365.04	8.00000%	\$258,228.63	4.30000%	\$133,831.07	4.44057%	\$141,189.72	8.64075%	\$290,129.26
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.58830%	\$20,090.03	0.58333%	\$20,335.50	0.81667%	\$26,510.59	0.56688%	\$18,824.41	0.50478%	\$18,413.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$412,202.43	10.00000%	\$350,642.20	18.40000%	\$602,175.33	17.16670%	\$573,291.83	9.02000%	\$330,693.84
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60122%	\$19,331.98	0.60047%	\$19,382.23	0.62563%	\$19,471.70	0.61841%	\$19,662.56	0.59818%	\$19,847.19
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,866,554.63		\$3,876,446.45		\$3,894,339.04		\$3,932,511.96		\$4,016,769.79

RUBROS	Emmaqui, S. A. de C. V.		Urbpav, S. A. de C. V.		Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.		Constructora Samura, S. A. de C. V.		Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	86.7066%	\$2,933,578.24	80.5145%	\$2,693,164.92	81.3587%	\$2,855,869.60	80.5105%	\$2,708,291.66	70.9193%	\$2,494,275.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	7.9128%	\$267,716.97	5.3353%	\$178,464.29	5.0725%	\$178,054.41	5.3353%	\$179,474.89	3.9416%	\$138,628.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.3806%	\$182,042.63	14.1502%	\$473,314.63	13.5689%	\$476,297.85	14.1541%	\$476,130.15	25.1391%	\$884,155.70
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,383,337.84	100.0000%	\$3,344,943.84	100.0000%	\$3,510,221.86	100.0000%	\$3,363,896.70	100.0000%	\$3,517,059.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.99179%	\$270,389.15	9.80550%	\$327,988.47	5.24118%	\$183,977.05	10.11500%	\$340,258.15	5.85000%	\$205,747.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	1.12983%	\$41,280.94	0.50000%	\$18,364.66	0.56670%	\$20,935.03	0.40000%	\$14,816.62	0.45000%	\$16,752.63
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33320%	\$307,916.10	10.00000%	\$369,129.70	10.00000%	\$371,513.39	10.25000%	\$381,194.58	11.00000%	\$411,351.62
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59454%	\$19,973.33	0.61000%	\$20,505.39	0.58503%	\$20,383.17	0.61250%	\$20,610.13	0.59308%	\$20,922.27
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,022,897.36		\$4,080,932.06		\$4,107,030.49		\$4,120,776.18		\$4,171,834.04

RUBROS	Dousarg Arquitectos, S. de R. L. de C. V.		Constructora C2A, S. A. de C. V.		Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.		Grupo Mur-Gb Constructora, S. de R. L. de C. V.		Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.8780%	\$2,686,386.66	76.2191%	\$2,713,252.06	76.0624%	\$2,713,252.06	74.8254%	\$2,640,879.06	72.8405%	\$2,467,421.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	3.9782%	\$140,843.48	3.9695%	\$141,305.03	4.0027%	\$142,782.33	11.2354%	\$396,540.56	3.7841%	\$128,183.95
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	20.1439%	\$713,173.81	19.8114%	\$705,248.36	19.9349%	\$711,106.39	13.9392%	\$491,967.09	23.3754%	\$791,824.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,540,403.95	100.0000%	\$3,559,805.45	100.0000%	\$3,567,140.78	100.0000%	\$3,529,386.71	100.0000%	\$3,387,429.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.79866%	\$240,700.03	6.12393%	\$217,999.99	6.72808%	\$240,000.09	8.79880%	\$310,543.68	12.00000%	\$406,491.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.52092%	\$19,696.53	0.43342%	\$16,373.76	0.57925%	\$22,052.86	0.61430%	\$23,588.69	0.73500%	\$27,885.32
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.35000%	\$355,374.85	9.70000%	\$368,035.38	8.91667%	\$341,436.57	10.00000%	\$386,351.91	13.00000%	\$496,834.80
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58991%	\$20,769.94	0.58755%	\$21,072.45	0.58753%	\$20,931.58	0.60509%	\$21,451.44	0.64065%	\$21,591.68
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,176,945.29		\$4,183,282.04		\$4,191,561.88		\$4,271,322.43		\$4,340,232.67

RUBROS	Obras Cíviles Especializadas, S. A. de C. V.		LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.		Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.		Incamm Construcciones, S. A. de C. V.		Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	78.5892%	\$2,808,529.46	90.0592%	\$3,368,309.94	79.8954%	\$2,840,812.09	90.0592%	\$3,368,309.94	70.1625%	\$2,604,058.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	6.3705%	\$227,660.07	6.0007%	\$224,433.83	13.0917%	\$465,497.64	6.0007%	\$224,433.83	11.7746%	\$437,009.30
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.0403%	\$537,492.21	3.9401%	\$147,364.63	7.0128%	\$249,352.63	3.9401%	\$147,364.63	18.0624%	\$670,376.92
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,573,681.74	100.0000%	\$3,740,108.40	100.0000%	\$3,555,662.36	100.0000%	\$3,740,108.40	100.0000%	\$3,711,444.99
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.47850%	\$338,731.42	9.37000%	\$350,448.16	10.00000%	\$355,566.24	10.30500%	\$385,418.17	7.02068%	\$260,568.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.51700%	\$20,227.18	1.22822%	\$50,241.03	0.63830%	\$24,965.37	1.22822%	\$50,670.54	0.93333%	\$37,072.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.64650%	\$418,688.55	5.15000%	\$213,251.08	11.20000%	\$440,853.72	5.15000%	\$215,074.15	9.61433%	\$385,446.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61186%	\$21,949.09	0.58500%	\$21,884.75	0.61860%	\$22,011.51	0.59000%	\$21,962.91	0.59500%	\$22,164.51
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,373,277.98		\$4,375,933.41		\$4,399,059.21		\$4,413,234.17		\$4,416,696.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Black Seal, S. A. de C. V.	Greif MI, S. A. de C. V.	Constructora Copur, S. A. de C. V.	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.8265% \$2,928,385.37	69.0058% \$2,708,224.75	79.9749% \$2,873,197.67	77.4746% \$3,093,563.03	83.1301% \$3,459,670.77
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	9.4374% \$374,342.96	12.1379% \$476,369.39	9.5415% \$342,791.14	7.0385% \$281,046.24	11.1187% \$462,733.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.7361% \$663,849.33	18.8563% \$740,039.95	10.4836% \$376,634.67	15.4869% \$618,393.79	5.7512% \$239,351.49
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$3,966,577.66	100.0000% \$3,924,634.09	100.0000% \$3,592,623.48	100.0000% \$3,993,003.06	100.0000% \$4,161,755.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.98505% \$356,399.06	8.20000% \$321,820.00	12.45165% \$447,340.90	8.00000% \$319,440.24	9.37500% \$390,164.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.73267% \$31,673.01	0.53000% \$22,506.21	0.44100% \$17,816.24	0.06250% \$2,695.28	1.22822% \$55,907.59
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000% \$348,371.98	11.60000% \$495,199.39	19.00000% \$770,978.32	12.00000% \$517,816.63	5.15000% \$237,303.11
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59581% \$23,671.98	0.61001% \$23,928.71	0.67542% \$24,265.12	0.60822% \$24,789.52	0.58503% \$24,326.65
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$4,726,693.68	\$4,788,088.40	\$4,853,024.07	\$4,857,744.73	\$4,869,457.20

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Alfredo Flores Chávez	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$379,290.13	\$148,890.29	\$309,776.34	\$236,364.93	\$355,982.83
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$151,272.66	\$110,177.91	\$105,479.99	\$0.00	\$103,811.07
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$58,813.52	\$43,204.08	\$0.00	\$67,641.79	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$31,082.64	\$152,415.57	\$63,297.65	\$150,846.99
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$10,395.49	\$0.00	\$0.00	\$8,742.34	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$599,771.80	\$333,354.92	\$567,671.90	\$376,046.71	\$610,640.89
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$221,057.46	\$11,279.29	-\$104,082.66	-\$29,428.20	-\$70,067.53
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Construtor, S. A. de C. V.	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Plide Constructora, S. A. de C. V.	Armaqop, S. A. de C. V.	Domimont Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$641,558.57	\$113,018.72	\$387,665.32	\$346,613.90	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$103,698.75	\$107,162.15	\$58,026.28
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$155,481.94	\$0.00	\$0.00	\$216,207.88
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$80,213.79	\$21,350.20	\$145,747.76	\$138,389.10	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,739.08	\$4,493.61	\$0.00	\$6,004.71	\$6,415.67
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$726,511.44	\$294,344.47	\$637,111.83	\$598,169.87	\$280,649.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$314,309.01	\$56,297.74	-\$34,936.50	-\$24,878.04	\$50,044.00
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Emmaqui, S. A. de C. V.	Urbpav, S. A. de C. V.	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	Constructora Samura, S. A. de C. V.	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$11,097.59	\$0.00	\$0.00	\$209,986.99
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$59,432.00	\$59,841.88	\$58,421.40	\$99,267.97
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$348,890.54	\$57,618.54	\$54,635.32	\$54,803.02	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$9,189.67	\$0.00	\$95,601.78	\$0.00	\$73,830.84
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$6,464.45	\$3,894.09	\$10,012.49	\$8,076.48
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$358,080.21	\$134,612.58	\$213,973.07	\$123,236.91	\$391,162.29
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$50,164.12	\$234,517.11	\$157,540.32	\$257,957.66	\$20,189.33
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	Constructora C2A, S. A. de C. V.	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$17,875.85	\$0.00	\$0.00	\$63,383.45	\$236,841.37
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$97,052.81	\$96,591.26	\$95,113.96	\$0.00	\$109,712.34
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,966.08	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$38,878.80	\$61,578.83	\$39,578.74	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$5,132.59	\$8,455.35	\$2,776.25	\$1,240.42	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$158,940.05	\$166,625.44	\$137,468.95	\$103,589.95	\$346,553.71
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$196,434.80	\$201,409.94	\$203,967.62	\$282,761.96	\$150,281.09
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	Incamin Construcciones, S. A. de C. V.	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,203.74
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$10,236.22	\$13,462.46	\$0.00	\$13,462.46	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$383,568.54	\$281,580.54	\$383,568.54	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,010.15
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,601.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$14,838.16	\$397,031.00	\$281,580.54	\$397,031.00	\$119,213.89
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$403,850.40	-\$183,779.92	\$159,273.19	-\$181,956.85	\$266,232.83
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Black Seal, S. A. de C. V.	Greif MI, S. A. de C. V.	Constructora Copur, S. A. de C. V.	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$154,298.50	\$0.00	\$291,581.68
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,322.91	\$7,012.87	\$22,133.84	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$0.00	\$2,322.91	\$161,311.37	\$22,133.84	\$291,581.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$348,371.98	\$492,876.49	\$609,666.95	\$495,682.79	-\$54,278.57
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Alfredo Flores Chávez	\$3,684,707.57	\$4,274,260.78	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.	\$3,810,075.78	\$4,419,687.90	CUMPLE	SOLVENTE
3	Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V.	\$3,817,762.00	\$4,428,603.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$3,831,744.47	\$4,444,823.59	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Valakar Infraestructura, S. A. de C. V.	\$3,856,032.54	\$4,472,997.75	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Construtop, S. A. de C. V.	\$3,866,554.63	\$4,485,203.37	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$3,876,446.45	\$4,496,677.88	CUMPLE	SOLVENTE
8	Pixide Constructora, S. A. de C. V.	\$3,894,339.04	\$4,517,433.29	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Armaqop, S. A. de C. V.	\$3,932,511.96	\$4,561,713.87	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,016,769.79	\$4,659,452.96	CUMPLE	SOLVENTE
11	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4,022,897.36	\$4,666,560.94	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
12	Urbpav, S. A. de C. V.	\$4,080,932.06	\$4,733,881.19	CUMPLE	SOLVENTE
13	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$4,107,030.49	\$4,764,155.37	CUMPLE	SOLVENTE
14	Constructora Samura, S. A. de C. V.	\$4,120,776.18	\$4,780,100.37	CUMPLE	SOLVENTE
15	Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	\$4,171,834.04	\$4,839,327.49	CUMPLE	SOLVENTE
16	Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	\$4,176,945.29	\$4,845,256.54	CUMPLE	SOLVENTE
17	Constructora C2A, S. A. de C. V.	\$4,183,287.04	\$4,852,612.97	CUMPLE	SOLVENTE
18	Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	\$4,191,561.88	\$4,862,211.78	CUMPLE	SOLVENTE
19	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	\$4,271,322.43	\$4,954,734.02	CUMPLE	SOLVENTE
20	Roalde Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,340,232.67	\$5,034,669.90	CUMPLE	SOLVENTE
21	Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.	\$4,373,277.98	\$5,073,002.46	CUMPLE	SOLVENTE
22	LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V.	\$4,375,933.41	\$5,076,082.76	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
23	Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V.	\$4,399,059.21	\$5,102,908.68	CUMPLE	SOLVENTE
24	Incamm Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,413,234.17	\$5,119,351.64	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
25	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$4,416,696.90	\$5,123,368.40	CUMPLE	SOLVENTE
26	Black Seal, S. A. de C. V.	\$4,726,693.68	\$5,482,964.67	CUMPLE	SOLVENTE
27	Greif Mi, S. A. de C. V.	\$4,788,088.40	\$5,554,182.54	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
28	Constructora Copur, S. A. de C. V.	\$4,853,024.07	\$5,629,507.92	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
29	Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	\$4,857,744.73	\$5,634,983.89	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
30	Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	\$4,869,457.20	\$5,648,570.35	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquín, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **centésima trigésima tercera sesión ordinaria del día 08 de diciembre de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 629 tramo Entronque Carretero (Guadalajara - Ameca) - El Cabezón, en el municipio de Ameca, Jalisco**, por un monto de **\$4'419,687.90** (cuatro millones cuatrocientos diecinueve mil seiscientos ochenta y siete pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'325,906.37** (un millón trescientos veinticinco mil novecientos seis pesos 37/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de diciembre de 2025 a las 14:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **11 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de diciembre de 2025** y de terminación el día **20 de diciembre de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:18 horas del día 08 de diciembre de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Alfredo Flores Chávez /	
Dasam Desarrolladora, S. A. de C. V. /	
Vialitek Grupo Constructor, S. A. de C. V. /	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V. /	
Valakar Infraestructura, S. A. de C. V. /	
Construtop, S. A. de C. V. /	
Sandstone Global, S. A. de C. V. /	
Pixide Constructora, S. A. de C. V. /	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Armaqop, S. A. de C. V.	
Dommont Construcciones, S. A. de C. V.	
Emmaqui, S. A. de C. V.	
Urbpav, S. A. de C. V.	
Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	
Constructora Samura, S. A. de C. V.	
Construcción, Desarrollo y Proyectos JMR, S. A. de C. V.	
Dousarq Arquitectos, S. de R. L. de C. V.	
Constructora C2A, S. A. de C. V.	
Damar Acarreos de México, S. A. de C. V.	
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R. L. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Roalde Construcciones, S. A. de C. V. /	
Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. /	
LP Puentes y Carreteras de Occidente, S. A. de C. V. /	
Constructora Caminos y Puentes Magdalena, S. A. de C. V. /	
Incamm Construcciones, S. A. de C. V. /	
Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V. /	
Desarrollos Tavedu, S. A. de C. V. /	
Black Seal, S. A. de C. V. /	
Greif Mi, S. A. de C. V. /	
Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V. /	
Constructora Copur, S. A. de C. V. /	

8/2 [Redacted Signature Area]

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-1127-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizadora Altax, S. A. de C. V.	
Pacher Pavimentos, S. A. de C. V.	
Fora Soluciones Constructivas, S. A. de C. V.	
GSS Construcciones, S. A. de C. V.	
Dreambook, S. A. de C. V.	
Medgar Construcciones, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO, PAUL ARRERA JUAREZ	

TESTIGO SOCIAL	