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LICITACION PUBLICA ESTATAL ; JAUSCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-1135-2025 H

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

con los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Nl-u.nicipios. En este acto, la /

Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMAFDR-0B-LP-1135-2025, para

la contratacidn de obra publica: Construccion del sistema de aire acondicionado en el Centro de Salud de

La Barca, municipio de La Barca, Jalisco. 7/

/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 08 de diciembre de 2025, se reunieron
/en la explanada interior norte de la Secretaria, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde nimero 1351, Edificio

“B”, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores publicos y licitantes cuyos

nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

#
Con fecha de publicacion del dia 04 de noviembre de 2025, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP~E~SMAFDR—OB-LP-1135-20/25, se inscribieron a participar 18 Licitantes.
/ / /f

Con fecha del dia 27 de noviembre de/2025, a las 16:30 horas se realizo el acto de presentacidn y apertura

de las propuestas técnicas y econédmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior ¢

norte de la Secretaria, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia

Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los
Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No. Licitante Observacion Importe con IVA
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S. A. Se acepta propuesta
de C. V. para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacion
Se acepta propuesta
para su evaluacioén

1 | Abex Proyectosy Construccion, S. A. de C. V. $5°643,426.65

2 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $5°939,175.57

$6'239,725.64

4 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5°725,080.39

5 | Constructora Caltin, S. A. de C. V.

$4'988,850.96 |/
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No. Licitante Observacién Importe con IVA

Se acepta propuesta
para su evaluacion
JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. Se acepta propuesta
L.deC. V. para su evaluacién
Se acepta propuesta
para su evaluacion

6 | Extra Construcciones, S. A. de C. V. $5°780,006.83

$5'797,528.36

8 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7°230,901.30 /

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. /

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA

1 | Constructora Caltin, S. A. de C. V. . $4'988,850.96 |
2 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5'643,426.65

3 | Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5°725,080.39 /
4 | Extra Construcciones, S. A. de C. V. $5'780,006.83 |

5 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $5°797,528.36 d
6 | Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $5'939,175.57 /

7 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S. A. de C. V. $6°239,725.64

8 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7°230,901.30

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 27 de
noviembre de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura d
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en lo
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causa
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L iy 5-IMR 7
DOCUMENTOS e 2.- Abex Proy_e‘ctos 3.- Construcciones 4.- Ext_ra Consthicelonss v
Caltin y Construccidn, Lamarsa, Construcciones, Mantanileatis
. S.A.deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. <
S.A.deC.V. e s.deR. L. deC. V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo protesta
de decir verdad de que la
firma plasmada en los
documentos de la proposicién

técnica y econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa de la persona
facultada para ello, anexando
copia simple por ambos lados
de la identificacién oficial
vigente con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de que se

analizaron y revisaron la
P, Dhe——— CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitacidn, anexos técnicos —
econdmicos {guias de llenado)
y modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta
de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como estar
conforme con el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto...
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DOCUMENTOS

1.-
Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

2.- Abex Proyectos
y Construccién,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

4.- Extra
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.deC. V.

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones ambientales
asi como las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio del
licitante, en este documento
se debera especificar el
nombre de quien ocupara el
cargo de responsable de la
obra con el propdsito de
poder evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo protesta
de decir verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su
Reglamento para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la planeacién
integral propuesta por el
licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual deberd
ser congruente con las
caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de su
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i g

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- - 5.- IMR
DOCUMENTOS T G 2.- Abex Proy.e'ctos 3.- Construcciones 4.- Ext_ra Construcciones y
Caltin y Construccion, Lamarsa, Construcciones, Manad e
r ’
S RL TV S.A.deC.V. S.A.deC. V. S.A.deC. V. s.deR.L deC. V.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos no
mayor a un mes calendario...

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacién
mensual de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el licitante,
expresado en jornadas,
conforme a los plazos
determinados por la
Secretaria de Infraestructura y
Obra Pablica en la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

convocatoria y bases de
licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn,
propuesto por el licitante,
expresado en horas de
trabajo, identificando su tipo
y caracteristicas, conforme a
los plazos determinados por
la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica
en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de
los materiales y equipo de

instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y volumenes
necesarios...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

2.- Abex Proyectos
y Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
Lamarsa,
S:A.deC. V.

4.- Extra
Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,

S.deR.L.deC. V.

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la integracion
de la proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga constar
su aceptacion o negativa, para
descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. E|

0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa estimaciones
SECIP con la metodologia para
cargar estimaciones, por lo
que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2 1 B
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~
)

Qa2

JALISCO

!

1.-
DOCUMENTOS

Constructora
Caltin,
S.A.deC. V.

2.- Abex Proyectos
y Construccion,
S.A.deC. V.

3.- Construcciones
Lamarsa,
S.A.deC. V.

4.- Extra

Construcciones,
S.A.deC. V.

5.- JIMR
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L.deC. V.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por el
Servicio de Administracién
Tributaria (SAT) y
manifestacion bajo protesta
de decir verdad que dicha
opiniodn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo
que en ella se reflejay la
misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus
partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Acvgar Constructora,
S.A.deC. V.

7.- Arquitectos

S.A.deC. V.

Metropolitanos de Occidente,

8.-

Urbanizaciones Andaluz,
S.A.deC. V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo protesta de decir
verdad de que la firma plasmada en los
documentos de la proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de la persona
facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente con
fotografia para su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que se analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos (guias de llenado) y
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

W,
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T Qrauitectos 8.- Urbanizaciones Andaluz,

DOCUMENTOS 6.- Acvgar Constructora, Metropolitanos de Occidente,
S.A.deC. V. S.A.deC. V.
S.A.deC. V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verflad de conocer las especificacinn-e's CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particulares o generales de construccion
aplicables, asi como estar conforme con el
contenido, alcances y todas las
particularidades del proyecto...

Documento T4.-

Manifestacién escrita de conocer el sitio

de la obra y sus condiciones ambientales

asi como las caracteristicas referentes al CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-

Escrito de proposicidn de los profesionales
técnicos y administrativos al servicio del

licitante, en este documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombrz de quien ocupara el
cargo de responsable de la obra con el
prapdsito de poder evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo protesta de decir
verdad de que, por su conducto no

participan personas inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de su Reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la planeacién integral
propuesta por el licitante para el
desarrollo y organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual debera ser CUMPBLE ERRIELE CUMPLE
congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos,
esta descripcion debera ser congruente
con el resto de su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de ejecucion de los
trabajos, propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de conceptos, CUMELE RUINSREE CUNMPLE
detallado por conceptos indicando
cantidades por ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un mes calendario...

{
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7.- Arquitectos
Metropolitanos de Occidente,
S.A.deC. V.

8.- Urbanizaciones Andaluz,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Acvgar Constructora,
S.A.deC.V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias propuesto por el
licitante, expresado en jornadas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y bases de
licitacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y cuantificado de
la utilizacion mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, propuesto por el
licitante, expresado en horas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas,
conforme a los plazos determinados por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacién permanente, propuesto por el
licitante, expresada en unidades
convencionales y valimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con o sin opcién a
compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos
actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la proposicidn...

Documento T14.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de trabajo... CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T16.-

Integracion del catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

indirectos...

Documento T17.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Relaciéon de bancos de material...

( -
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7.- Arquitectos
Metropolitanos de Occidente,
S.A.deC. V.

8.- Urbanizaciones Andaluz,
S.A.deC. V.

DOCUMENTOS 6.- Acvgar Constructora,
S.A.deC. V.

Documento T18.-

Escrito en el que haga constar su
aceptacién o negativa, para descontar de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los trabajos
ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo protesta de
decir verdad de conocer la guia
estimaciones SECIP con la metodologia
para cargar estimaciones, por lo que no
podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por
este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo y vigente a la
fecha del acto de presentacion y apertura
de proposiciones, emitida por el Servicio
de Administracidn Tributaria (SAT) y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion bajo protesta de decir
verdad que dicha opinidn es fidedigna en
cuanto a su contenido, en lo que en ella se
refleja y la misma no ha sido alterada o
modificada en ninguna de sus partes.

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

7
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LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUgCO
SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-1135-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

1 |Constructora Caltin, S. A.de C. V. $4°988,850.96

2 | Abex Proyectos y Construccion, S. A. de C. V. $5°643,426.65 g
3 |Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $5°725,080.39 #
4 | Extra Construcciones, S. A. de C. V. $5°780,006.83 4
5 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. V. $5797,528.36 /
6 | Acvgar Constructora,S. A.de C. V. $5°939,175.57 /
7 | Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S. A. de C. V. $6°239,725.64 /
8 | Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $7°230,901.30 /

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre s

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

1. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

2. Determinacion de precios de mercado;

3. Determinacion de insuficiencias;

4. Eliminacion de propuestas insolventes; y

5. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidén por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mads alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento. ‘
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Construccion del sistema de aire acondicionado en el Centro d
Barca, Jalisco.

LEey i

Salud de La Barca, municipio de La

/

AP
Infraestructura cg;
y Obra Publica
LICITACION PUBLICA ESTATAL JALISCQ

GOBIEANO DEL ESTADD

$5,900,844.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%
$4,300,733.59
$6,233,535.60
$5,046,687.28

$5,803,690.37
$4,289,684.18

/

1|Constructora Caltin, S. A.de C. V. $4,300,733.59 $4,988,850.96 SE ACEPTA

2| Abex Proyectos y Construccién, S. A.de C. V. $4,865,022.97 $5,643,426.65 SE ACEPTA

3|Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4,935,414.13 $5,725,080.39 SE ACEPTA

4|Extra Construcciones, S. A.de C. V. $4,982,764.51 $5,780,006.83 SE ACEPTA

5[JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de C. $4,997,869.28 $5,797,528.36 SE ACEPTA
V.

6[Acvgar Constructora, 5. A. de C. V. $5,119,978.94 $5,939,175.57 SE ACEPTA

7|Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S. A. de C. $5,379,073.83 $6,239,725.64 SE ACEPTA
V.

8|Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. $6,233,535.60 $7,230,901.30| SE DESCALIFICA

/

7

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco v sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

z ==
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IIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndmero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de-Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i OPUESTO ROPUE E

10. MATERIALES $2,813,434.58| $3,842,138.74 $3,221,192.60

11. MANO DE OBRA $379,249.29| $1,083,782.85 $713,050.44. /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $563.96]  $201,088.48 $37,978.41 i
13. COSTOS INDIRECTOS $255,673.83 $585,725.74 $360,179.71

14. FINANCIAMIENTO $16,035.68 $57,981.16 $26,738.06

IMPORTE POR MATERIALES 82.6576%| $2,987,288.47 65.4632%| $2,816,091.45 81.2498%| $3,208,060.32 70.4696%| $2,813,434.58

IMPORTE POR MANQ DE OBRA 16.8134% $607,644.88 25.5766%| $1,036,895.93 18.0820% $713,950.38 27.1461%( $1,083,782.85
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.5290% $19,117.11 4.9602% $201,088.48 0.6682% $26,383.07 2.3844% $95,193.44
IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,614,050.46 100.0000% | $4,054,075.86 100.0000%| $3,948,393.77 100.0000%| $3,992,410.87
IMPORTE POR COSTQOS INDIRECTOS 7.07444% $255,673.83 7.40258% $300,106.21| 12.00000% $473,807.25 10.07013% $402,040.96

Ll M@k N

IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.52923% $20,479.74 0.73267% $31,901.79 0.64167% $28,375.94 0.73267% $32,196.83
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $389,020.40 10.36500% $454,617.59| * 10.34000% $460,189.66( 12.00000% $531,197.84
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $21,509.15 0.60002% $24,321.53 0.62499% $24,647.51 0.62403% $24,918.00
PRESUPUESTO TOTAL ¥ $4,300,733.59 $4,865,022.97 $4,935,414.13 $4,982,764.51

1. IMPORTE POR MATERIALES 90.8933%| $3,790,925.56 90.0501%( $3,842,138.74 79.8931%/| $3,303,597.19
2. IMPORTE POR MANQ DE OBRA 9.0931% $379,249.29 9.9367% $423,965.93 18.9309% $782,795.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.0137% $569.60 0.0132% $563.96 1.1760% 548,628.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,170,744.45 100.0000%| $4,266,668.63 100.0000% | $4,135,021.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.80000% $283,610.62 8.00000% $341,333.49 14.16500% $585,725.74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.36000% $16,035.68 0.45000% $20,736.01 1.22822% $57,981.16
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.24000% $502,471.92 10.06000% $465,651.06 12.00000% $573,447.36
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59916% $25,006.60 0.60000% $25,589.75 0.65043% $26,898.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,997,869.28 $5,119,978.94 $5,379,073.83

/

/ /
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $233,904.13 $405,101.15 $13,132.28 $407,758.02
MATERIALES

i15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $105,405.56 $0.00 $0.00 $0.00
OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $18,861.30 $0.00 $11,595.34 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $104,505.88 $60,073.50 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

as. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,258.32 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $468,935.18 $465,174.65 $24,727.62 $407,758.02
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -679,914.78 -$10,557.06 $435,462.04 $123,439.82
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

:22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE $333,801.15 $289,084.51 $0.00
QBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $37,408.81 $37,414.45 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $76,569.09 $18,846.22 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,702.38 $6,002.05 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $458,481.42 $351,347.22| $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $43,990.50 $114,303.83 $573,447.36
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ; g

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE /

84
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1iConstructora Caltin, S. A. de C. V. $4,300,733.59 $4,988,850.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

2| Abex Proyectos y Construccién, S. A. de C. $4,865,022.97 $5,643,426.65 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
V.

3|Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V. $4,935,414.13 $5,725,080.39 CUMPLE SOLVENTE

4|Extra Construcciones, S. A.de C. V. $4,982,764.51 $5,780,006.83 CUMPLE SOLVENTE

S|JMR Construcciones y Mantenimientos, S. $4,997,869.28 $5,797,528.36 CUMPLE SOLVENTE 4
deR.L.deC.V.

6|Acvgar Constructora, S. A. de C. V. $5,119,978.94 $5,939,175.57, CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

7|Arquitectos Metropolitanos de $5,379,073.83 $6,239,725.64 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

Occidente, S. A. de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo IVIaC|as Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Ulises Guillermo Polanco Mayorquin, en
su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima tercera sesidn ordinaria del dia 08 de diciembre de 2025, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante: Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion del sistema de aire acondicionado en el Centro de Salud de La Barca,
municipio de La Barca, Jalisco, por un monto de $5°725,080.39 (cinco millones setecientos veinticinco mil -
ochenta pesos 39/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
/

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1°717,524.12 (un millén
setecientos diecisiete mil quinientos veinticuatro pesos 12/100 M.N.).

e =




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o]
= oy
Infraestructura \ k@ﬁ? ‘;
% ? y Obra Publica e

LICITACION PUBLICA ESTATAL JAUSCQ
SIOP-E-SMAFDR-0B-LP-1135-2025 FeiaNo se e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMAFDR-OB-LP-1135-2025, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidon de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 09 de diciembre de
2025 a las 14:55 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccidn General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 11 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
10 de diciembre de 2025 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2025.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58

horas del dia 08 de diciembre de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su Reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

L

07

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Caltin, S. A.de C. V.

Abex Proyectos y Construccion, S. A.de C. V. /

Construcciones Lamarsa, S. A. de C. V.

Extra Construcciones, S. A. de C. V.

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R. L. de
C. V.

Acvgar Constructora, S. A.de C. V.

Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S. A. deﬁe{_@”‘:‘
V.

/

Urbanizaciones Andaluz, S. A. de C. V. /

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

iu;«‘u“’» }'}'“;ul{:‘ p"’ "3'\"5& é_ §‘l'»m.é‘L4—» é?r
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