GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sl
Infraestructura i . ;
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023, para
la contratacion de obra publica: Construccion de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tonala, Jalisco.
Segunda etapa. Frente 3

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

2 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

3 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

4 Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V.

5 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
6 Eselia,S.A. de C.V.

7 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.
8 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

9 Constructora 5392, S.A. de C.V.

10 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

11 Femarco, S.A. de C.V.

12 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

13 Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

14 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

15 Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 12:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 |Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00

2 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,105,012.31

3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 |Taller de Arquitectura Integral, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, Se acepta $2,441,128.70
S.A. de C.V.

6 |Eselia,5.A. de C.V. Se acepta $2,829,859.27

7 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de No se presento $0.00
C.v.

8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

9 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $2,755,969.56

10 |Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,861,225.46

11 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presento $0.00

13 | Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V. Se acepta $2,750,946.43

14 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

15 | Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. Se acepta $2,780,222.96

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

1 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,441,128.70
2 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $2,750,946.43
3 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $2,755,969.56
4 | Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. $2,780,222.96
5 | Eselia,S.A. de C.V. $2,829,859.27
6 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,861,225.46
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,105,012.31

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 23 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicidn.

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

{
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los

plazos determinados por la
Pagina 5 de 19
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacidn permanente,
propuestn por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documenteo T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

. i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
|a fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada

en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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Documento T1.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERMNO DEL ESTADO
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Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,

calendarizado, en periodos g\\)
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de la
mano de obra dividido en
categorfas propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

- o

—



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@. Infraestructura .
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023 JG.H.SCO

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto

por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CLIMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su

propiedad, arrendadas con CUMPLE CUMPLE
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales... |

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE f
integracidn de la

proposicion... \\J
Documento T14.- CUMPLE CUMPLE \

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...
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Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
maodificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
Ia fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

| 1 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $2,441,128.70
2 | Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V. $2,750,946.43
3 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $2,755,969.56
4 | Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. $2,780,222.96
5 |Eselia,S.A. de C.V. $2,829,859.27 ’
6 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,861,225.46
7 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $3,105,012.31

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas \
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Public
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si

0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y

se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
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los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Techo Financiero

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023

Construccion de [a Nueva Preparatoria en el municipio de Tonald, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3

- $2,892,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,104,421.29
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,676,734.75
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,410,038.57
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,771,544.35/
$2,048,532.78|

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

- EMPRESA

Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V.

N b wN

$2,396,743.93

$2,780,222.96

SE ACEPTA \

Eselia,S.A. de C.V. $2,439,533.85 $2,829,859.27 SE ACEPTA J
Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,466,573.67 $2,861,225.46 SE ACEPTA '
Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $2,676,734.75 $3,105,012.31 SE ACEPTA

1|villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $2,104,421.29 $2,441,128.70 SE ACEPTA ‘
de C.V. 1 J
Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V. $2,371,505.54 $2,750,946.43 SE ACEPTA . \’
Constructora 5392, S.A. de C.V. $2,375,835.83 $2,755,969.56 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; \

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ndimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
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y se registra en |a tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR -2 MAYOR
PROPUESTO [ PROPUESTO

(COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES 51336037.62] $1,665331.27
11. MANO DE OBRA $218,295.10  $479,710.38)

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $86,662.26]  5278,088.91
13. COSTOS INDIRECTOS S91,264.74] 524582171
14. FINANCIAMIENTO 50.00 526,441.03

Villacar Servicios y
RUBROS Construcciones de Occidente,
SA.deCV.
1,MPORTE POR MATERIAIES | BOSI7AR| 5140434541
2.IMPORTE POR MAND DEOBRA. §219,295.10
RTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO $112009.586

Gerendaen Construccion O&R, Constructora5392,5.A.de  Constructora Anguibara EseloSA e CV, Dauer Construcciones,S.A.de  Lircon Construcciones, S.A.
SAdeCV. ] NG.SA. de C. e cv, de CV.

TLITTTA $1436,296.01
$328,633.98
$230,504.01

$1,408,450.89
§372,354.08
$250,33568) 6

$1,336,037.62
5479,710.38
§125,971.69

$1,530,730.56 753061%] 51665,331.27
$390,540.49| 20.7750%]  $459,422.77
516897129 3.918%%! $86,562.26|

4. IMPOR’ PC'H STO DIRECTO 51,941, 719.6% 52,090,242.34 $2,211,416.30

5. IMFO  COSTOS INDIRECTOS | 12 $208,352.44 $149,660.55 §130,257.05 5245,821.71 516968523 $187,970.39
6, IVPRTE FOR FINANCIAMIENTO 512,268.24 5000 $26441.03 51257371 $12,504.73 50.00
7. IMPORTE POR UTIIDAD PROPUESTA 000003} 51368237 0| $214,513.46| 12 $196,305.49 5221,271.90 $181,79459 $26393254
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 511,857.53 ; $11,999.72] 3 ; $12.346.79 X 51341553
9. PRESUPUESTOTOTAL §2,104421.29 _$D3TL50554 | $237583583 | 52438 § 13} _ $267673075

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia deyas propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes. AN

N
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Villacar Servidos y
RUBROS Construcciones de Occidente,
SA.deCV.

Gerenda en Construccion O&R, Constructora5392,5A.de  Constructora Anguibara Dauer Construcciones, SA.de  Lircon Construcciones, 5.A.

Eselia S.A, de CV,

SAdeCV. (%' N.G.5A.de CV. V. de CV.

15, INSUFICENCIA  PARCIAL  DF| $47,162.18 515,811.58) 50.00) $43,656.70 069, 50.00 5000
MATERIALES

16, [_NS_UFICIENQR PARCIM DE MANO §141,629.68 $32,250.79| $107,252.20 50.00| $0.00] 50.00] $0.00]
DEOBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $65,540.65 50,00 50,00 5000 551,588.82 $8599.22 $90,908.25)
IMAQUINARIAY EQUIPO.

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE £OSTOS $0.00 $19,524.58 7792039 $38,528.08 50.00 50,00 50.00
INDIRECTOS 1

15, NSUFICENCIA  PARCIAL DE 0,00 $8,976.20| $144194 50.00 S0.00 $0.00 $8,976.20
FINANCAMIENTO

20. -'INSUFE{EE?GGA - TOTAL:| §254,332.51 §76,603.15 5186,614.54 582,584.78 5167,668.79| 58,559.22| 599,884 .44
15416+17:18:19. =3

21 SOWVENCIA DE LAS PROPOSICONES:! -6117,350.14 5137,910.30 $66/666.53 5114,320.70 $59,603.11 §173,195.37 5164,048.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIATOTAL

&mmﬁu :  INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOVENTE SOLVENTE | SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE.

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA

EMPRESﬂ IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE.lA EVALL{ACION POR
s PROPUESTA  PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
- g Z ¢ _ BINARIA :
1Villacar Servicios y Construcciones de 52,104,421.29 52441,12870]  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Occidente, S.A. de CV.
2|Gerencia en Construccion O&R, S.A de $2,371,505.54f  $2,750,946.43|  CUMPLE SOLVENTE
cV.
3|Constructora 5392, S.A. de C.V. $2,375,835.83 §2,755,969.5|  CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V. $2,39,743.93 $2,780,222.96 CUMPLE SOLVENTE
5|Eselia S.A. de C.V. 52,439,533.85 §2,829.859.27]  CUMPLE SOLVENTE
6|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,466,573.67 $2,861,225.46 CUMPLE SOLVENTE
7|Lircon Construcciones, S.A. de C.V., $2676,730.75|  $3,10501231]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 07 de septiembre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Gerencia en Construccién O&R, S.A de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de la Nueva Preparatoria en el municipio de Tonal3, Jalisco. Segunda
etapa. Frente 3., por un monto de $2,750,946.43 (dos millones setecientos cincuenta mil novecientos
cuarenta y seis pesos 43/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $825,283.93 (ochocientos
veinticinco mil doscientos ochenta y tres pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UDGEC-OB-LP-1147-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 08 de septiembre de
2023 a las 15:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
09 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 07 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:48
horas del dia 07 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

N
\

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

e,
A /”f-—/

v

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacién y Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.

Gerencia en Construccion O&R, S.A de C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Constructora Anguibara N.G. S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

Apzie  Menooea  BARB A

Lu CENTADD /2/ 12001 Y
WUED  TVAIZE? %W ‘
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