GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023, para *
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - -
Chulavista CCT 14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:55 horas, del dia 07 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de julio de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

2 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

3 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

5 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

6 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

7 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Codecam Construcciones, S.A. de C.V. !
10 Eselia,S.A. de C.V. ;
11 HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. \/
12 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. kl
13 Femarco, S.A. de C.V. j

14 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.

15 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

16 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 23 de agosto de 2023, a las 14:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plbliga del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada igterior '
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde namero 135 ificio

“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
%
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 3 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisidon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 g‘c))t\r.ls(;c;ugc\?-ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Mo prasentd $0.00
6 |GrupoVy CG,S.A. deC.V. No se presentd $0.00
7 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
9 |Codecam Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,330,696.30
10 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $3,532,732.63
11 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. Se acepta $3,308,713.73
12 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 |Femarco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Licitante

Importe con IVA

1 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

$3,308,713.73

2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

$3,330,696.30

3 | Eselia,S.A. de C.V.

$3,532,732.63

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de agosto

de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificéd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la [V.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-

&

. 2.- Codecam .
DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, Consiiistianes 3.- Eselia,
S.deR.L. de C.V. ! S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

i

W
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Codecam

DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, 3.- Eselia,

Construcciones
S.deR.L.deC.V. ! S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
: SUER Sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
& | particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo... |
Documento T6.- l /\ |

Manifestacion bajo (\

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 1.- HDR Arquitectos, erl;s'ccr?,li:ic:nn;s 3.- Eselia,
S.deR.L.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
’ ejecucion de los trabajos,

propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
s| utilizacién mensual de la
manao de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto |
por el licitante, expresado |

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘ /
identificando su tipo y ;ﬂ\j \
caracteristicas, conforme a |
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante, CUMPLE CUMPLE
expresada en unidades

convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS

1.- HDR Arquitectos,
S.deR.L.de C.V.

2.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Eselia,
S.A. de C.V.

Documento T12.-

Relacién de maquinaria y

equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14,-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gula
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

fraestructura

\ nIrrac
| y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-1175-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
DOCUMENTOS | 1.- HDR Arquitectos, C;’gﬁiﬁii?:;s 3.- Eselia,
S.deR.L.de C.V. SA de C.V. S.A.de C.V.
Documento T20.-

Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes '
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la f/

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal. ,/ l
No. Licitante Importe con IVA i
1 |HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $3,308,713.73 |-
2 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $3,330,696.30 |-
3 |Eselia,S.A.de C.V. $3,532,732.63 |°
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura )
' |y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-1175-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluaciéon de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNO DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

: {.ICITACION PUBL(CA No= IOP-E-FINEDUC OB-LP-1175- 023 b L'!’echo Fmanc-ero

Me]oramlento de lnfraestructura en el CECyTE.I Tlajomulco Santa Fe Chulawsta CCT 14ETC0021W
en el municipio de Tlajomulco de Ziiiiga, Jalisco. Frente 2 $3,596,000.00 #

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,852,339.42

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,045,459.16

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,871,289.91

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,301,983.40

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,440,596.43

IMPORTE DE LA IMPORTE DE RESULTADD DE A

PROPUESTA Sil\l | A PROPUESTA CGN IVA

1|HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. $2,852,339.42 $3,308,713.73 SE ACEPTA
2|Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,871,289.91 $3,330,696.30 SE ACEPTA
3|Eselia,S.A.de C.V. $3,045,459.16 $3,532,732.63 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I, Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion can base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $1,556,275.89| $1,701,099.55 $1,576,129.72
11. MANO DE OBRA 5522,374.39 $672,257.97 $648,545.00
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $174,976.53 $233.393.24 $191,307.16
13. COSTOS INDIRECTOS $170,778.64 $297,218.30 $215,860.54
14. FINANCIAMIENTO $5,220.95 $19,370.42 $6,503.40

DR Arquitectos, 5. de R.L. d

de'.'

1. IMPORTE POR MATERIALES 64.6036%| $1,576,129.72 70.9249%| $1,701,009.55 63.8285%| $1,556,275.89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 27.5550% $672,257.97 21.7797% $522,374.39 26.5992% 5648,545.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.8414%| $191,307.16 7.2954%|  $174,976.53 9.5723%|  $233,393.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%| $2,439,694.85 100.0000%| $2,398,450.47 | 100.0000%| $2,438,214.13
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 7.00000%| $170,778.64 9.00000%| $215,860.54| 12,19000%| $297,218.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000% $5,220.95 0.24876% $6,503.40| 0.70813% $19,370.42
7. IMPQORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $222,334.03 9.00000% $235,873.30 10.00000% $275,480.29
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58456% $14,310.96 0.59852% $14,602.20|  0.62454% $15,176.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,852,339.42 $2,871,289.91 $3,045,459.16
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $0.00 $19,853.83
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $0.00 $126,170.61 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $16,330.63 s0.00| *°
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $45,081.90 $0.00 $0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,282.46 $0.00 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $46,364.36 $142,501.24 $19,853.83
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $175,969.67 $93,372.06 $255,626.46
INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

|l RESULTADO DELA ||
e o EVALUACION |

" \PROPUESTA CON VA | elbRei e

i icbmra ok _][ O BINARMA

'RESULTADO DELA EVALUACION POR
. TASACION ARITMETICA

1|HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

2|Codecam Construcciones, S.A, de C.V.
3|Eselia,S.A. de C.V.

$2,852,339.42
$2,871,289.91
$3,045,459.16

$3,308,713.73
$3,330,696.30
$3,532,732.63

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter d
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras)
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubgn

Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y acion.

A
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima cuarta sesion extraordinaria del dia 05 de septiembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el CECyTEJ Tlajomulco Santa Fe - Chulavista CCT
14ETC0021W, en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco. Frente 2., por un monto de $3,308,713.73
(tres millones trescientos ocho mil setecientos trece pesos 73/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pulblica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $992,614.12 (novecientos noventa
y dos mil seiscientos catorce pesos 12/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1175-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 06 de septiembre de
2023 a las 15:10 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 110 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 07 de septiembre de 2023 y de terminacidn el dia 25 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccidn
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a
nombre y representacién de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13

horas del dia 05 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
J.J

il

( (( /4
:. / / -

‘/

/
Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra

Representante de la Direccién General de Licitacion y Contratacion
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Gacaic,  Meanozn  Bagalas

_#N

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

L. QAo RROL
CAYLERA  TUpREZ

TESTIGO SOCIAL
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