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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de Jalisco
Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas; del dia 11 de septiembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 29 de julio de 2023; para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. -

2 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

6 A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V.

7 Maxwel Obras, S.A. de C.V.

8 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
9 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

10 Ricardo Diaz de la Torre

11 Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
12 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.
13 MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V.
14 Vohnung, S.A. de C.V. .

15 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.-

16 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.'

17 Eselia,S.A. de C.V.

138 Lateres Construcciones, S.A. de C.V.

19 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
20 Constructora Morante, S.A. de C.V.

21 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

22 Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V.
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23 Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.
24 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
25 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 29 de agosto de 2023, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,761,130.08
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $16,239,013.86
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | A3 Ideas Constructivas, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Maxwel Obras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
g ;/-lgé;aeréti’r.wcnos y Construcciones de Occidente, B ot $14,335,426.60
9 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $15,946,881.42
11 iﬂe;\:tl;:r;c;z’PSrjfejfgifs y Construccion Méndez T — $0.00
12 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | MB Constructora + Arquitectura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
14 |Vohnung, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,077,971.11
17 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $15,783,942.33
18 | Lateres Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $15,588,288.87
21 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Constructora Jalisciense Novart, S.A. de C.V. No se presento $0.00
93 ([-:I-(\ejrlnento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de Sarmpta $17,499.778.75
24 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $19,924,620.52
25 | Terraceriasy Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $15,184,634.23

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,335,426.60
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,761,130.08
3 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $15,077,971.11
4 |Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $15,184,634.23
5 |Constructora Morante, S.A. de C.V. $15,588,288.87
6 |Eselia,S.A. de C.V. $15,783,942.33
7 | Ricardo Diaz de la Torre $15,946,881.42
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,239,013.86
9 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $17,499,778.75
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $19,924,620.52
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 29 de agosto
de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Villacar Servicios 2.- Grupo 4.- Terracerias y
DOCUMENTOS y Construcciones de Constructor y Edificaciones de
Occidente Gleoss CosHURoREs; Jalisco

4 : S.A.deC.V. !

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Constructora
Morante,
S.A.de C.V.

3.- Porpasa

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Villacar Servicios
y Construcciones de
Occidente,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

3.- Porpasa
Construcciones,
S.A.deC.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Morante,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Villacar Servicios 2.- Grupo
p 3.- Porpasa
DOCUMENTOS y Construcciones de Constructor y
= Construcciones,
Occidente, Gleoss, AR N
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de

Jalisco,
S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.~ Constructora
Morante,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
confmoe alnatalogiis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién, CUMPLE

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con

o0 sin opcién a compra, su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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1.- Villacar Servicios 2.- Grupo 4.- Terracerias y

3.-P -
DOCUMENTOS y Construcciones de Constructor orp.asa Edificaciones de R S
" Construcciones, : Morante,
Occidente, Gleoss, ShdaEN Jalisco, S.A de CV
S.A.de C.V, S.A.de C.V. = i S.A. de C.V. i s

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

y gt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
sstimagiones SEGIE con bn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
metodologia para cargar
estimaciones, por lo gue no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Villacar Servicios
y Construcciones de
Occidente,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

3.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Terracerias y
Edificaciones de
Jalisco,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Morante,
S.A.de C.V.

que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.~ Eselia,
S.A.de C.V.

7.- Ricardo Diaz
de la Torre

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C.V.

10.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con faotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4,-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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9.- Elemento 83

: L .~ Li : .- Firmi
DOCUMENTOS 6.- Eselia, 7.- Ricardo Diaz e m:‘on Construcciones y 10, Firmitas
Construcciones, St Constructa,
S.A.de C.V. de la Torre i deCN Senviags; S.A.deC.V
i s S.A.de C.V. S S

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 9 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS 6.- Eselia,

S.A.de C.V.

9.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A. de C.V.

8.- Lircon
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Ricardo Diaz

10.- Firmitas
de la Torre

Constructa,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazas determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionalesy
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Eselia,
S.A.de C.V.

7.- Ricardo Diaz
de la Torre

8.- Lircon
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A.de C.V.

10.- Firmitas
Constructa,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que enella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $14,335,426.60
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,761,130.08
3 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $15,077,971.11
4 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $15,184,634.23
5 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $15,588,288.87
6 |Eselia,S.A. de C.V. $15,783,942.33
7 | Ricardo Diaz de la Torre $15,946,881.42
8 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $16,239,013.86
9 |Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $17,499,778.75
10 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $19,924,620.52

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econémicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion hinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo”

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en Ia
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
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el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacién aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidén por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la propasicion.

IIl. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizadas, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

Jc;ii"s,s'cc

ERHO DEL ESTADO

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

ICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023

14EITO005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 8.

Mejoramiento de infraestructura en el Tecnologico Superior de Jalisco Lagos de Moreno CCT

Techo Financie

$20,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $12,358,126.38
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $17,176,397.00
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $13,586,383.69
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$15,624,341.24
$11,548,426.14

R iR | IMPORTEDELA |
' FMP.BE_-SA S e : RDPUESTA SIN VA
et e Al
1|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. $12,358,126.38
de C.V.

2| Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. §12,725,112.14
3|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $12,998,250.96
4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $13,090,201.92
5|Constructora Morante, S.A. de C.V. $13,438,180.06
6|Eselia,S.A. de C.V. $13,606,846.84
7|Ricardo Diaz de la Torre $13,747,311.57
8|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $13,999,149.88
9|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $15,086,016.16
10|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $17,176,397.00

$14,335,426.60

$14,761,130.08
$15,077,971.11
$15,184,634.23
$15,588,288.87
$15,783,942.33
$15,946,881.42
$16,239,013.86
$17,499,778.75
$19,924,620.52

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR MPOR
COSTO D
BRO OR AYOR
IERCADO
SR Op o PROD 0
10. MATERIALES $7,607,492.52| $9,797,600.23|  $8,219,173.97
11. MANO DE OBRA $2,564,443.23| $3,155,271.67 $2,749,698.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 581,798.09 5206,264.29 $155,571.77]
13. COSTOS INDIRECTOS $584,855.48| $1,067,350.41 $886,664.28
14. FINANCIAMIENTO 50.00] $152,758.42 $23,063.11]

T Villacar seniciosy |12
nstrucclones de Occidente;

i SSAdeCV. . i T S it

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.0709%| 47,607,492.52 73.5627%| 58,140,293.70 73.9854%:| $8,013,099.07 73.4853%| $8,084,759.24 73.0718%( 58,182,924.87

2. IMPCRTE POR MANO DE OBRA 27.1542%| $2,866,278.04 24.8116%( 52,745,596.03 24.6739%| $2,672,340.21 25.1971%| $2,772,158.58 25.6084%| 52,867,754.31

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 0.7745% $81,798.09 1.6257%| 5179,897.53 1.3407%|  $145,207.47 1.3176%|  5144,957.37 1.3197%| $147,789.95

rupo Céri‘st'ri_att"di'"éiéds's. s.

:de' cv.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $10,555,568.65 100.0000%| $11,065,787.26( 100.0000%| $10,830,646.75| 100.0000%|511,001,875.19| 100.0000%|5$11,198,469.14
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.10000%|  5749,445.37 5.28656%| 5584,999.48|  7.93091%| $858,968.85| B.44454%| $929,057.75| 8.37736%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTQ 0.21343% £24,128.29 0.20442% $23,816.54 0.25955% 530,340.40 0.16948% $20,220.55 0.15530%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000%| $962,977.10 B.45788% $987,423.94| 10.34167%| $1,212,039.17 9.00000%| $1,075,603.81| 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58518% $66,006.97 0.57500% $63,084.92 0.60001% $66,255.79 0,59500% $63,444.62 0.60000%
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,358,126.38 $12,725,112.14 $12,998,250.96 513,090,201.92 513,438,180.06
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R e Anayias Lircon Construcdnnes.sn d emento B! Construccionesy, p
Esi Ia,§ Al :?e C.V.:__ x ! I Servlcios, SA.decv. -

g

IMPORTE POR MATERIALES 70.1920%| $7,840,511.52 75.0158%| $8,457,826.34 76.5879% SS,ElA,BGE‘OE 77 2839% 59‘797,500,23
2. IMPCRTE POR MANO DE OBRA 28.2475%| $3,155,271.67 23.5058%| $2,650,210.93 22.2813%| 52,564,443.23 21,0891% $2,673,553.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 1.5605% $174,311.57 1.4784%| $166,686.29 1.1308% $130,152.17 1.6270% $206,264.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $11,170,094.76 100,0000% | $11,274,723.56 100.0000% | $11,509,398.46 100.0000%| $12,677,417.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.12000%| $1,018,712.64 6.00000%| $676,483.41 9.00000%| $1,035,845.86 8.41962%|  $1,067,390.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23130% $28,192.71 0.13300% $15,895.11 0.00000% $0.00 1.11139% $152,758.42
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.83000%| $1,323,101.11 14.30000%| $1,711,295.60 11.00000%| $1,379,976,88 8.00000%(  $1,111,805.34
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60913% $66,745.61 0.60964% $68,913.89 0.607959% $73,928.68 0.59495% $76,644.12
9. PRESUPUESTO TOTAL $13,606,846.84 $13,747,311.57 $13,999,149.88 $15,086,016.16

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un niimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Cunstrlldﬂra Morante,
S de c. V. ! 1

errncérlés'v E.d!-fléacidné' |
de Jalisco, S A de €, V

Pnfpaia Cnnﬁrdﬁ:iﬁneé
FIEE S.A de f.‘.V

. Vlllam Senm:iusy

rnpn Cunstmctnr Gleuss, S.A

536 249 10

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5611 68145 578,880.27 SZHE 074.90 $13a, a14.73

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $0.00 $4,102.75 $77,358.57 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $73,773.68 $0.00 $10,364.30 $10,614.40 $7,781.81
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $137,218.91 $301,664.80, $27,695.43 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00] $0.00 52,842.56 $4,214.96
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $822,674.03 $384,647.82 $321,493.20 $147,871.69 $48,245.86
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $140,303.06 $602,776.12 $890,545.97 5927,732.13 $1,167,299.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 16 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
=3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA }a
/J‘—-a
Infraestructura LX"B
| © | yObra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Lirccm Construcdones, S, A d Elemento 83 Ccmstrt.lcq:lt:mesy'=j

-RUBRO!E_: e ) : V. Ricardo ilbiaz_de‘la 'I‘o.rl_'e s ; 5 rvi Ios, SA. de CV
15, INSUFICIENCIA RCIAL $378,662.4 0. $0. $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $99,487.85 $185,255.55 $76,145.43
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $25,419.60 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $210,180.87 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $7,168.00 $23,063.11 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $378,662.45 $316,836.72 $233,738.25 $76,145.43
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $944,438.66 $1,394,458.88 $1,146,238.63 $1,035,659.91
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

“52;{:':2321“ | RESULTADD DE LA EVALUACION POR
: - TASACION ARITIMETICA

IMPORTEDELA

1|Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V. $12,358,126.38| $14,335,426.60 CUMPLE SOLVENTE
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,725,112.14] $14,761,130.08 CUMPLE SOLVENTE
3|Porpasa Construcciones, 5.A. de C.V. $12,998,250.96 $15,077,971.11 CUMPLE SOLVENTE
4|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $13,090,201.92 $15,184,634.23 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Morante, S.A. de C.V. 513,438,180.06 $15,588,288.87 CUMPLE SOLVENTE
6|Eselia,S.A. de C.V. $13,606,846.84 $15,783,942.33 CUMPLE SOLVENTE
7|Ricardo Diaz de la Torre $13,747,311.57 $15,946,881.42 CUMPLE SOLVENTE
8|Lircon Construcciones, S.A. de C.V. $13,999,149.88 $16,239,013.86 CUMPLE SOLVENTE
9|Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $15,086,016.16 $17,499,778.75 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacidon aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima decima sexta‘sesion extraordinaria del dia 11 de septiembre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.,
para ejecutar los trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Tecnoldgico Superior de
Jalisco Lagos de Moreno CCT 14EIT0005Z, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Frente 8., por un
monto de $14,335,426.60 (catorce millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintiséis pesos
60/100 M.N.),-.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Plblica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respecti‘
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,300,627.98 (cuatro millones
trescientos mil seiscientos veintisiete pesos 98/100 IVI.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-1282-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de septiembre de
2023 a las 15:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacidon y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos senalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 105 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 26 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas y
Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08

horas del dia 11 de septiembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A.
de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. ~

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Morante, S.A. de C.V. ~

Eselia,S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Lircon Construcciones, S.A. de C.V.~

Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

i
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TESTIGO SOCIAL
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