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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Puablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-0OB-LP-1389-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

3 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Constructora 5392, S.A. de C.V.

6 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

7 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

8 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

9 Ricardo Diaz de la Torre

10 Sandstone Global, S.A. de C.V.

11 SB Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

12 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

13 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

14 Rey Manager, S. de R.L. de C.V. .
15 Construarba, S.A. de C.V.

16 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

17 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

18 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

19 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.
20 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
21 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
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22 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

23 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

24 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.

25 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

26 Tecorsa, S.A. de C.V.

27 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

28 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

29 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

30 Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

31 Haro Rent, S.A. de C.V.

32 Maquiobras, S.A. de C.V.

33 Organizacidon Moderna de Constructores, S.A. de C.V,
34 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

35 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

36 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

37 Adolfo Rodriguez Servin

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
39 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

40 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

41 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

42 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

43 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V,

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio

“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

—t

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $7,736,040.24
3 | JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 |Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $8,643,988.30
6 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
7 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
8 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. No se presenté $0.00
9 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,050,000.00
10 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,506.86 |
11 |SBIngenieros Civiles, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 giij:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de To— $0.00
13 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentod S0.00
14 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
15 |Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,627,903.30
18 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $7,989,212.49
19 ;er(l:s.’i;ucciones Alternativas de Occidente, S.A. S aeEgLs $8,601,074.27
50 {(;Zr?\?her Construcciones e Infraestructura, S.A. No se presents $0.00
21 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta S8,647,011.004 /
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
23 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $8,640,986.72
24 (r\:/ll\e;;f}cor Corporativo de Arquitectura, S.A. de Naisé fifesehts $0.00

25 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

26 |Tecorsa, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

27 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,595,767.76
28 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento S0.00

29 |Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,891,073.52
30 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 |Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,082,693.51
33 (C:)'rvg.anizacién Moderna de Constructores, S.A. de No se presents $0.00

34 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,609,940.58
35 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,906,384.28
36 |Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

37 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No's6 Bresaiits $0.00

S.A.de C.V.

39 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $8,980,439.41
40 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentdé S0.00

41 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,833,361.57
42 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

43 sz(i:r.m\antos Industriales y Urbanizaciones, S.A. So SRR $7769,847.21
44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

45 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En

este acto no hubo propuestas desechadas.
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:
No. Licitante Importe con IVA
1 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $7,736,040.24
2 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,769,847.21
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,891,073.52
4 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,906,384.28
5 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,989,212.49
6 | Ricardo Diaz de la Torre $8,050,000.00
7 |Magquiobras, S.A. de C.V. $8,082,693.51
8 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,506.86
9 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,595,767.76

[
o

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

$8,601,074.27

11 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,609,940.58
12 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,627,903.30
13 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,640,986.72
14 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.30

=
U

Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

$8,647,011.00

=
()]

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

$8,833,361.57

17

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

$8,980,439.41

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Pdblica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacidn.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

A
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Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluaciéon binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Pavimentos’ 3.- Chavez 4.- Grupo
Industriales y Terracerias y Constructor
Urbanizaciones, | Acarreos, S.A.de | Vértice Jalisco,
S.A. de C.V. C.v. S.A. de C.V.

5.- Urhanizadora
Altax, S.A. de
C.v.

1.- Promotoray
Constructora Jawer,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autédgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesianales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 33

=t




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

3/;;5\ Infraestructura
LM I vy ObraPiblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Pavimentos 3.- Chavez 4.- Grupo
Industriales y Terracerias y Constructor
Urbanizaciones, | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco,
S.A.de C.V. C.V. S.A. de C.V.

1.- Promotora y
Constructora Jawer,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de
C.V.

especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcion dehera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE
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g prasen 2.- Pavimentos 3.- Chavez 4.- Grupo &5 Utaniind
DOCUMENTOS ; 4 Industriales y Terracerias y Constructor Sy
Constructora Jawer, S e u Altax, S.A. de
S.A. de C.V Urbanizaciones, | Acarreos, S.A. de | Vértice Jalisco, e
Sl S.A. de C.V. C.V. S.A. de C.V, ek

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos gue
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tirjetas da besicot.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catélogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

—
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DOCUMENTOS

1.- Promotoray
Constructora Jawer,
S.A. de C.V.

2.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

3.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos, S.A. de
C.v.

4.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

5.- Urbanizadora
Altax, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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8.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

6.- Ricardo Diaz de
la Torre

DOCUMENTOS 7.- Maquiobras,

S.A.deC.V.

9.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones
Alternativas de
Occidente, S.A.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econédmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de pader
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
O] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.-
DOCUMENTOS 62 Ricardo Diaz da.. | /7.~ Maqulahiras,.| > Sandstona Of Mokl | SonuBsdones
e S.A. de C.V Glohal, S.A. de Infraestructura, | Alternativas de
C.V. S.A.deC.V. Occidente, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
NoO mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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Infraestructura

{_@i y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

;OBIERNOQ DE

1LLSCO
N Sw LWL
STAD!

ESTA

DOCUMENTOS

Documento T10.-

6.- Ricardo Diaz de
la Torre

8.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

7.- Maquiobras,

9.- Valakar
S.A.de C.V.

S.A.de C.V.

Infraestructura,

10.-
Construcciones
Alternativas de
Occidente, S.A.

Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a

los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de C.V.

CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Q‘l\

Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

1O} yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Ricardo Diaz de
la Torre

7.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

8.- Sandstone
Global, S.A. de
C.V.

9.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

10.-
Construcciones
Alternativas de
Occidente, S.A.

de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

(\'l\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i’i,;;“n} Infraestructura
| © 1 yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1389-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Gestiény 13.- 4 14.- ¢ 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Construcciones | Mantenimiento | Infraestructura Constructora Emporio
Roiter, S.A. de C.V. | de Obras, S.A. de | Global Kube, S.A. | 5392,S.A.de | Contemporaneo,
C.V. de C.V. C.V. S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
SEGHOMICH ES AlitagraTa HE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
giie e analeatany CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
moadelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
coma estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto..,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

N
NS
\\7\. :
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f’r{:‘i“«.,ﬂ Infraestructura i .
i_.i:"‘_i y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Gestiony 13.- 14.- 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Construcciones | Mantenimiento | Infraestructura Constructora Emporio
Roiter, S.A. de C.V. | de Obras, S.A. de | Global Kube, S.A. 5392, S.A. de Contemporaneo,
V. de C.V. C.V. S.A.deC.V.
Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
Sbliactusion fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

1©1 yobraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
Roiter, S.A. de C.V.

12.- Gestion y
Mantenimiento
de Obras, S.A. de
Cc.V,

13.-
Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

14.-
Constructora
5392, S.A. de

C.V.

15.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracian del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 16 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Nee
A Jﬁ} Infraestructura . . D) \g{)&
jj_éw y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Gestién y 13.- 14.- 15.- Grupo
DOCUMENTOS 11.- Construcciones | Mantenimiento | Infraestructura Constructora Emporio
Roiter, S.A. de C.V. | de Obras, S.A. de | Global Kube, S.A. 5392, S.A. de Contemporaneo,
C.V. de C.V. C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
meodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 33




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura

f f s . -
191 vyObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar i

DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Construmova,

Ingenierias, S.A. de S.A.P.l.de C.V.
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativas al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A1 Infraestructura

101 yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Construmova, |/
Ingenierias, S.A. de S.A.P.l. de C.V.
C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamenta para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

gue se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

Pagi




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura . i
;j{L y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Construmova,
Ingenierias, S.A. de S.A.P.l.de C.V.
C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12,-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcion a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE
material...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/’5;“?\ Infraestructura i i
19O} yObraPuablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- Construmova,
Ingenierias, S.A. de S.A.P.l.de C.V.
C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHNPLE CHMELE

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Promotora y
Constructora Jawer, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los

materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidén, especificando las

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucidn de cada uno

/t/ Pagi (\\-\r.':\\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

rf Infraestructura i )
‘:J_i y Obra Pidblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: “REENIVELACION
DE POZO DE VISITA"COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, HECHO EN OBRA,, T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” No considera el material
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos, omite los escalones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: “REENIVELACION
DE POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 -
KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” No considera el material
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos, omite los escalones.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042: “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.”
No considera el material necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, la cantidad de concreto no
cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidén Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
L\
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADQ, COLDADQ,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.”
No considera el material necesario para la correcta ejecucion de los trabajos, la cantidad de concreto no
cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de |la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,769,847.21
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,891,073.52
3 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,906,384.28
4 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,989,212.49
5 |Ricardo Diaz de la Torre $8,050,000.00
6 |Magquiobras, S.A. de C.V. $8,082,693.51
7 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,506.86
8 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,595,767.76
9 |Canstrucciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,601,074.27
10 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,609,940.58
11 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,627,903.30
12 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,640,986.72
13 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.30
14 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,647,011.00
15 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,833,361.57
16 |Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,980,439.41
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2.- Evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obhra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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 LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023 Techo Financiero

creto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4.

Pavimentacion con con

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIOQO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,698,144.15
$7,741,758.11
$7,239,341.39

$8,325,242.60
$6,153,440.18

IMPORTEDELA || RESULTADO DE LA

. IMPORTEDELA

T e OPUESTA SIN IVA [PROPUESTA CONIVA | EVALUACION
1{rPavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,698,144.15 $7,769,847.21 SE ACEPTA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,802,649.59 $7,891,073.52 SE ACEPTA
3|/ Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A.de C.V. $6,815,848.52 $7,906,384.28 SE ACEPTA
4|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,887,252.15 $7,989,212.49 SE ACEPTA
5|Ricardo Diaz de la Torre $6,939,655.17 $8,050,000.00 SE ACEPTA
6|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,967,839.23 $8,082,693.51 SE ACEPTA
7|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,333.50 $8,447,506.86 SE ACEPTA
8|valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,410,144.62 $8,595,767.76 SE ACEPTA
9|Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $7,414,719.20 $8,601,074.27 SE ACEPTA

10|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,422,362.57 $8,609,940.58 SE ACEPTA
11|{Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,437,847.67 $8,627,903.30 SE ACEPTA
12 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,449,126.48 $8,640,986.72 SE ACEPTA
13| Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.05 $8,643,988.30 SE ACEPTA
14|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,454,319.83 $8,647,011.00 SE ACEPTA
15|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,614,966.87 $8,833,361.57 SE ACEPTA
16|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,741,758.11 $8,980,439.41 SE ACEPTA

2.2.-

Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi¢ a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

A
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Il Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES $3,301,545.50| 54,126,709.29)

11. MANO DE OBRA $718,007.98| $1,267,057.24
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $612,124.27] $1,739,381.84
13. COSTOS INDIRECTOS $228792.38|  $674,083.21)
14. FINANCIAMIENTO $9,936.90] $58,344.40

ibnadoma A sae : o
el '_ L ?{'S,' 2 ‘Ricardo Diaz de laTerre | Maquiobras,5.A. de €

L SAdeCV. ~ lalisco, S de OV, oNE

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.9974%| $3,569,598.86 57.3176%| $3,361,501.38| 57.6471%| $3,375,974.58| 6B.1435%| $3,823,20675| 58.9928%| $3,301,545.50 63.1973%|  $3,696,677.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9614%| $1,131,064.70) 21.6048%| 51,267,057.24| 215757%| $1,263,534.87| 20,8574%| $1,170,237.58| 15.3435%| $858,703.27 12.2749%|  $718,007.98
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPD 17.0412% $965,599.28 21.0776%| $1,236,135.54 20.7772%| $1,216,770.34) 10.9991% $617,124.27 25.6636%| 51,436,269.56 24.5278%| $1,434,736.48|
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,666,262.84 100.0000%| 55,864,694.16 | 100.0000%| $5,856,279.79 | 100.0000%| $5,610,658.61 | 100.0000%| $5,596,518.33 100.0000%| 55,849,422.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $453,301.03 6.41613%| $376,286.40 5.59948% $327,921.22 10.00000% $561,065.86 5,00000% $279,825.92 6.70450% $392,174.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37694%|  523,067.08 0.65340% $40,778.57|  0.59610% $36,864.02 094535%|  $58344.40 0.16910% $9,936.90 0.52392% $32,700.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $522,123.63 7.75000% $486,836.33 9.00000% $559,895.85|  10.00000% $623,006.89| 17.30000%| $1,018,326.64 10.50000% $658,801.27
8 [MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59106%|  $33,389.56 0.57996% $34,054.13|  0.58186% $34,887.64| 0.61379%|  $34,17639|  0.61997% $35,047.39) 0.59561% $34,740.17
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,698,144.15 $6,802,649.59 $6,815,848.52 $6,887,252.15 $6,939,655.17 $6,967,839.23

Valakar !nfra'estru'ct rd) atiuas (o rucclones Rolter, s de': GﬁﬁﬁénﬁMaﬁtenimientddef

_ - de CV. )6 & Obras; SATde V.
1. IMPORTE POR MATERIALES 50,2045 336995222  55.6608%| $3363573.73|  556688%| S337764158)  S6.07SHM| 933878
2. IMPORTE POR MANC DE O3RA w6.0314%|  Sornoon|  1835asw| $1,12544231  184a80%| Suia7sess|  1851ew|  $1132m07)  192741%
3.IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO|  24.5742%| $148833587|  26.6038%| S1635,05944|  25.8862%| S1s6a1s853|  2oummms|  S1s6650317|  246500%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,056,507.01 100.0000%) $6,132,353.98 100.0000% 56,042,549.10 100.0000%| $6,067,388.82 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000%|  $490,577.07 10.26283% $629,353.19)  11.15561% $674,083.21|  10.19081% $618,316.07 9.32122%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38461% $25,180.62 0.76310% §51,598.86 0.76605% $51,452.76 0.57203% $38,244.24 0.30961%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000%|  $673,657.13 8.21000% $559,372.42 9.00000% $609,127.66 9.83333% 5661,188.11  11.69683%

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60120% $36,411.67 0.60415% $37,466.17 0.61351% $37,506.47 0.61165% 537,225.34 0.61551%
|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,282,333.50 $7,410,144.62 $7,414,719.20 $7,422,362.57

/
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Gru.pu_Em[.':érluj' -'MavarCnr'purativor_!e_' |
Contemporaneo, S de CV. || Ingenierias, SA.de CV.

1 iMPOR POR MATER&AS 55.0808%|  63,349,360.87 64.1281% 54,080,845.46 55.7870%(  $3,369,003.95 64.1408%|  $4,126,709.29 56.9540%|  $3,736,633.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 185122%(  $1,125,693.66 15.7095% $999,690.72 18.6001%(  $1,123,271.93 19.2018%|  51,235,408.63 16.5342%|  $1,084,777.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 264069%(  $1,605,754.08 20.1624% $1,283,050.37 25.6129%|  51546,774.25 16.6575%|  $1,071,713.62 26.5118%|  $1,739,381.84

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,080,808.61 100.0000%(  $6,363586.55 100.0000%| $6,038,050.14 100.0000%| $6,433,831.54 100.0000%| $6,560,792.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.88299% $479,957.84 3.59534% 522879238 10.65328% $643,357.10 7.65000% $492,187.96 8.03800% $527,356.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.76712% $50,328.76 0.41974% $27,670.61 0.49870% $33,325.16 0.36468% $25,257.60 0.30000% $21,264.45
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.10800% $800,471.41|  12.00000% 6794,405.94)  10.44167% $701,234.62 9.00000% $625,614.94 8.35000% $593,636.01
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61249% 537,559.86) 0.58550% $37,258.57 0.61717% $37,352.80 0.59179% $38,074.83 0.53000% $38,708.79
|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,449,126.48 $7,451,714.05 $7,454,319.83 | $7,614,966.87 §7,741,758.11

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Pavimentos Industrialesy |IGrupo ConstructorVertice Urbanizadora Altax, 5:A. de o Sk
Urh_’an'ka_c;nn_es,_s.ﬂ.'det.v.' g o Jolso, S de O, I : - Rirard.umaz:cielafo_rre Maﬁu?ob:as.s.ﬁ.de_c.-v.l ]

15 INSUFIGENCA

PIROAL  DE 0.0 §170,859.14 sweaso|  som|  smoswsm| 0 sl

MATERIALES

16. INSUFICENCA PARCIAL DE MANC $0.00 50,00 $0.00 $0.00 5248,247.41 $388,942.70|
DE 0BRA

17. INSUFICENCA  PARCAL DE $430,261.53 $159,725.27) §175,09047 $778,736.54 50.00 S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $34,900.76 $111,915.38 $160,280.57 $0.00 $208,375.87 $96,027.27
INDIRECTOS

19. INSUFICENOA  PARCIAL  DE $11,088.80 $0.00 $0.00 50.00 $24,218.99 51,454.91
FINANCAMIENTO

20. INSUFIQENGA TOTAL: 5476,251.09 $442,499.79 9495,756.98 $778,736.54 $711,657.29 $486,424.88
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: 645,872.54 $44,336.54 $64,138.88 -$155,729.66 $306,669.35 §172,376.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAOION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

|
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Valakar Infraestructura, 5.4

onstrucciones Alternativi

* Sandstone Global, A de stuct
o 4 deCV. de Otudente,S.A de CV, Obraﬁ, 5A.de C.V

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $162,408.30 5163 786.79 $154,718.94 " Su450.79
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §129,948.62 50.00 $0.00 $0.00 5000
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 5000 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8975.27 $0.00 $0.00 5000 $13,707.16
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: §138,923.89 $162,408.30 $168,786.79 §154,718.94 $158,249.94)
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 4§534,733.24 $396,964.13 $440,340.87 $506,469.17 5616,679.45
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

. RUBROS

INSUFICIENCIA PARGAL

DE

$182 999 GS

Grupo Empotio
Contempnraneo,SA de

Mayar Corporativo de
Ingenlerlas, S.A, de C V.

Construmova, SAP de CV.

15. 5163356 55

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $107,259.96 50.00 $0.00 522,1713.33
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $112,810.44 50.00 $324,147.19 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $8,203.94 $259,409.40, 50.00 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $6,485.28 $830.72 $8,898.29 §12,891.44
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $191,24359 5485,965.09 $164,187.28 $333,045.48 435,064.77
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $609,227.82 $308,440.86 $537,047.34 $292,569.46 $558,571.24,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serda ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

—1
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RESULTADO DE LA EVALUACIONPOR |

IMPORTE DE LA

PROPUESTA- : E‘_’.‘w"qéﬂ ~ TASACION ARTMETICA

1|Pavimentos Industriales y 96,698,144.15|  $7,769,847.21|  CUMPLE SOLVENTE
Urbanizaciones, S.A. de C.V.

2|Chavez Terracerfas y Acarreos, S.A. de C.V, $6,802,649.59 $7,891,073.52(  CUMPLE SOLVENTE

3|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,815,848.52|  $7906,384.28]  CUMPLE SOLVENTE
CVv.

4|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $6,887,252.15 $7,989,212.49 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

5|Ricardo Diaz de la Torre $6,939,655.17 $8,050,000.00 CUMPLE SOLVENTE

6|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,967,839.3 $8,082,693.51 CUMPLE SOLVENTE

7|Sandstone Glohal, S.A. de C.V. $7,282,333.50 $8,447,506.86 CUMPLE SOLVENTE

8|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7.410,144.62 $8,595,767.76 CUMPLE SOLVENTE

9]Construcciones Alternativas de $7,414,719.20 $8,601,074.27 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.

10{Construcciones Roiter, S.A. de C.V, §7,422,362.57 $8,609,940.58|  CUMPLE SOLVENTE

11|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,437,847.67 $8,627.90330]  CUMPLE SOLVENTE
deCV.

12|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,449,126.48 $8,640,985.72]  CUMPLE SOLVENTE

13{Constructora 5392, S.A. de C.V, $7,451,714.05 $8,643,988.30 CUMPLE SOLVENTE

14| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de $7,454,319.83 98,647,011.00  CUMPLE SOLVENTE
CV.

15|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $7,614,966.87 $8,833,361.57|  CUMPLE SOLVENTE
CVv.

16{Construmova, S.AP.l. de C.V, §7,741,758.11 $8,980,439.41 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciéon de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacion.

’

La evaluacidn de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vid

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacién.
[
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesidn extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cu 1 se
determiné adjudicar el contrato al licitante Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colohia
Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por un monto de $7,769,847.21/(siete
millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos 21/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,330,954.16 (dos millones
trescientos treinta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1389-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite |la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacidn el dia 20 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de |la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Magquiobras, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

e
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL
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