GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023, para la
contratacion de obra publica; Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las~
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisca, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 20'2"3, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

2 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

3 JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

4 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

5 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

7 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.~

8 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

9 Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

10 Pared Urbana, S.A. de C.V.

11 Ricardo Diaz de la Torre

12 Sandstone Global, S.A. de C.V.

13 Constructora 5392, S.A. de C.V.

14 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
15 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

16 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

17 Construarba, S.A. de C.V.

18 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

19 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
20 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

21 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.
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22 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
23 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. -

24 Grupo Emporio Contemporineo, S.A. de C.V.

25 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

26 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.-

27 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

28 Tecorsa, S.A.de C.V. -

29 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.”

30 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

31 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

32 Haro Rent, S.A. de C.V.

33 Magquiobras, S.A. de C.V:

34 Organizacién Moderna de Constructores, S.A. de C.V.-
35 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

36 T&T Supervisién, Proyecto y Construccién, S.A. de C.V.
37 Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V.

38 Adolfo Rodriguez Servin

39 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
40 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

41 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V;

42 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V..

43 Constructora Siva, S.A. de C.V.

44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

45 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

—t
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,406,670.25
2 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,498,407.97
3 |IM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,002,491.62
5 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,740,028.89
6 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V, Se acepta $10,164,793.50
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 |Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 .
9 |GrupoVyCG,S.A deCV. No se presento $0.00
10 | Pared Urbana, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $7,950,000.00
12 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,447,507.07
13 | Constructora 5392, S.A. de C.V. Se acepta $8,643,988.29
14 S_E:/IJ:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de fio seipreserEs $0.00
15 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00
16 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
17 |Construarba, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,641,461.66
20 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $7,981,100.09
21 ;zrz:s:!r.ucciones Alternativas de Occidente, S.A. SEsEenta $8,595,408.14 ﬂ
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No. Licitante Documentacién Importe con IVA
27 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. No se presenté $0.00
de C.V.
23 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,647,010.96
25 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $8,627,518.69
26 (r\:/l\e;ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de —_— $0.00
27 |Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Tecorsa, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
29 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,602,359.46
30 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
31 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 |HaroRent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
33 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $8,082,123.81
izacid Const Ad
34 gr\;gamzacmn Moderna de Constructores, S.A. de NGRS BRESEIEG $0.00
35 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,610,481.09
36 T&T Supervision, Proyecto y Construccién, S.A Niose presentd $0.00
de C.V.
37 |Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, B
t a
39 SA deCV. No se presentd $0.00
40 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $8,833,361.57
42 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
43 | Constructora Siva, S.A. de C.V. Se acepta $7,769,885.53
44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
45 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En

este acto no hubo propuestas desechadas

/
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,740,028.89
2 | Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,769,885.53
3 |Ricardo Diaz de la Torre $7,950,000.00
4 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,981,100.09
5 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,123.81
6 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,406,670.25
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,507.07
8 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,498,407.97
9 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,595,408.14
10 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,602,359.46
11 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,610,481.09
12 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,627,518.69
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,641,461.66
14 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.29
15 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,647,010.96
16 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,833,361.57
17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,002,491.62
18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $10,164,793.50

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de .

septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

e
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- -

Z

1.- Miwv 2.- Construct 4.- i
DOCUMENTOS Construcclioenes OSh:auc °™ | 3. Ricardo Diaz Uri;:;(zadora 5.- Maquiobras,
! £ de la Torre L S.A.deC.V,

S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar confarme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...
Documente T5.-

Escrito de proposicién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los profesionales técnicas y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V,

3.- Ricardo Diaz
de la Torre

4.- Urbanizadora
Altax,
S.A. de C.V.

5.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd

especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de

responsable de la obra con
el proposito de poder

evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS e Mlye - Con.structora 3.- Ricardo Diaz g 2Uihaladors
Construcciones, Siva, Altax,
de la Torre

S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

5.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidén de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Mive

Construcciones,

S.A. de C.V.

2.- Constructora
Siva,
S.A.de C.V.

3.- Ricardo Diaz

de la Torre

4.- Urbanizadora

Altax,
S.A. de C.V.

5.- Maquiobras,

S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidon de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

8.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.-
Construcciones
Alternativas de

Occidente,
S.A.de C.V.

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos ~ econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/AN Infraestructura
1O 1 vy ObraPiblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023

Jala’
\i%%f.y (O

10 DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A.deC.V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

8.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.-
Construcciones 10.- Valakar
Alternativas de | Infraestructura,

Occidente, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I'd ‘,vj*\ Infraestructura
i Y | yObraPublica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Impulsare
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

8.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.-
Construcciones
Alternativas de

Occidente,
S.A.de C.V.

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

restructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.-

6.- Impulsare 7.- Sandstone 8.- Incamm Construcciones
Construcciones, Global, Construcciones, | Alternativas de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. Occidente,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

10.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUBPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

p— . .
ff" ™ Infraestructura

O 1 vy Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023

RHO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; 12.- 13.- Gestiény 14.- 15.- Grui:)o
11.- Const
DOCUMENTOS oRn;tr:rcmones Infraestructura | Mantenimiento Constructora Emporio
A C'V Global Kube, de Obras, 5392, Contemporaneo,
it Uik S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la ohra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de

quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

s

[/‘ W& Infraestructura } ) NG
__f_:‘_a y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ; o l] =
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023 Lo CO

RHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3 12.- 13.- i6 = o

11.- Construcciones . Ge_stl.on y A 15.- Grupo
DOCUMENTOS Roiter Infraestructura Mantenimiento Constructora Emporio

S.A. de CV Global Kube, de Obras, 5392, Contempordneo,
s g S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-

Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad de

que, por su canducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

2 Infraestructura )
L. 3 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0B-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e et 12.- 13.- Gestiény 14.-
DOCUMENTOS ; Infraestructura Mantenimiento Constructora

. :‘;";e::'v Global Kube, de Obras, 5392,
ety S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A de C.V.

15.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Puablica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcion a compra, su
ubicacién fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T14.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-

Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-

Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE

Pagina 16 de 34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

= @
[ Te N L=
JOLLS(

GOBTERNC DEL ESTADOD

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

12.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

13.- Gestidny
Mantenimiento
de Obras,
S.A.de C.V,

14.-
Constructora
5392,
S.A.de C.V.

15.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'f"" N  Infraestructura ) )
J'_ﬁ_:)_\i. y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar
DOCUMENTOS Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

17.- Lizette 18.- Obras Civiles
Construcciones, Especializadas,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — ecandémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccidn aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Pagina 18 de 34




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A Infraestructura

JRA 3 )
LJ ‘ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Mayar ; L
DOCUMENTOS Corporativo de Slaghactie Lo Dnras Civiles
eeniorias Construcciones, Especializadas,
Ca TN S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitating anlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

COBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{’ ‘?':i‘%i{ Infraestructura )
) | y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar : 0
DOCUMENTOS Corporativo de e l.lz:-.ztte 18.- Oblra.s Civiles
Ingenierias Construcciones, Especializadas,
'’
S.A. de C.V. etV S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T14.-

: gl CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos..,

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

-

Jalisco

) Y W

GOBIERNO DEL ESTADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A ?‘\ Infraestructura . )
1. y Obra Piblica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar ; =
DOCUMENTOS Corporativo de 17.- L'Z‘_?tte 18.- Ol:!ra.s Civiles

Ingenierfas Construcciones, Especializadas,

S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

s
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

N®

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Mive <\~
. . . - . - - - .- \

Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion \.\

Publica, de acuerdo a lo siguiente: '

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza (tegra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos i




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A #\ Infraestructura i )
L) y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-0OB-LP-1391-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno de
los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: “REENIVELACION
DE POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO
RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO ~
CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido,
omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: “REENIVELACION DE
POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MUROQO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ~
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE
5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucidn del trabajo del concepto referido, omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042: “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO, ’
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.” omite considerar
en la integracidn de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatorla y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, num
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de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADOQ, COLDADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por ne cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Plblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal.

/

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Siva, S.A. de C.V. $7,769,885.53
2 | Ricardo Diaz de la Torre $7,950,000.00
3 | Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,981,100.09
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $8,082,123.81
5 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,406,670.25
6 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,447,507.07
7 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,498,407.97
8 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,595,408.14
9 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,602,359.46
10 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,610,481.09
11 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,627,518.69
12 | Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,641,461.66
13 | Constructora 5392, S.A. de C.V. $8,643,988.29
14 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. S8 ;010.96
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15 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $8,833,361.57
16 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $9,002,491.62
17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $10,164,793.50

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas economicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes par haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacidn aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

[Il. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestas por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificd que el licitante
Urbanizadora Altax, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

5
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los
licitantes deberan integrar los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

V. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentario de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; v en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto" ,
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administracion de oficinas centrales,
omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de
la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Plblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de |a Ley de obra Puhblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

II. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor preci

{

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmeética la cual se compone de
las siguientes etapas:

.
\
)

\
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Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,698,177.18
$8,762,753.02
$7,363,841.78

$8,468,418.05
$6,259,265.52

ADO D .

1|Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,698,177.18 $7,769,885.53 SE ACEPTA
2|Ricardo Diaz de la Torre $6,853,448.28 $7,950,000.00 SE ACEPTA
3|Magquiobras, S.A. de C.V. $6,967,348.11 $8,082,123.81 SE ACEPTA
4|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,247,129.53 $8,406,670.25 SE ACEPTA
5|Sandstone Global, 5.A. de C.V. $7,282,333.68 $8,447,507.07 SE ACEPTA
6[Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,326,213.77 $8,498,407.97 SE ACEPTA
7|Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $7,409,834.60 $8,595,408.14 SE ACEPTA
8|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,415,827.12 $8,602,359.46 SE ACEPTA
9|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,422,828.53 $8,610,481.09 SE ACEPTA
10|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,437,516.11 $8,627,518.69 SE ACEPTA
11|Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,449,535.91 $8,641,461.66 SE ACEPTA
12|Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.04 $8,643,988.29 SE ACEPTA
13(Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,454,319.79 $8,647,010.96 SE ACEPTA
14|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,614,966.87 $8,833,361.57 SE ACEPTA
15(Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $7,760,768.64 $9,002,491.62 SE ACEPTA
16(Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $8,762,753.02 $10,164,793.50| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

R

7

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

. MATERIALES $3,303,031.45| 5$4,126,709.29 £ P
11. MANO DE OBRA 5718,008.03| $1430,280.98]  $1,100,303.73]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $743,221.22| $1,636,955.40|  $1,369,393.39
13. COSTOS INDIRECTOS $228,792.38|  $673,634.97 $505,515.96
14, FINANCIAMIENTO $11,026.95 $88,380.13 $34,243.76

63.3506%| $3,589,598.85 59.0037%| $3,303,031.45 63.1973%| $3,696, 18 166 ,901, ,591,169.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.9615%| $1,131,064.73 15.3395% $858,703.31 12.2749% $718,008.03 22.4775%( 51,346,600.89 16.1314% $977,002.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.6880%|  $945,579.90 25.6568%( $1,436,268.05 24.5278%| $1,434,736.37| 12.405%%| 5743,221.22| 24.5742%| $1,488,335.96
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $5,666,243.48 100.0000%| $5,598,002.81 100.0000%| $5,849,422.58 100.0000%| $5,990,878.97 100.0000%| $6,056,507.16
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $453,299.43 5.00000% $279,900.14 6.70450% $392,174.54 9.00148% $539,267.77 B.10000% $490,577.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.37771% $23,114.13 0.18760% 511,026.95 0.51640% $32,231.61 0.38607% §25,210.94 0.38461% $25,180.65
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.50000% $522,125.85 15.80000% $930,450.92| 10.50000% $658,752.02| 10.00000% $655,535.77| 10.25000% $673,657.15
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59107% $33,394.24 0.61215% $34,067.46|  0.59556% $34,767.37|  0.60485% $36,236.08|  0.60120% $36,411.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,698,177.18 $6,853,448.28 $6,967,348.11 $7,247,129.53 $7,282,333.68

P - -

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.8426% $3,897,549.41 55.6879%| $3,362,731.38 54.9536% $3,369,952.22| 55,6688%| $3,377,641.58, 55.4068%| $3,349,360.87

2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 18.3832%| $1,122,279.77 18.4344%| 51,113,168.42 18.3525%( $1,125,442.34 18.5128%| $1,123,244.10 18.2264%| $1,101,789.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.7742%| $1,085,104.52 25.8777%| $1,562,631.26 26.6938%|  $1,636,959.40 25.8184%| $1,566,503.12 26.3668%| $1,593,883.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,104,933.70 100.0000%| $6,038,531.06 100.0000%| $6,132,353.96 100.0000%| $6,067,388.80 100.0000%| $6,045,034.16
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.09700% $433,267.14 11.15561%| $673,634.97 10.26283% $629,353.18 10.19081%| $618,316.06 7.93970%| $479,957.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.35175% $88,380.13 0.76629% $51,434.66 0.76310% $51,598.86 0.57203% $38,244.24 0.76717% $50,057.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $662,658.10 9.00000%| $608,724.06 8.29000% $564,823.07 9.84000%| $661,636.59 12.55000%| $825,168.74
8 IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60000% $36,974.70 0.61351% $37,509.85 0.60460% $37,698.05 0.61169% $37,242.83 0.61517%| $37,297.64
|9. PRESUPUESTO TOTAL $7,326,213.77 $7,409,834.60 $7,415,827.12 $7,422,828.53 $7,437,516.11
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1. IMPORTE POR MATERIALES 3,387,817.70 1281 ,080,845.4 .7870% | $3,369,003.96 z ,126,708. 58.3543%| $3,823,269.45
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.2741%| $1,164,451.58 15.7095%( $999,690.72 18.6001%| $1,123,271.95 19.2018%| 51,235,408.63 21.8303%| 51,430,280.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.6504%| $1,489,260.79 20.1624%| $1,283,050.36 25.6129%| $1,546,774.20 16.6575%| $1,071,713.62 19.8154%| %1,298,272.59
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,041,530.07 100.0000% | $6,363,586.54 100.0000% | $6,039,050.11 100.0000% | $6,433,831.54 100.0000%| 56,551,823.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.32122%| $563,144.31 3,59534%| $228,792.38 10.65328%|  $643,357.10 7.65000%| $492,187.96 8.50000%| $556,204.96
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.30961% $20,448.73 0,41974% $27,670.61 0.49870% $33,325.16 0.36468% $25,257.60 0.58230% $41,393.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.87558%| $786,771.80|  12.00000%| $794,405.94 10.44167%| $701,234.61 9.00000%| 5625,614.94 8.00000%| $572,008.76
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61649% $37,641.01 0.58550%|  $37,258.57 0.61717% $37,352.81 0.59179% $38,074.83 0.59227% $38,636.91
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,449,535.91 $7,451,714.04 §7,454,319.79 $7,614,966.87 $7,760,768.64

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un niimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

$296,712.78 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $250,69042 $391,385.70 $0.00 $132,391.62
DEOBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $423,813.49 50.00 50.00 $626,172.17 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $52,216.49 $225,615.82 $113,341.43 50.00 $14,538.90
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCI A PARCIAL DE §11,129.64 §23,216.82 §2,012.15 $9,032.82 $9,063.11
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $497,304.99 5796,235.85 $506,739.29 $635,204.99 $164,968.78
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $24,820.86 $134,215.08 $152,012.73 $20,330,78 $508,688.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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RUBROS

de CV.

; Incamm Construcciones, SA. | Construcdones Alternativas

. de Occidente, SA.de CV.

| Valakar Infrasstructura, S.A.
! deCV.

| Construcdones Roiter, SA.

de CV.

\Infraestructura Global Kube,
SA.de C.V.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §237,012.85 $229,792.01 $222,102.65 $250,383.36
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00] 50.00 $0.00 §7,603.74
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $284,288.87 50.00 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $72,248.82 50.00 50.00 50.00 $25,558.12
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 50.00 50.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $356,537.69 $237,012.85 $229,792.01 $222,102.65 5283,545.23
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $306,120.41 $371,711.21 $335,031.06 $439,533.94 $541,623.51
UTILIDAD - INSUFICIENCA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
e - . -
| Gestiony Mantenimiento | Constructora5392,S.A.de | CruRoEmporio

RUBROS

15, INSUFICENCGA

de Obras, S.A.de C.V.

Cv.

| Contemporaneo, S.A. de
| cv.

Mayar Corporativo de
Ingenierias, S.A.de C.V.

Lizette Construcciones, S.A.
de C.V.

PAROAL DE §211,926.53 50.00 $230,740.27 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $0.00! $109,703.01 50.00 $0.00 $0.00)]
DE OBRA
17. INSUFICIENC A PARCIAL DE $0.00 $86,343.03 $0.00 $297,679.77 $71,120.80
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIQIENCA PARCAL DE COSTOS 50.00 §276,723.58 50.00 $13,328.01 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENOA  PAROQAL DE $13,795.03 $6,573.15 $918.60 $8,986.16 $0.00]
FINANGAMIENTO
20, INSUFIQENCIA TOTAL: §225,721.56 5479,342.78 $231,658.87 $319,993.94 §71,120.80
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $561,050.23 $315,063.16, $469,575.74 $305,621.00 $500,888.96.
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL
22, CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccidn de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “23:{‘:1?‘%22“ RESULTADO DELA gVALL{AaéN POR
' PROPUESTA \PROPUESTA CON VA - TASACION ARITMETICA
AT ik kb il ALyt e e i e n T BINARIA & ot st it et it
1|Constructora Siva, S.A. de C.V. $6,698,177.18 $7,769,885.53 CUMPLE SOLVENTE
2|Ricardo Diaz de |a Torre $6,853,448.28 $7,950,000.00 CUMPLE SOLVENTE
3{Magquiobras, S.A. de C.V. $6,967,348.11 $8,082,123.81 CUMPLE SOLVENTE
4|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,247,129.53 $8,406,670.25 CUMPLE SOLVENTE
5|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,282,333.68 $8,447,507.07 CUMPLE SOLVENTE
6|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $7,326,213.77 $8,498,407.97 CUMPLE SOLVENTE
7|Construcciones Alternativas de $7,409,834.60 $8,595,408.14 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V,
8|valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,415,827.12 $8,602,359.46 CUMPLE SOLVENTE
9|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,422,828.53 $8,610,481.09 CUMPLE SOLVENTE
10||nfraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,437,516.11 $8,627,518.69 CUMPLE SOLVENTE
11]|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. $7,449,535.91 $8,641,461.66) CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
12|Constructora 5392, S.A. de C.V. $7,451,714.04 $8,643,988.29 CUMPLE SOLVENTE
13|Grupo Emperio Contemporaneo, S.A. de $7,454,319.79 $8,647,010.956 CUMPLE SOLVENTE
CV.
14|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $7,614,966.87 $8,833,361.57 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|Lizette Construcciones, S.A. de C.V, $7,760,768.64 $9,002,491.62 CUMPLE SOLVENTE
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La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacién de la propuesta econdomica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Constructora Siva, S.A. de C.V,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Pavimentacion con concreto hidridulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas,”
municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6., por un monto de $7,769_,885.53/(siete millones
setecientos sesenta y nueve mil ochocientos ochentay cinco pesos 53/100 M.N.)}; 1.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,330,965.66 (dos millones
trescientos treinta mil novecientos sesenta y cinco pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1391-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelaciéon de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:25 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023V de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023./

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite |la presente acta en esta ciudad siendo las 14:28

horas del dia 05 de octubre de 2023,en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativas con su reglamento.
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Por parte de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

C. Sandra Josefina Garcia Carhajal
Directora de Contratacion

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Siva, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. |

Constructora 5392, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

—_ —
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