GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura

7

{01} y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023,-para la
contratacién de obra publica: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las-
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto dg, 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. ~
2 Edifica 2001, S.A. de C.V.

3 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. .

4 Iteracidon, S.A. de C.V.

5 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.-

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

8 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.-

9 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

10 Ricardo Diaz de la Torre

11 Sandstone Global, S.A. de C.V.

12 Constructora 5392, S.A. de C.V

13 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
15 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

16 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.
17 Construarba, S.A. de C.V.

18 Construarenda, S.A. de C.V.

19 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

20 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
21 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
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22 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.-
23 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.
24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

25 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

26 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. ~

27 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V:

28 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.~
29 Pixide Constructora, S.A. de C.V.

30 Tecorsa, S.A. de C.V..

31 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

32 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V."~

33 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.-

34 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. -

35 Haro Rent, S.A. de C.V.

36 Magquiobras, S.A. de C.V.~

37 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. =
38 Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V.

39 Adolfo Rodriguez Servin -

40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
41 Construmova, S.A.P.l. de C.V. ~

42 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.”

43 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.”

44 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. ~
45 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. .

46 Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

47 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 12:00(0:‘35 se realizo el acto de presentacidn y apertura
de las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edjfici
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

proposiciones por servicio postal o paqueteria

0

proposiciones por medios electrénicos

0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacién Importe con IVA
ot eV T waseprems | s000
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,887,486.06
3 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,490,505.09
4 | lteracion, S.A. de C.V. Se acepta $9,996,885.45
5 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,500,054.30
10 |Ricardo Diaz de la Torre Se acepta $8,225,000.00
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $8,612,555.21
12 | Constructora 5392, S.A. de C.V No se presentd $0.00
13 S'?JJ:aCk Arquitectos y Construcciones, S.A. de flise prasentd $0.00
14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
15 |Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. Se acepta $8,382,705.54
17 | Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Construarenda, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $8,760,696.37
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA
21 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. Se acepta $8,219,018.50
59 gzncs.t;’-ucciones Alternativas de Occidente, S.A. SRERAR $8,769,583.69
23 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,440,476.83
24 Szr(t:sl;\\[;'her Construcciones e Infraestructura, S.A. fib sespresentd $0.00

25 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00

26 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $8,754,370.13
27 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. Se acepta $8,807,026.15
28 Efll\a/'ncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de fio se-presenté $0.00

29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00

30 |Tecorsa, S.A.de C.V. No se presenté $0.00

31 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $8,790,236.12
32 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

33 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $7,928,200.68
34 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

36 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta §7,951,259.90
37 | Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta §7,970,434.98
38 | Proyeccidn Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

39 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00

10 g;rllsc;c‘reug.t\?lra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, SEHERpE $9.498,382.86
41 |Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $8,927,827.51
42 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00

43 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento 50.00

a4 zzvéTjéntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. — $7.927,232.13
45 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

46 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. Se acepta $8,800,275.72
47 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,887,486.06
2 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $7,927,232.13
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,928,200.68
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $7,951,259.90
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,970,434.98 ‘
6 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,219,018.50
7 | Ricardo Diaz de la Torre $8,225,000.00
8 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,382,705.54
9 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,440,476.83 |/
10 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,490,505.09
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.21
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,754,370.13
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,760,696.37
14 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,769,583.69
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,790,236.12
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,800,275.72
17 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,807,026.15
18 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,927,827.51
19 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,498,382.86
20 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,500,054.30
21 |lteracion, S.A. de C.V. $9,996,885.45
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

2.- Pavimentos 3.- Chavez 5.- Grupo

DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001, Industriales y Terracerias y 4.- Maquiobras, Constructor
S.A.deC.V. Urbanizaciones, Acarreos, S.A.de C.V. Vértice Jalisco,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

N
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DOCUMENTOS

1.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

2.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

3.- Chavez
Terraceriasy
Acarreos,
S.A.de C.V,

4.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obhra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Pavimentos 3.- Chavez

Industriales y Terracerias y 4.- Maquiobras,
S.A.de C.V. Urbanizaciones, Acarreos, S.A.de C.V,

S.A. de C.V. S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 1.- Edifica 2001,

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
Saniuriia) atloudicn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresada CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

2.- Pavimentos
Industriales y
Urbanizaciones,
S.A. de C.V.

3.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A.de C.V.,

4.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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5 8.- Abastecedora :
DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora 2.+ Ricatdo Diaz Civil 9.- Carlf:)ml 10.- Impl{lsare
Construcciones, | Construcciones,

AL de la Torre Electromecanica
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdémicos, ///
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

7.- Ricardo Diaz
de la Torre

8.- Abastecedora
Civil
Electromecanica,
S.A.de C.V.

9.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

>tura ) )
blica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: 8.- Abastecedora :
DOCUMENTOS 6.- Urbanizadora 2.- Ricardo Diaz civil 9.- Carlt.Jm|
Aitak; de la Torre Electromacinica Construcciones,
i S.A.de C.V.

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

10.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

Documente T11,-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volliimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Urbanizadora
Altax,
S.A.de C.V.

7.- Ricardo Diaz
de la Torre

8.- Abastecedora
Civil
Electromecénica,
S.A.de C.V.

9.- Carlomi
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Impulsare
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7/




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Z

DOCUMENTOS

11.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

13.- Gestiony
Mantenimiento
de Obras,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones
Alternativas de

Occidente,
S.A.de C.V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la ebra y
sus condicienes
amhientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de carécter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

hY
\
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023 o [0

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.-
12.- Grupo 13.- Gestiony ;
DOCUMENTOS 11.- Sandstone Emporio TR ATEIEL Construc_cmnes 15.- Valakar
Global, Car iembarincs i Alternativas de | Infraestructura,
S.A.de C.V. ARV S e AT Occidente, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

b litadazenlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Piiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de [
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretarfa de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

14.-
Construcciones
Alternativas de

Occidente,
S.A.de C.V.,

12.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A. de C.V.

13.- Gestidny
Mantenimiento
de Obras,
S.A.de C.V.

11.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Piblica en la convocatoria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacian fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

13.- Gestiény
Mantenimiento
de Obras,
S.A.de C.V.

14.-
Construcciones
Alternativas de

Occidente,
S.A.de C.V,

15.- Valakar
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
descanocimiento o solicitar
modificaciones al centrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

-

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE Vi

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documente T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

estructura
vy Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A. de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A.de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.villa,
S.A. de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinadas
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Ptblica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del catédlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1estructura

iblica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Construcciones
Roiter,
S.A.de C.V.

17.-
Infraestructura
Global Kube,
S.A.de C.V.

18.-
Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

19.-
Constructora e
Inmobiliaria
Especializada
C.Villa,
S.A.de C.V.

20.- Kalmani
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positive y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS 21.- Iteracion,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.- i

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccian aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas

las particularidades del /
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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21.- Iteracion,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de CUMPLE
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-

Descripcion de la

planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE
conceptos, detallado por

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...
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21.- Iteracion,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado
.en hlolras de trab‘ajo, CUMPLE
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a
los plazos determinados

por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catalogo de

conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...
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DOCUMENTOS

21.- lteracion,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodoelogia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o saolicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/
_

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de/" ;
{

Licitacion Publica.

A
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en |a

convocatoria y bases de Licitacién Plblica Estatal.

A

No. Licitante Importe con IVA
1 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,887,486.06
2 | Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. §7,927,232.13
3 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $7,928,200.68
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $7,951,259.90
5 |Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $7,970,434.98
6 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $8,219,018.50
7 |Ricardo Diaz de la Torre $8,225,000.00
8 |Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $8,382,705.54
9 |Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $8,440,476.83
10 |Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $8,490,505.09
11 |Sandstone Global, S.A. de C.V. $8,612,555.21
12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $8,754,370.13
13 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $8,760,696.37
14 | Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $8,769,583.69
15 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $8,790,236.12
16 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $8,800,275.72
17 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $8,807,026.15
18 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $8,927,827.51
19 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,498,382.86

20 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $9,500,054.30 /

21 |lteracion, S.A. de C.V. $9,996,885.45
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

[1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el licitante
Kalmani Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo,
IV, Importe por costos indirectos;
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V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autdégrafa de la
persona facultada para ello; v en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9.- “Andlisis de los precios
unitarios”, presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional por la suma de costo”
directo mads costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y bases de licitacion y
su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacién de precios de mercado; |
[Il. Determinacion de insuficiencias; f
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

I'a la VI del
tel Estado de

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de
numeral 9, méas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publi
Jalisco y sus Municipios.

N
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Pavimentacion con concreto hidriaulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El
Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,799,556.95
$8,618,004.70
$7,339,836.56

$8,440,812.05
$6,238,861.08

1|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,799,556.95 $7,887,486.06 SE ACEPTA
2|Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. $6,833,820.80 $7,927,232.13 SE ACEPTA
3|(Chaévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,834,655.76 $7,928,200.68 SE ACEPTA
4|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,854,534.40 $7,951,259.90 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $6,871,064.64 $7,970,434.98 SE ACEPTA
6|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,085,360.78 $8,219,018.50 SE ACEPTA
7 |Ricardo Diaz de la Torre $7,090,517.24 $8,225,000.00 SE ACEPTA
8|Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. $7,226,470.29 $8,382,705.54 SE ACEPTA
9|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. $7,276,273.13 $8,440,476.83 SE ACEPTA
10|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,319,400.94 $8,490,505.09 SE ACEPTA
11|Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,424,616.56 $8,612,555.21 SE ACEPTA
12|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $7,546,870.80 $8,754,370.13 SE ACEPTA
13 |(Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. 57,552,324.46 $8,760,696.37 SE ACEPTA
14 |Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $7,559,985.94 $8,769,583.69 SE ACEPTA
15|valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $7,577,789.76 $8,790,236.12 SE ACEPTA
16|Construcciones Roiter, S.A, de C.V. $7,586,444.59 $8,800,275.72 SE ACEPTA
17 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. $7,592,263.92 $8,807,026.15 SE ACEPTA
18(Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,696,403.03 $8,927,827.51 SE ACEPTA
19|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $8,188,261.09 $9,498,382.86 SE ACEPTA
de C.V.
20|Iteracion, S.A. de C.V. $8,618,004.70 $9,996,885.45 SE DESCALIFI
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

$3,702,400.61
$1,133,401.74]
$1,237,596.66
$523,547.40
$33,135.80

$714,861.91| $1,373,053.16
$560,950.76| 51,622,591.12
$289,524.94]  $687,211.61

$4,626.37|  559,335.83

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE PCR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

60.9810%| 43,484,598.18
19.0691%| $1,089,653.20
19.9499% 51,139,983.65

100.0000% | $5,714,235.03

. 1582%
22.9100%
18.9318%

$1,295,131.67
$560,950.76,

22.9154%
18.8002%

12.3143%
22.4280%

§714,861.91
$1,301,978.38

$1,116,149.13

100.0000%| $5,782,178.67 100.0000%| $5,936,903.57 100.0000%| $5,805,140.19 100.0000%

,460,298.70
$1,363,096.71
$1,126,404.37

$5,949,799.78

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $462,853.04 8.00000% $462,574.29 5.62358% $333,866.52 6.72570% §390,436.31 5.51147% $327,921.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $29,808.16 0.35477% 622,154.23 0.65446% $41,039.68 0.53037% $33,479.04 0.60503% §37,982.10
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $558,620.66 8.50000% $532,687.11 7.75000% $489,165.26 5.50000% $591,760.28 8.25000% $521,045.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $34,040.06 0.59093% $34,226.49 0.57565% $33,680.73 0.59043% $33,718.58 0.57742% $34,315.81
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,799,556.95 $6,833,820.80 $6,834,655.76 $6,854,534.40 557571,054_64
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A Urbanzadora Altax, S.A, de i du- nr;i' d'e.'laf:or;e _ AbastecedoraClvll | iCarlomi Can Impulsare Construcdones, |
IR e e GV D ST s 7 Electromecanica, S.Ai de C.V. H ; [ S.A.de C.V, :

. IMPORTE POR MATERIALES 68.8681%| $3,975,494.57 61.5106%| $3,561,771.14 65.0805%|  $3,950,879.95 7 $3,994,356.23

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.3145%|  $1,230,403.55 15.3785%|  $890,489.50 17.6025%| $1,068,602.84|  16:9001%| $1,009,305.53|  22.6605%| $1,373,053.16

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.8174%|  $566,721.16 23.1109%| $1,338,238.11 17.3171%|  $1,051,277.79|  18.9977%| $1,134,581.86|  11.4177%| $691,828.61
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §5,772,619.28 100.0000%| $5,790,458.75 100.0000%| $6,070,760.58 100.0000%| $5,972,192.41 | 100.0000%| $6,059,238.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $577,261.93 5.00000%|  $289,524.94 9.17423%|  $556,945.54|  10.00000%| $597,219.24|  B.79493%| $532,905.74
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.93444% $59,335.83 0.21100%|  $12,82885 0.53404% $35394.60|  037183%|  $24,427.09|  0.43365%|  $28,586.83
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $640,921.70|  15.80000%|  $962,670.70 7.50000%|  $526,384.96|  9.80000%| $645,196.20(  10,00000%| $662,073.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICICNALES 0.61372% $35,222.03 0.61220%| 3499400 059512% $36,984.62|  0.60919%|  $35238.19|  0.60399%|  $36,597.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,085,360.78 $7,090,517.24 $7,226,470.29 $7,276,273.13 $7,319,400.94

'\ Grups Emporio el | ;
- Contempordneo, S.A de

| Sandstone lobal, S.A. de | cuqsfrucﬁuﬁgs Kﬂéina&iﬁ_s Val

Infraestructura, s.
de Occidente, S.A. de GV, 3 g

de C.

3,577,241.11|  57.4794%| $3,583,522.61

1. IMPORTE POR MATERIALES 60.5644%| $3,739,022.65

,583,240. $3,603,206.
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.1598%| $1,059,383.54 $1,136,078.39 19.1359%| $1,179,535.34 18.2677%| $1,125,334.46 18.0876%| $1,127,662.65
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.2757%| $1,375,220.60 23.0415%| $1,412,975.27 22.4084%| $1,381,250.63 23.6624%| $1,457,657.79 24.4330%)| 51,523,259.83

IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,173,626.79 100.0000% | $6,132,293.66 100.0000% | 56,163,992.21 100.0000%| $6,160,233.36 100.0000%| $6,234,445.09
IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.10000% $500,063.77 10.65328% $653,290.60) 9.19790% $566,957.84 11,15561% $687,211.61 10.10470% $629,971,72
IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.40433% $26,983.80| 0.44034% $29,879.64 0.31995% $21,535.67 0.77882% $53,329.27 0.76310% $52,382.64

IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.25000% $686,819.12 10.17333% $693,359.63 11.28300%| $761,882.96 9.00000% $621,065.68 9.00000% $622,511.95
IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60132% $37,123.08 0.61531% $38,047.27 0.61260% $37,855.77 0.61358% 5$38,142.02 0.60769% $38,478.35
PRESUPUESTO TOTAL $7,424,616.56 $7,546,870.80 $7,552,324.46 $7,559,985.94 $7,577,789.76

g
* [Constriictora'e Inmobiliaria |
Especializada C.Villa, S.A. de

i S G\E :

~

Infraestructura Global Kube,
. SA deCV.

Constrimova, S.AP 1. de

“RUBROS ey,

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.7739%| $3,576,635.26 57.7307%| $3,562,346.29 57.4255%)| $3,745,496.33 64.6672%| $4,351,619.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.3510%| $1,136,061.71 18.2426%| $1,125,684.36 17.6971%| $1,154,268.53 13.6222%| $916,672.59
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23,8751%| $1,478,049.35 24,0267%| $1,482,600.52 24.8774%| $1,622,591.12 21,7107%| $1,460,966.14
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,190,746.32 100.0000% | $6,170,631.17 100.0000% | $6,522,355.98 100.0000%| $6,729,258.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.19081%| $630,887.20 7.77810%| $479,957.84 8.03800%| $524,266.97 10.00000%| $672,925.84
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.60278% $41,119.44 0.77042% $51,237.75 0.30000% $21,139.87 0.06250% $4,626.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $686,275.30 12,72200%| $852,606.40 8.35000%| $590,158.20 10.00000%| $740,681.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61277% $37,416.33 0.61520% 537,830.76 0.59000% $38,482.01 0.60842% $40,769.41
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,586,444.59 $7,592,263.92 $7,696,403.03 $8,188,261.09

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

[. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.
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Pavimentos Industrialesy ~ Chavez Terraceriasy Grupo Constructor Vértice
Urbanizaciones, SA.de CV. | Acarreos,SA.deCy, | MPauiobras, SA.deCV. | =l cA.deCV.

Edifica 2001, 5.A. de C.V,

15. INSUFICIENCIA  PARCAL DE $217,802.43 $0.00] $242,111.13 $0.00° $242,101.91

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $43,748.54 $0.00 50.00 $418,539.83 $0.00

DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $97,613.01 $676,645.90 $121,447.53 $0.00 $111,192.29

MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENTA PARCIAL DE COSTOS $60,694.36 $60,973.11 $189,680.88 $133,111.09 $195,625.97

INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARGAL DE $3,327.65 $10,981.57 $0.00 $0.00 50.00

FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $423,185.99 $748,600.58 $553,239.54 $551,650.91 $548,920.17

15+16+17+18+19

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $135,434.67 -6215,913.47 -$64,074.28 $40,109.36 -$27,874.65

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAOON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA| SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|
— o o -

| Urbanizadora Altax, S.A. § Abastecedara Civil Carlomi Construcdiones, S.A. | Impulsare Constructiones,
RUBROS, ] cV. .|| RiardoDiazdelaYorre " [p o omecinica, SA-deCV, | de CV. S.A.de CV.

15, INSUFIOENOA  PARCIAL  DE $0.00 $140,629.47 $0.00 50.00] $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCA PARCAL DE MANO 50.00 $242,912.24 564,798.90 §124,006.21 $0.00
DE OBRA

17. INSUFIQENCA  PARCIAL DE $670,875.50 50.00 $186,318.87 5103,014.80 $545,768.05
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $234,022.46 $0.00] 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $20,306.95 50.00 $8,708.71 $4,548.97
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $670,875.50 $637,871.13 $251,117.77 $235,819.72 $550,317.02
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -529,953.79 $324,799.57 $275,267.19 $410,376.48 $111,756.04
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

5

RUBROS Sandstone Global, S.A.de it : ::p:r;\.da Gestién y Mantenimiento ' | Constructiones Alternativas | Vakakar Infraestructura, S.A.
cv. '“"“m' 2 i deObras,SA.deCV.  deOccidente,S.A de CV. de C.V.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00

$119,160.61 $99,194.37 $125,159.50 $118,878.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $74,018.20| $0.00 $0.00 58,067.28 $5,739.09
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $23,483.63 50.00] $0.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $6,152.00 §3,256.16 $11,600.13 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENC A TOTAL:| $103,653.83 $122,416.77 $110,794.50 $133,226.78
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $583,165.29) $570,942.86 $651,088.46 $487,842.90
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

~ B P -~

| Constructora e inmobiliaria
Espedalizada C.Villa, 5.A. de

rucdones Roiter, S.A. Infraestructura Global Kube, | Construmova, S.A.P.l. de

RUBROS

| de CV. S.A.de CV. cv.

! CV.
15. INSUFICIENCIA PARGAL DE £125,765.35 5$140,054.32 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO so.00 $7,717.38 $0.00 $216,729.15
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARGAL DE 50.00 50.00 $0.00 50.00
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS s0.00 $43,589.56 50.00! 50.00|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCAL DE 50.00 $0.00 5$11,995.93 528,509.44
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $125,765.35 $191,361.26 $11,995.93 $245,238.59
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5560,509.94 5661,245.14 5578,162.26 5495,442.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,799,556.95 $7,887,486.06 CUMPLE SOLVENTE
2| Pavimentos Industriales y 56,833,820.80 $7,927,232.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
Urbanizaciones, S.A. de C.V.
3|Chévez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $6,834,655.76 $7,928,200.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Maquiobras, S.A. de C.V. $6,854,534.40 $7,951,259.90 CUMPLE SOLVENTE
5/Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de $6,871,064.64 §7,970,434.98, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V.
6|Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. $7,085,360.78 $8,219,018.50 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Ricardo Diaz de la Torre $7,090,517.24 $8,225,000.00 CUMPLE SOLVENTE
8|Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. $7,226,470.29 $8,382,705.54 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. §7,276,273.13 58,440,476.83 CUMPLE SOLVENTE
10|Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. $7,319,400.94 $8,490,505.09 CUMPLE SOLVENTE
11|Sandstone Global, S.A. de C.V., $7,424,616.56 $8,612,555.21 CUMPLE SOLVENTE
12|Grupo Emporio Contemporéaneo, S.A. de $7,546,870.80 $8,754,370.13 CUMPLE SOLVENTE
G\
13|Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. §7,552,324.46 $8,760,696.37 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
14|Construcciones Alternativas de $7,559,985.94 $8,769,583.69 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A.de C.V.
15|Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. §7,577,789.76 $8,790,236.12 CUMPLE SOLVENTE
16|Construcciones Roiter, S.A. de C.V. $7,586,444.59 $8,800,275.72 CUMPLE SOLVENTE
17|Infraestructura Global Kube, 5.A. de C.V. $7,592,263.92 $8,807,026.15 CUMPLE SOLVENTE
18|Construmova, S.A.P.l. de C.V. $7,696,403.03 $8,927,827.51 CUMPLE SOLVENTE
12{Constructora e Inmaobiliaria Especializada $8,188,261.09 $9,498,382.86 CUMPLE SOLVENTE
C.villa, S.A.de C.V.

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.\ﬁfpara ejecutar los trabajos consistent

en: Pavimentacion con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El Salto,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 8., por un monto de $7,887,486.06 (siete millones ochocientos ochenta
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siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 06/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

-
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,366,245.82 (dos millones
trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 82/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
2023 a las 14:35 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

~

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias natunjales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023..”

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

o

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 05 de octubre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura

bra Publica
7

3 or (,:? eros Salcedo
Director de Integraciéh y Control de Expedientes Técnicos
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Edifica 2001, S.A. de C.V.

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.

Ricardo Diaz de la Torre

Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Empario Contemporaneo, S.A. de C.V.

Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

Construcciones Roiter, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

[teracion, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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