GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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A1 Infraestructura

{01 yobraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023, para la
contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto hidrdulico de Av. Las Torres, en la colonia Las
Pintas, municipio de El Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10

-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 05 de octubre de 2023, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
némero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 19 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023,se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. -

2 Impulsare Construcciones, S.A. de C.V.

3 Mive Construcciones, S.A. de C.V.

i Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

7 Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

8 Ricardo Diaz de la Torre

9 Sandstone Global, S.A. de C.V.

10 Constructora 5392, S.A. de C.V

11 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

12 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.~

13 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

14 Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

15 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

16 Construarba, S.A. de C.V. (‘\ L
17 Construarenda, S.A. de C.V: “\JR
18 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. i
19 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. 7

20 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. - -

21 Urbanizadora Altax, S.A. de C.V.
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22 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V.~
23 Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.~
24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

25 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. .

26 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V."

27 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

28 Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V.”
29 Pixide Constructora, S.A. de C.V. -

30 Tecorsa, S.A. de C.V. -~

31 Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

32 Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

33 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

34 Haro Rent, S.A. de C.V.

35 Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V..
36 Maquiobras, S.A. de C.V.
37 Organizacion Moderna de Constructores, S.A. de C.V.

38 Proyeccién Integral Zure, S.A. de C.V.

39 Adolfo Rodriguez Servin -~

40 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.-
41 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. ~

42 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

43 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.’

44 Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V.

45 Construcciones Roiter, S.A. de C.V. -

46 Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 20 de septiembre de 2023, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio '
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

A

/,/// /
o

v 4
/
i

Pagina 2 de 28



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{"TA_E Infraestructura i ’
101 vy obrapublica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 15
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
1 S?Jr::zrgzcr:qoarj,siﬁa‘l r;t;rél-r\'/nllento y Asesoria de R— $0.00
2 | Impulsare Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
5 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $6,553,901.43
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
7 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 |Ricardo Diaz de la Torre Se desecha $0.00
9 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $7,149,729.41
10 |Constructora 5392, S.A. de C.V No se presentd $0.00
1 (éi!j:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de T $0.00
12 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
13 | Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V. Se desecha S0.00
15 | Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Construarba, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $6,991,565.56 & ['
18 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se acepta $7,708,336.39 {\f\
19 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 o
20 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $7,280,707.13
21 |Urbanizadora Altax, S.A. de C.V. No se present6 $0.00 /
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No. Licitante Documentacion Importe con IVA
29 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. ND sEResentd $0.00
de C.V.
23 | Carlomi Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
i Inf A
24 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A Searepta $7,306,731.22
de C.V.
25 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presento $0.00
53 CMsncor Corporativo de Arquitectura, S.A. de N6 SR HEsERS $0.00
29 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $7,273,207.95
30 |Tecorsa, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
31 |Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
32 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $7,312,152.60
33 |Eco Construcciony Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,296,037.33
34 |Haro Rent, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. Se acepta $6,957,555.40
36 |Magquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,604,590.44
37 gr\?amzacmn Moderna de Constructores, S.A. de  —— $0.00
38 |Proyeccion Integral Zure, S.A. de C.V. No se presentod $S0.00
39 | Adolfo Rodriguez Servin No se presentd $0.00
iliaria E iali Vill
40 gir'xs(;c;ué.t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, N S6 Breseiits $0.00
41 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
43 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
44 | Constructora Xochiltepec, S. de R.L. de C.V. No se presentd S0.00
45 | Construcciones Roiter, S.A. de C.V. No se presentod $0.00 ( 1%
46 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $7,267,684.72 [\{\
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Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Carlomi Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente el documento técnico T20 que integra la propuesta
técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacién que se
requiere para preparar la proposicién y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que integran
la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento
en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.- Grupo Constructor Vegadi 3000, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién Publica Estatal, en los numerales I11.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Ricardo Diaz de la Torre

Se desecha la propuesta por no presentar vigente a la fecha del acto de presentacién y apertura de
proposiciones el documento técnico T20 que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacién
Publica Estatal, en los numerales [11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicién y forma
de presentacion: inciso (b) y 11.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales
5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $6,553,901.43
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,604,590.44
3 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $6,957,555.40
4 | Construarenda, S.A. de C.V. $6,991,565.56
5 |Sandstone Global, S.A.de C.V. $7,149,729.41

Pagina 5 de 28 -




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/™ Infraestructura o
1O} yObraPublica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante

Importe con IVA

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

$7,267,684.72

$7,273,207.95

Gestién y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

$7,280,707.13

6
7 | Pixide Constructora, S.A. de C.V.
8
e

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

$7,296,037.33

10 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.

$7.306,731.22

11 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$7,312,152.60

12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

$7,708,336.39

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 20 de
septiembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacidn binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas

de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contrataciqg

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién hinaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

A\

[
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P

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

3.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V.

4.
Construarenda,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
ecandmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambhos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Caminos S 4.- 5.- Sandstone

DOCUMENTOS : v 2.- Maquiobras, | Urbanizaciones ; :
Plataformas, S.A. de C.V I Construarenda, Global,

S.A. de C.V. S.A de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhebiftadavenlos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
de licitacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o
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T )
JAlLSCO

HO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

3.-
Urbanizaciones
Inzunza,
S.A.de C.V.

4.-
Construarenda,
S.A.de C.V.

5.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipoy
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

NO CUMPLE /

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.-

- i 4.- s

DOCUMENTOS SOy 2.- Magquiobras, | Urbanizaciones 5.- Sandstone
Plataformas, S.A de C.V R Construarenda, Global,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
Pegatny; b diReohiapd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportade
voluntariamente...
Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE #
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura . )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

clln et B 7.- Pixide 8.- Gestiony 9.- Eco 10.- Cartapher
DOCUMENTOS 5 i 5 Mantenimiento Construcciény | Construcciones e
Ceico, Constructora, .
A dech S AHIEN de Obras, Asociados, Infraestructura,
A e T el S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y

s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(rﬂf‘} Infraestructura ) )
g,. 1y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL =
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

Jalisco

GOBTERHO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i 8.- Gestiony 9.- Eco 10.- Cartapher
6.- Constructora 7.- Pixide ik o .
DOCUMENTOS 5 Mantenimiento Construcciony | Construcciones e
Ceico, Constructora, i
S A decV SR st de Obras, Asociados, Infraestructura,
R s N g S.A.de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

términos del articule 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
//z

plazos determinados por la
Pagina 12 de 28

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

/T Infraestructura ) )
| O 3‘ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6. Consthiceara 7. Pixide 8.- Gestion y 9.- Eco 10.- Cartapher
DOCUMENTOS i 2 Y Mantenimiento | Construcciény | Construccionese
Ceico, Constructora, ?
SA. de C.V S.A de C.V de Obras, Asociados, Infraestructura,
L Ll S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcién a compra, su

ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T14.-

- ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documente T16.-
Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
. d
//
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{/5'_:9“ Infraestructura )
fO) yobrasublicn LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 7.- Pixide 8- cedtiony ren A0 o napher
DOCUMENTOS : Mantenimiento Construccidony | Construcciones e
Ceico, Constructora, ;

S.A de C.V. SRR AT de Obras, Asociados, Infraestructura,

: i i S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
veluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
EVALUACION BINARIA bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

/
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura ) ) .;.\-\'
1Ol yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL TR
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 JALULSCO

GOBIERNO DEL EST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
Construsaniu
Urbanizadora,
S.A.de C.V.

11.- Vialitek Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial vigente
con fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...
Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE CUMPLE

Pagina 15 de 28
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA S

E:'_’?‘x‘ Infraestructura i i
d O 1 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ik 12.-
DOCUMENTOS A1 Vialiek Gripn Construsanlu
Constructor, ;
S.A de C.V. Urbanizadora,
i S.A.de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE

términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE

debera ser congruente con
las caracteristicas,

complejidad y magnitud de
los mismos, esta

descripcién deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
canceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...
Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidon mensual de Ia
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piiblica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

u"

™ Infraestructura . i
_E) L y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B 12.-
DOCUMENTOS 11 Vialitek Grupo |- Snstruisaniu
Constructor, )
S ATV Urbanizadora,
et S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado

en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

voliimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T14.-

Tarjetas de bdsicos... aiMPLE CUMPLE
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

7 |
Relacidn de bancos de CUMPLE CUMPLE \
material... - /
/<
J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

g/‘::?’ Infraestructura ) .
10 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL ! . .
Ciil D{%(ﬁ\
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 s e o Br UJ

GOBIERKO DEL ESTADOC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.-
- Vialitek G
DOCUMENTOS el L] Construsanlu
Constructor, p
S.A. de C.V Urbanizadora,
- ey S.A.de C.V.

Dacumento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados, El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconacimiento o solicitar
meodificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO
PLE CUMPLE
EVALUACION BINARIA s s

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Caminos y -
Plataformas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién (
Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los =
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las

/
- / - /
/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AN ¢§f—:
Iﬂ ]
‘/i';*i\ﬁ Infraestructura ) ) < \%H/
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL - N
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 Jalisco

GOBIERNHC DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

caracteristicas especificas, las unidadesy las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos.

{Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de [a
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En |a tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-016: “REENIVELACION
DE POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150
KG/CM2, HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROIO

RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE
CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE 5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido,
omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-065: “REENIVELACION DE
POZO DE VISITA "COMUN" A 20 CM, INCLUYE: DALA PERIMETRAL DE 15X30 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,
HECHO EN OBRA., T.M.A. 19 MM., REFORZADA CON 4#3 Y E#2@20, MURO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL (FESTERGRAL) A RAZON DE 2 KG. POR SACO DE CEMENTO Y ESCALONES DE VARILLA DE
5/8" CON DESARROLLO LIBRE DE 60 CM.” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario
para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, omite considerar los escalones de varilla de 5/8".

Fundamento: La propuesta es desechada par no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidn Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-042: “PLANTILLA DE

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADQ, CURADO{

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto

referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.
.-1/4

. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA g;
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(E_T\ Infraestructura ) ) ) 1}1,} ¢
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OBTERNO DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-072: “PLANTILLA DE
CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. HECHO EN OBRA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; CIMBRADO, COLDADO, CURADO,/
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.” omite considerar
en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, la cantidad de concreto no cumple con lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidén Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,604,590.44
2 | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $6,957,555.40
3 | Construarenda, S.A. de C.V. $6,991,565.56
4 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $7,149,729.41
5 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $7,267,684.72
6 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. $7,273,207.95
7 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $7,280,707.13
& | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,296,037.33
8 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $7,306,731.22
10 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,312,152.60
11 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $7,708,336.39
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(S:h} Infraestructura . i
4 y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL L
SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 \Jg

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

1. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta economica fueran congruentes entre si
o0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracidn de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias; .
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. {

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta Q&

econdmica con los siguientes rubros:
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Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
[V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en |as fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Salto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023

Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El

Techo Financiero

$8,3200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIVIO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,693,612.45
$6,645,117.58
$6,210,284.61

$7,141,827.30
$5,278,741.92

Maquiobras, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
Construarenda, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A.de C.V.

Constructora Ceico, S.A.de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V.

10|vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.
11|Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

W oSN s WNR

=]

$5,693,612.45
$5,997,892.59
$6,027,211.69
$6,163,559.84
$6,265,245.45
$6,270,006.85
$6,276,471.66
$6,289,687.35
$6,298,906.22

$6,303,579.83
$6,645,117.58

$6,604,590.44
$6,957,555.40
$6,991,565.56
$7,149,729.41
$7,267,684.72
$7,273,207.95
$7,280,707.13
$7,296,037.33
$7,306,731.22

$7,312,152.60
$7,708,336.39

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA I,
SE ACEPTA fix
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

. . MZS
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES 52 957 181 38

11. MANO DE OBRA $692,441.63 -
12. MAQUINARIA Y EQUIFO 5849,798.60 2

13, COSTOS INDIRECTOS $331,499.53 $596,142.74 $474,192.17

14. FINANCIAMIENTO 517,255.38 $122,634.66 $35,916.04

. ,055,063. 2 .25 . ,108,876. E 967,760, - 959,162,
18.9929% $973,635.01 18.4105% 59!2 346.72 17.078%9% 5875,296.22 18.,1055% $935,183.08| 17.8509%| $911,778.99
21.4112%| $1,097,601.95 16.7805% 5849,798.60| 22.2092%| $1,142,834.30| 24.4374%| $1,262,234.86 24.2143%| S1,236,807.37

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.3535% $692,441.63
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 22.4141%| $1,081,2599.86)

4. IMPORTE POR COSTQ DIRECTO 100.0000%| $4,624,190.49 100.0000%| $5,126,300.74 100.0000% | $5,064,207.57 100.0000%| $5,125,007.22 100.0000% | $5,165,178.60 100.0000%| $5,107,748.88

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.29200%|  $351,779.97 6.46665%| 533149093 9.75833%| $454,18208| B.10000%| 5415,12558| 1012728%| $523,092.10| 116713a%|  $596142.74
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.54089% $27,996.31 0.31616% §17,255.38 0.60574%| $33,669.39| 0.40513% 5$22,445.02 0.68058% $38,713.47 0.96344% $54,953.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.85000% $460,551.06] 9.00000% | 5492,755.04 7.25000%| 5405,424.28) 10.25000% $570,164.23 B8.85000% £506,838.10 B.33333% $479,903.57
B. IMPORTE POR CARGOS AD|CIONALES 0.59005% $29,094.62 0.58500% | $30,081.49 0.59512% 529,728.36 0.60132% 530,817.79) 0.60648% $31,423.18 0.61378% $31,258.09
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,693,612.45 $5,997,892.59 $6,027,211.69 56,163,559.84 §5 265,245.45 EZ?D,DDE.BS
. Pagina 23 de 28

g



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura i i
y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023 J G.I.lS cO

GOBIERHC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ge‘.s"ﬂén v Mantenimiento d co Construccién y:isuciadus, |

SARUEROS SA.deC

_ IMTERIALES 58.4491%| $2,991,100.25 57 4495% $2,967,760.66 57.8463%| $2,974,525.46 57.4750% $2,957,181.38 63.1365%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1284% $978,882.27 18.1157% $935,832.70 18.1091% $931,191.74 18.4420% $948,869.83 18.5030%
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.4225%( $1,147,459.50 24.4347%|  $1,262,259.88 24.0446%| 51,236,398.93 24.0830%| $1,239,108.71 18.3605%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,117,442.02 100.0000%| S$5,165,853.24 100.0000% | $5,142,116.13 100.0000% | $5,145,159.92 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.44206% $534,366.37 9.79695% $506,096.21 9.33386%| $479,957.84 9.93799%| $511,325.30 8.61814%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.32015% $18,094.26, 0.76316% $43,285.92] 0.77039% $43,311.91 0.72085% $40,774.53 2.15365%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.13333% $574,549.95, 9.50000% $542,947.36 10.62167%| 5$601,758.40 10.09167%| $574,948.46 13.66667%
8, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61318% $32,019.07 0.60877% $31,504.61 0.61246% $31,761.94 0.61259% $31,371.61 0.63378%|
9, PRESUPUESTO TOTAL 56,276,471.66 $6,289,687.35 $6,298,906.22 6,303,579.83

$6,645,117.58

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Maqulnl;rm, S5.A.deC.V, tiniatoney lizuien s

: : : CV,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL $0.00 50.00| 50.00 50.00 $71,657.26 $80,255.40|
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANC $242,463.74 50.00| 52,558.65 5$59,609.15 $0.00 $23,126.38
DE OBRA
17.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $74,954.76 $58,652.67 $306,456.02 $13,420.32 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIENCIA PARCIAL DE COSTOS $122,412.20 $142,692.25 $0.00 $59,066.59| $0.00| $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,919.74 $18,660.66 $2,246.65 $13,471.03 $0.00/ $0.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $447,750.44 $220,005.57 $311,261.32] 5145,567.09| 5§71,657.26 5103,381.78,
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:, $12,800.62 $272,749.47 $94,162.96 $424,597.14 5$435,180.84 $376,521.79
UTILIDAD - INSUFIOIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- -

/, # = - -

I ‘ |
s "Cartapher Cunstrucdones e LVIaIltek Gripo Cnnstructnr, I Ctmstrusanlu Url:anlzadura, 1
Obras,s.A. de cV. T S pon lnfraestructura, SA. de C.V. [ ~S.A, de c.\r. : S.A. de v o

RUBROS.

AR N DR S G Silels S T el i R 3 fe = A el et

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 548 317 67 571,557.26 554 892 a6 582, 236 54 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 $3,713.63 $0.00 $0.00

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $8,795.12 50.00 $0.00 $0.00 $193,708.56 .
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $22,388.07

INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $17,821.78 $0.00 50.00 $0.00 50.00 [
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $74,934.56 $71,657.26 $68,606.09 $82,236.54 $216,096.62

15+16+17+18+13

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $499,615.38, $471,290.10 $533,152.31 $492,711.92 $578,882.07

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL A
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE =
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Maquiobras, S.A. de C.V. $5,693,612.45 $6,604,590.44 CUMPLE SOLVENTE
2|Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. $5,997,892.59 $6,957,555.40 CUMPLE SOLVENTE
3|Construarenda, S.A. de C.V. $6,027,211.69 $6,991,565.56 CUMPLE SOLVENTE
4|Sandstone Global, S.A. de C.V. $6,163,559.84 $7,148,729.41 CUMPLE SOLVENTE
5|Constructora Ceico, S.A. de C.V. $6,265,245.45 $7,267,684.72 CUMPLE SOLVENTE
6|Pixide Constructora, S.A. de C.V. $6,270,006.85 $7,273,207.95 CUMPLE SOLVENTE
7|Gestidn y Mantenimiento de Obras, S.A. $6,276,471.66 $7,280,707.13 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8|Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $6,289,687.35 $7,296,037.33 CUMPLE SOLVENTE
9|Cartapher Construccicnes e $6,298,906.22, $7,306,731.22 CUMPLE SOLVENTE
Infraestructura, S.A. de C.V,
10|Vialitek Grupo Constructor, S.A, de C.V. 56,303,579.83 $7,312,152.60 CUMPLE SOLVENTE
11{Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. $6,645,117.58, $7,708,336.39 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro
de la centésima trigésima segunda sesidn extraordinaria del dia 05 de octubre de 2023, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Maquiobras, S.A. de C.V.;‘ﬁp/a:ra ejecutar los trabajos consistentes
en: Pavimentacién con concreto hidraulico de Av. Las Torres, en la colonia Las Pintas, municipio de El Salto,
Jalisco. Segunda etapa. Frente 10., por un monto de $6,604,590.44 {séis millones seiscientos cuatro mil
guinientos noventa pesos 44/100 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.
P -

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,981,377.13 (un millén
novecientos ochenta y un mil trescientos setenta y siete pesos 13/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidén del
contrato No. SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de octubre de
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2023 a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidon de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
07 de octubre de 2023y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2023

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacidn de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:48
horas del dia 05 de octubre de 2023, €n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

4 ”

Acef. Salvador,Ci
4 V4

Director de Irﬁ?gé/n/ Control de Expedientes Técnicos

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Magquiohras, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRIVIA)

Construarenda, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Pixide Constructora, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.~

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.V. :

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Y > [
/I{l:f) [ .’}()1 .’;’E‘ﬁif ;"11/‘;“‘8?{{%2"

— v Y a1
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
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