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GOBIERHO DEL ESTAD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitaciéon Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1470-2023, para la
contratacion de obra publica: Construccion de parque lineal El Refugio - San Marcos, ubicado en el
municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 06 de noviembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 31 de agosto de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1470-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Ricardo Diaz de la Torre

2 Maquiobras, S.A. de C.V.

3 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

4 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

5 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

6 Rey Manager, S. de R.L. de C.V.

7 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
8 JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V.

9 Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

10 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

11 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

12 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

13 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
15 Construarenda, S.A. de C.V.

16 Neoingenieria, S.A. de C.V.

17 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

18 Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

19 Construye Almavila, S.A. de C.V. (
20 Urbanizaciones y Proyectos del Sur, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 24 de octubre de 2023, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
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“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
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El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Licitante Documentacion Importe con IVA
Ricardo Diaz de la Torre No se presentd $0.00
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,798,544.30
3 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
a g':vj:ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No SEESeTtS $0.00
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Rey Manager, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
5 Solucion'es Integrales en Pavimentos de Nioseprasarits $0.00
Guadalajara, S.A. de C.V.
JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,253,784.98
10 |Ingenieriay Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11 |Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $6,505,491.27
13 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 gic/)\r'\sdtgug.t\?'ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, Nose present® $0.00
15 | Construarenda, S.A. de C.V. Se acepta $7,869,926.61
16 |Neoingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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No. Licitante Documentacién Importe con IVA
17 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 |Jumero Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,999,961.10
19 | Construye Almavila, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

20 | Urbanizacionesy Proyectos del Sur, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $6,818,879.46

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Construye Almavila, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar digitalmente los documentos técnicos 76, 77, T8, T9, T10, T11, T12,
T13,T14,T15, T16 Y T17 integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en
los numerales 111.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién:
inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento
de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,505,491.27
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,798,544.30
3 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $6,818,879.46
4 | Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,999,961.10
5 |Construarenda, S.A. de C.V. $7,869,926.61
6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,253,784.98

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y /&
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr6 el dia 24 de
octubre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.
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Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binarig de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

{

1.- Edificaciones San sl

4.- Jumero 5.-

DOCUMENTOS

Julian,
S.A.de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

Constructor
Sothi,
S.A. de C.V.

Construcciones,
S.A.de C.V.

Construarenda,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|
\/
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GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones San
Julian,
S.A. de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Sothi,
S.A. de C.V.

4.- Jumero
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.-
Construarenda,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caricter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obta con
el propésito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Edificaciones San 3.- Grupo
R : Julian 2.- Maquiobras, Constructor

S.A. de C.V. Sothi
A. deC.V. ’
Sune S.A. de C.V.

4.- Jumero
Construcciones,
S.A. de C.V.

Construarenda,
S.A.de C.V.

Documento T7.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta

descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucidn de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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e 3.- Grupo
DOCUMENTOS i Edlfuca.clones gar 2.- Maquiobras, Constructor o Jum.ero i
Julian, SA. de C.V Sothi Construcciones, Construarenda,
S.A.de C.V. whes v f S.A.de C.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...
Documento T16.-
Integracidn del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones San
Julian,
S.A.de C.V.

2.- Maquiobras,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Sothi,
S.A.de C.V,

4.- Jumero
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.-
Construarenda,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podré invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
ﬁdedig?w en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y 1a misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

>
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6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD

Pagina 9 de 19



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Cm?‘\ Infraestructura . i
Q_A y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-1470-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

| no mayor a un mes
E calendario...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades

convencionales y
voltimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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6.- Lagus Grupo
Constructor,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la gufa
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHUORLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

—_—

|
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $6,505,491.27
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,798,544.30
3 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $6,818,879.46
4 | Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,999,961.10
5 |Construarenda, S.A. de C.V. $7,869,926.61
6 | Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,253,784.98

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.
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I1l. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los anélisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el presupuesto total
sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

|. Eliminacion por Rango de Aceptacién;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total. S{
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del / \\, ‘
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

'ICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1470-2023 .| TechoFinanciero |

Construccién de parque lineal El Refugio - San Marcos, ubicado en el municipio de Ahualulco de

Mercado, Jalisco. Frente 2. $9,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO )

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,608,182.13
$7,115,331.88
$6,139,506.78

$7,060,432.80
$5,218,580.76

IMPORTE DELA. ||

IMPORTE DE LA

ik ; i RESULTADO DELA

EM?BESA . {'PROPUESTA SINIVA " (PROPUESTA CON IVA%} EVALUACION
1|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $5,608,182.13 $6,505,491.27 SE ACEPTA
2|Maquiobras, S.A. de C.V. $5,860,814.05 $6,798,544.30 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $5,878,344.36 $6,818,879.46 SE ACEPTA
4|Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,034,449.22 $6,999,961.10 SE ACEPTA
5[Construarenda, S.A. de C.V. $6,784,419.49 $7,869,926.61 SE ACEPTA
6|Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,115,331.88 $8,253,784.98| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

\
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

HECIMPORTE | [ IMPORTE ]
RUBROS & 7 | £ MENOR "1\ " WMAYOR |
§ |l \PROPUESTO ! L PROPUESTO {1

LOSTO DE

10. MATERIALES

11. MANO DE OBRA
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $380,654.04]  $890,763.70

13. COSTOS INDIRECTOS $293,317.15 559,058.73
[1a. FnanGAMIENTO $20,016.48 38,227.24

i Construarenda, S.A.de :
S5.A. de C.V. sps b0 SA.deCV. ¢ CcV.

(! I I ' ¥ |
| Edficaciones San Jullan; SIAT { Grupo Constructor Sothi, | Jumero Construccones,

SdeCV. i Magqulobras, A de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 77.2012%| $3,669,129.00 73.3264%| $3,633,661. 55.5332%| $2,804,859.55 73.7653%| $3,771,335.97 82.3669%| $4,581,088.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 14.5731% $692,611.55 12.8303% $635,800.78 26.8306%| $1,355,152.86) 18.4259% $942,044.81 10,7890% $600,062.74
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B.2258% $390,944.00 13.8433% $685,999.96 17.6362% $890,763.70 7.8088% $399,236.32 6.8441% $380,654.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,752,684.55 100.0000%| $4,955,462.23 100.0000%| $5,050,776.11 100.0000%/| $5,112,617.10 100.0000%| $5,561,804.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.17161% $293,317.15 6.37600% $315,960.27 6.95844% $351,455.33 8.10000%: 5414,121.98| 10.05175% $559,058.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39668% $20,016.48 0.61377% $32,354.41 0.57093% $30,842.72 0.50000% $27,633.70 0.62454%, $38,227.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.15000%| $514,200.85 9.95000% $527,725.80) 7.65388% $415,840.78 8.10000% $449,904.20 9.60000% $591,272.73
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001% $27,953.10 0.59135% $29,311.34 0.58192% $29,429.42 0.59015% $30,172.25 0.60990% $34,055.84
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,608,182.13 $5,860,814.05 __$5,878,344.36 $6,034,449.22 $6,784,419.49

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
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propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resuita un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

Edificaciones San Julian, S.A. Grupo Constructor Sothi, = Jumero Construcdones, Construarenda, S.A. de

de CV. e X S.A de CV. (ATA

15, INSUFICENCIA PARCIAL DE $22,246.49 $57,714.00 $886,515.94 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $64,207.50] $121,018.27 $0.00 $0.00] $156,756.31
DE OBRA

17. INSUFICENCIA PARCIAL  DE $101,116.09 $0.00 $0.00 $92,823.77 $111,406.05
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $67,195.37 $44,552.26 $9,057.20 $0.00! $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA PARCIAL DE $10,260.46 $0.00 $0.00 $2,643.25 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:| $265,025.91 $223,284.52 $895,573.14 $95,467.02 £268,162.36
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $249,174.93 $304,441.28 -5479,732.35 $354,437.17 $323,110.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

I DODELA | S
FRESLELA |l"' RESULTADO DE LA EVVALUACION POR

IMPORTEDELA || IMPORTE DE LA

i i |
ENIABE %\ PROPUESTA ~ |PROPUESTA CON VA | EVALUACION. - i TASACION ARITVETICA
SR B € L R Lt 7y Gt d BINARIA' It o)
1|edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $5,608,182.13 $6,505,491.27 CUMPLE SOLVENTE
2|Maquiobras, S.A. de C.V. $5,860,814.05 $6,798,544.30 CUMPLE SOLVENTE
3|Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $5,878,344.36 $6,818,879.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Jumero Construcciones, S.A. de C.V. $6,034,449.22 $6,999,961.10 CUMPLE SOLVENTE
5|Construarenda, S.A. de C.V. $6,784,419.49 $7,869,926.61 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacidn de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima cuadragésima novena sesién extraordinaria del dia 06 de noviembre de 2023, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de parque lineal El Refugio - San Marcos, ubicado en el municipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 2., por un monto de $6,505,491.27’(seis millones quinientos cinco
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mil cuatrocientos noventa y un pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,951,647.38 (un millén
novecientos cincuenta y un mil seiscientos cuarenta y siete pesos 38/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1470-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 07 de noviembre de
2023 a las 14:05 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 50 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
08 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 27 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 06 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura yyrﬁ a

-
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA

Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

Jumero Construcciones, S.A. de C.V.

Construarenda, S.A. de C.V.

Lagus Grupo Constructor, S.A. de C.V.

) REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

L "(‘.'1 1 /Q.)[ \ ':i;)/"" (v( // \(UY‘f/v/;,

T %A 77 =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL=a

'ESTADO DE JALISCO

Ltt‘ RICHEDPO | [AU L
CHE&M JoReZ.

' TESTIGO SOCIAL

/
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