GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) i
. ¥y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de |a Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024, para la 2
contratacion de obra publica: Conservacién Periddica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo -
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos v
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de -
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: -

1) Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. -

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V."~

3 Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.-

4 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. -

5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. '

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V."

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. *

8 Constructora Capla, S.A. de C.V.

9 Ricardo Diaz de la Torre -

10 Black Seal, S.A. de C.V.

11 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.
12 GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. ¢

13 Ocolli Construcciones, S.A. de C.V.~

14 Protogrixi, S.A. de C.V. ~

15 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.

16 Urbamental, S.A. de C.V.

17 Incamm Construcciones, S.A. de C.V. -

18 Constructora Copur, S.A. de C.V."

19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. *
20 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

21 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. °

22 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. -
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23 Multi Obras DS, S.A. de C.V.

24 LP Puentes y Carreteras de Occidente, S.A. de C.V.
25 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.~
26 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.-

27 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

28 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V.
29 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

30 Her-Padi, S.A. de C.V.

31 Vinser Construcciones, S.A. de C.V., ~

32 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. -

33 Construcciones Darae, S.A. de C.V.

34 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.”

35 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.”

36 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. -

37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

38 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V-

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién: I
\

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 18
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

Pl

proposiciones por medios electronicos 0 \

\
\

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERHO DEL ESTADO

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $3,970,342.72
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $3,845,080.71
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
5 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
7 |Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,335,962.48
8 |Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
9 |Ricardo Diaz de la Torre No se presentd S0.00
10 |Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta S$5,300,970.44
11 |Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. Se acepta $5,616,244.16
12 | GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
13 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
15 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presento S0.00
16 |Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $5,319,099.50
17 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $3,246,864.00
19 zgv(i:T/t.antos Industriales y Urbanizaciones, S.A. Noseprasents $0.00
20 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $3,865,943.88
21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,547,622.67
) B O Nosemesems | 3000
23 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $4,691,977.60
24 EEVF.’uentes y Carreteras de Occidente, S.A. de Y — $0.00
25 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $3,946,137.35
26 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $3,774,176.63
27 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
)8 (Fifa\;h's Ingenieria y Representaciones, S.A. de Hoserprsents $0.00
29 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $4,235,700.76
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
30 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presento $S0.00

31 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presento S0.00

32 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

33 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $3,904,390.07
34 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $4,025,299.08
35 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,794,210.86
36 | Dagp Ingenieros Constructerés, S.A.de C.V. No se presenté $0.00

37 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $4,142,959.81
18 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de Sa acapta $4,428 565.21

C.V.

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. ~

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,246,864.00
2 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,774,176.63
3 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,845,080.71 -
4 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,865,943.88 -
5 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,904,390.07
6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $3,946,137.35
7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,970,342.72
8 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,025,299.08
9 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $4,142,959.81
10 | Construccionesy Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,235,700.76
11 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,335,962.48
12 |Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $4,428,565.21
13 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,547,622.67
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GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
14 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,691,977.60 -
15 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $4,794,210.86
16 |Black Seal, S.A. de C.V. $5,300,970.44 -
17 |Urbamental, S.A. de C.V. $5,319,099.50
18 | Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. $5,616,244.16 .

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificéd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicidn.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el

articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\
\
\
!

N
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

2.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Campujal,
S.A.de C.V.

4.- Arca H ‘
2 5.- Construcciones !
Pavimentos

% Darae
Asfalticos, i
C S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

2.- Construcciones

GHEC,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Campuijal,
S.A.de C.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones

Darae,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Ptiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser cangruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catélogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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4.-
Ares 5.- Construcciones

1.- 2.- i -

DOCUMENTOS Constructora Construcciones 3 CDﬂSt!‘I:ICtUTa DG
Copur, GHEC, Campuijal, Asfalticos Darae,

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. ik S.A. de C.V.
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento Til.-

Programa calendarizado y

cuantificado del suministro

de los materiales y equipo

de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y

equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMELE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE NO CUMPLE ~

trabajo...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catilogo de CUMPLE
conceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE

material...
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GOBIERNO DEL ESTADC

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Copur,
S.A. de C.V.

2.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

3.- Constructora
Campuijal,
S.A.deC.V.

4.- Arca
Pavimentos
Asfalticos,
S.A.de C.V.

Darae,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\

\

#
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y

Riegos de
Occidente,
S.A. de C,V.

7.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Laguna Seca,
S.A. de C.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn hajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacian escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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/

b)
b

Jalisco

GOBIE

RNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

6.~ Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

8,- Constructora
Flores Fajardo,
S.A. de C.V.

9.- Constructora
Laguna Seca,
S.A. de C.V.

10.-
Construcciones y
Pavimentos GO,

S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de propaosicidn de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien acupara el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo B8 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion deberd ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesta por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodas
ne mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

/

Pagina 11 de 31



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

8.- Constructora

9.- Constructora

SCO

GGBIERNHO DEL ESTADOD

10.-
Construcciones y

6.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V,

DOCUMENTOS

7.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

Laguna Seca,
S.A.de C.V.

Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de la
maguinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convecatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Cump

LE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO

DOCUMENTOS

6.- Aro Asfaltos y

Riegos de
Occidente,
S.A.de C.V.

7.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

8.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

DEL ESTADO

9.- Constructora
Laguna Seca,
S.A, de C.V.

10.-

Construcciones y

Pavimentos GO,
S.A.de C.V,

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO _
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA e
St
. Infraestructura ) SNEVUS
ﬁ y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 JQESCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Gal Gar 14.- Multi Obras 15.- Cuiba
Construcciones, DS, Constructora,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.

12.- Ingenieria e
DOCUMENTOS AL Sandstone it dictiva el
Global, Valle

S.A.deC.V.
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de

conocer el sitio de la obra y
Gl \

sus candiciones \\\

\

ambientales asi como las \

caracterlsticasraferantes il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura ) )
I O l y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 JaliSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- ieri :
11.- Sandstone ngenicrlae 13.- Gal Gar | 14.- Multi Obras

DOCUMENTOS del
2 Global, infraes\t};t:lcet R Construcciones, DS,
AL ATS S AL V. AL V.
S.A.deC S.A. de CV. S.A.de C.V S.A.de C.V
Documento T5.-

Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se deberd CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propasito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrolio y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

15.- Cuiba
Constructora,
S.A. de C.V,
CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periados
Nno mayor a un mes
calendario...

: I
‘f;
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DOCUMENTOS

Infraestructura
y Obra Piblica

11.- Sandstone

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

12.- Ingenieria e

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jal‘ié.co

GOBIERNO DEL ESTADO

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

Global,
S.A. de C.V.

Infraestructura del
Valle,
S.A. de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Multi Obras

S.A. de C.V.

15.- Cuiba
Constructora,
S.A.de C.V.

DS§,

jornadas, conforme a

Secretaria de

bases de licitacidn...

Documento T10.-

utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en

plazos determinados por la

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y

CUMPLE
los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la

en horas de trabajo,
identificando su tipo y

caracteristicas, conforme a

los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra

Publica en la convocatoria..

Documento T11.-
Programa calendarizado y

Programa calendarizado y

utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,

expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcién a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

\
CUMPLE

intervienen en la
integracion de la
proposicidn...

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
o y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Sandstone
Global,
S.A.de C.V.

12.- Ingenieria e
Infraestructura del
Valle,

S.A. de C.V.

13.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

15.- Cuiba
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invaocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a

la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 31



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Cf'j Infraestructura
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e

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

DOCUMENTOS

16.- Black Seal,
S.A.de C.V.

17.- Urbamental,
S.A.de C.V.

18.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicidn técnica y
economica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERHO DEL ESTADO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
DOCUMENTOS 16.- Black Seal, 17.- Urbamental, Urbanizaciones y
S.A.de C.V. S.A. de C.V. Terracerias DISA,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposician de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Decumento T6.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no

participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus
Mounicipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir

sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
Su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes

calendario...

=3

= %3/‘
Sl

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADOD
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{ y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL . _
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 JﬂllSCO
GOBIERMNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
' 18.-
Urbanizaciones y

Terracerias DISA,
S.A.de C.V.

17.- Urbamental,

16.- Black Seal,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinadas por la

Secretaria de

Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo

de instalacién permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,

expresada en unidades

convencionales y

volimenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o0 sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE

integracion de la

proposicion...
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.-
DOCUMENTOS 16.- Black Seal, 17.- Urbamental, Urbanizaciones y
S.A.deC.V. S.A. de C.V. Terracerias DISA,
S.A.de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

MPLE MPLE
EVALUACION BINARIA CHMBLE ) &y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
GHEC, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica,
de acuerdo a lo siguiente:

Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de
los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos.

(Presentarlo en la memoria USB digital en Excel y pdf en hoja membretada del licitante con la imagen de la
firma autografa de la persona facultada para ello).

Incumplimiento. - En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-005: “CUNETAS CON
CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=150 KG/CM2 Y 0.15 M2 DE SFCCION TRANSVERSAL DE CUNETA
CONSIDERANDO 10 CM. DE ESPESOR, COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, CURADQ, EXCAVACION,
DESCIMBRADO, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES AL SITIO DE UTILIZACION, P.U.O.T. (INCISO J. DE
LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003).” omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material, ya que la
cantidad de concreto que considera no es la necesaria para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publicay el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Ptiblica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Plblica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $3,246,864.00
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,845,080.71
3 | Arca Pavimentos Asfalticos, S;. de C.V. $3,865,943.88
4 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. “ # $3,904,390.07

Pagina 22 de 31




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA :gé
N,
) (ﬁﬂ')ij}’)
Infraestructura . ) ’l_’z/f(j
O 1 yobraPpPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 JQ[LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Licitante Importe con IVA

5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $3,946,137.35

6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,970,342.72 i

7 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,025,299.08

8 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 54,142,959.81 ;
9 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,235,700.76 -
10 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,335,962.48
11 | Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $4,428,565.21
12 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,547,622.67 ~
13 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,691,977.60 °
14 | Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $4,794,210.86

“iS Black Seal, S.A. de C.V. $5,300,970.44

16 Urbam;ental, S.A.de C.V. $5,319,099.50
17 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. $5,616,244.16

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econdmicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion aritmética).

ll. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
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las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variaciéon en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo; \
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. \

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
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descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E—ICAR—OB-LP-150-2024

Conservacion Periédica y Reconstruccién del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 1.

Jdlisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$5,293,000.00|~

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

- EMPRESA

 IMPORTE DELA
| PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA|

15%
$2,799,020.69
$4,841,589.79
$3,755,992.13

$4,319,390.95
$3,192,593.31

IMPORTE DE LA

RESULTADQ DE LA
EVALUACION

(S

o ~N w

10
11

12
13
14

1

16

17

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.
Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.
Urbamental, S.A. de C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

$2,799,020.69

$3,314,724.75
$3,332,710.24

$3,365,853.51

$3,401,842.54
$3,422,709.24
$3,470,085.41
$3,571,517.08

$3,651,466.17

$3,737,898.69
$3,817,728.63

$3,920,364.37
$4,044,808.28
$4,132,940.40

$4,569,802.10
54,585,430.60

$4,841,589.79

$3,246,864.00

$3,845,080.71
$3,865,943.88

$3,904,390.07

$3,946,137.35
$3,970,342.72
$4,025,299.08
$4,142,959.81

$4,235,700.76

$4,335,962.48
$4,428,565.21

$4,547,622.67
$4,691,977.60
$4,794,210.86

$5,300,970.44
$5,319,099.50

$5,616,244.16

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un ntiimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE
MENOR

IMPORTE
MAYOR

PROPUESTO " PROPUESTO
10, MATERIALES 51,921 854.21| 52,680058.65) -
11, MANO DE OBRA S77.141.04| 5403.678.27
12. MAQUINARIA Y EQUIPOD S261236.81]  5847.045.04) $532,387.62
13. COSTOS INDIRECTOS 5185,671.23]  5605,604.36 $320,359,18
14. FINANCIAMIENTO 5236887 518 B48 95 51,437.80

- - o P

Constructora Campujal, SA. ' Arca Pavimentos Asfilticos, - Construcciones Darae, S.A.  Aro Asfaltos y Riegos de | Grupo Constructor Strade, Constructora Flores Fajardo, | Constructara Laguna Sec,
de CV, S.A.deCV. s de CV: Ocddente, S.A. da CV. SA.de CV. SA.deCV, S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 78.7336%| 52,180,895.07 78.3478%] $2,131.3d2.41)  762953%| 52,131,34241| B7.1496%| S2,579.884.51) 779102%| S2,188915.65 73.1831%| 52,136,916.93) 70.5480%)] 52,136931.96)
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 2.8728% 579,580.57 7.3528%| 5200,023 52 9.2101%| 5257.28694 4.0257%| 5119,17155) B.7259%(  5245,157.68 6.6318%| 5193845 37 7.0189%| 521260655
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 18.3335%|  5509,517.56) 14.2993%) 538859296 14.4947%| S404,51483 8.8247%| 520123681 13.3639%| 537546339 20.1851%/ $589,357.78 224330%|  5679,507.24

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,770,093 20 100.0000%) 52,720,358.89 | 100.0000%)| $2,793,544.18 | 100.0000%| 52,960,292.87 | 100.0000%| 52,809,536.72 100.0000%| 52,919,960.08 100.0000%| $3.029,045.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%)  5249,308.39 1071544%)  5291498.42) 13.00000%) 5363,16074|  7.29100%| 5215834950 9,00000%| 5252.858.30 7.95887%| §232,395.83 8.00550%| 524249026

6. |MPORTE POR FINANCIANIENTO 0,21261% 56,419.54 0.05066%) 52,730.55 0.09107% 52,874.81 0.53920% 51717568  0.18519%| 55,671.20 0.48591% 1 0.57615%| 518,848 95
7.1MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  5272,323.90] 1000000%| 5301458.79  6.00000% 74780 6.00000%| 519159521 11.00000%| 533748728 9,00000% §285,050.62 8.00000%| 526323080,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0,59830% 516,579 72 0,61255%| 516,663 59 0.60246% 516, 9 0.57458% 51699383] 0.60912%| 517,185.73 0.59421% 517,321.28) 0.58354% 51750132
9, PRESUPUESTO TOTAL $3,314,724.75 $3,332,710.24 $3,365,853.51 £3,401,842.54 $3422,709.24 $3,470,085.41 $3,571517.08
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Construcdonesy Pavimentos  Sandstone Global, 5.A.de Ingenlerfa e Infraest Gal Gar i SA
onstru y stone Globa e Ingeniel ructura Construcdones, Multi Obras D5, S.A. de CV. Cuiba Constructora, S.A. de

GO,5.A, de CV. CVv. delValle, 5.A. de CV. deCV. cv.
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.7716%| $1973423.76  62.3002%| $1921,:854.21 63.6827%| $2,060,38093
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA B855%%|  $274047.66|  13.0859%| 540367822 10.4009%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.3725%|  $847,049.04|  24.6138%| 575929429 25.9165%

RUBROS

83.7571%| 52,601,508.34
$336,508.20| 2.483%% $77,141.04
5838,498 10| 13.7597%|  5427,443.56

52,653,974.54 83.6498%| $2,680,058.65,
$78,639.16 24779%|  579,389.86
$438,780.75 138723%|  5444,453.37

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,094,520.46 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% 5185,671.23 9.10000%| 5280,719.23 793197%| 525662990  19.49479%| 5605604.36
6. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0,19000% $6,232.36 0.23433% $7,886.43 0.24927% 58,704.55 0.07852% $2914.63
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.55000%| 5346,717.74)  10.25000%| 5345,776.82 8.51167%| 5297,969.88 5.00000%| $185,750.60 5309,583.40 B.00000%| 5304,613.02
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58998% $18324.38 0.60585%|  $18,689.50 0.58000%] 51903707 0.63100%] 51960184 $20224.06 0.64499% $20.664.67,
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,651,466.17 $3,137,898.69 93,817,728.63 $3.920.364.37 $4,044 80828 $4132,940.40

5$3,080,826.72 |  100.0000%| $3,235387.23 |  100.0000%| $3,106,492.94 $3171,399.45 | 100.0000%| $3,203 901.88
$541,23250|  18.65920%| $597,822.40

52,368.87 0.15620% 55,938.43

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

- s - P v

Constructora Campujal, SA.  Arca Pavimentos Asfilticos, ~ Construicciones Darae, S.A. - Aro Asfaltosy Riegosde  Grupo Constructor Strade, Constructora Flores Fajardo, - Constructora Laguna Secs,

de CV. SA.deCV. de CV. Occidante, S.A. de CV. SA.deCV. SA.deCV. SA.deCV.

15.  INSUFICIENGA  PARCIAL  DE $71,3%0.52 5121,023.18) 5121,023 18 50.00| 563,449.94) $115,448.60 $115,433.63
IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND| §109,151.89 $0.00 50.00 $68,560.91 50,004 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §22.870.0¢ 5143,354.66 512747278 5271,150.81 §156,924.73 50.00 50.00]
MAGUINARIA ¥ EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $71,050.75 52836075 50.00 $104,524.22 567,500 87 $87,963.35 577,868,952,
IHDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA  PARTIAL  DE 5101816 §4,707.25] 54,562 59| 50001 51,756.60} S0.00 S0.00f )
FINANCIAMIENTC

20, INSUFIOENCIA TOTAL 5275461.52 5297,985.84 §253,058 95 5445,235 94 5289,641.65 §203,412.01 5193,302 55|
15:16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -53,137.62, 5347294 -563,434.18 -5253,640.73 547,845.64 SB1,678.61 $69,926.25)
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

- ~ - -~ -

Construcdones y Pavimentos  Sandstone Global, 5.A. de  Ingenierfa e Infraestructura Gal Gar Construcciones, S.A. Cuiba Constructora, S.A. de
GO, 5.A.de CV. cv. del Valle, 5.A. de CV. Multi Obras DS, 5.A. de C.V. oy

15, INSUFIGENTIA PARCIAL DE $278,941.83 $330,511.38 3191984 66 50,00 S0.00 $0.00
MATERIALES

16, INSUFIGENCIA PARCIAL DE MANO 50,00 $0.00| 50,00 5111,591 42 $110,093 30 5109,342.60)|
DE OBRA

17, INSUFICENTA PARCIAL DE 50.00) S0 00| $0.00 $104,944 06| 593 606.87 $87,934.25
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS $134,687.95) 539,639.95| $63,729.28 $0.00| 5000 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICENCIA PARCIAL DE $1,205.44 50.00| 5000 54,523.17 5506893 $1,499.37
FINANOAMIENTO

20, INSUFICIENCA TOTAL $414,83521 $370,151.33 $255,713 94 $221,058 65| 5208,769.10 5198,776.22
15+16+17+18+19

21. SOLVENCQA DE LAS PROPOSICIONES -568,117 .48 -524,374.51 $42,25594 -535,308 05| S100,814,30 5105,836.79|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

presupuesto total menor.

o~ o wn =

]

10

11

12
13

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.
Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V.
Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de
C.v.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A.

de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

$3,314,724.75
$3,332,710.24

$3,365,853.51

$3,401,842.54

$3,422,709.24
$3,470,085.41
$3,571,517.08
$3,651,466.17

$3,737,898.69

$3,817,728.63

$3,920,364.37

$4,044,808.28
$4,132,940.40

$3,845,080.71
$3,865,943.88
$3,904,390.07

$3,946,137.35

$3,970,342.72
$4,025,299.08
$4,142,959.81
$4,235,700.76

$4,335,962.48

$4,428,565.21

54,547,622.67

$4,691,977.60
54,794,210.86

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,

Director General de Licitacidon y Contratacién.

La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacidn.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Plblica dentro

el contrato al licitante: Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.

A
1
_
|

., para ejecutar los trabajos consistentes en: -

de la vigésima segunda sesién extraordinaria del dia 14 de marzo de 2024, en el cual se determiné adjudicar * \

Conservacidn Periédica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 1., por un monto de $3,865,943.88 (tres millones
ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos 88/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,159,783.16 (un millén ciento °
cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y tres pesos 16/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, :si como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:05
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el faiio.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el -
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacion el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccion
General de Licitacién y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica, quien actia a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacion.

Concluida la junta de pronunciamianto de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas reiativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de infraestructura y Obra Publica

W

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccion General de Licitacién y Contratacion

r
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 1]

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. _

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. \

Sandstone Global, S.A. de C.V.
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l Infraestructura B . 3
[O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
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GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL TES (FIRMA)

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

7

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

T RE?RESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
s _ DE CONTROL

| =3
_L‘cn Tru /«cﬂ Cj\ucf«m/

REPRESENTAI(ITE DE LA CONTRALORIA DEL
 ESTADO DE JALISCO

. TESTIGOSOCIAL = =
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