GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL *
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 *

\
]
L

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024, para la *
contratacion de obra publica: Conservacion Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo °
Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 2

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:10 horas, del dia 14 de marzo de 2024, se reunieron en la
explanada interior {(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 25 de enero de 2024, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de *
procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: -

1 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. "

2 Constructora Campujal, S.A. de C.V. *

3 Edificaciones Sari Julian, S.A. de C.V."

4 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V."

5 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.~

6 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

7 Sandstone Global, S.A. de C.V. '

8 Constructora Capla, S.A. de C.V. '

9 Grupo Cisagh, S.A.de C.V. °

10 Ricardo Diaz de la Torre *

11 Black Seal, S.A.de C.V. ' f
12 Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V."

13 GAAP Urbanizacién, S.A. de C.V. -

14 Ocolli Construcciones, S.A.de C.V. °

15 Protogrixi, S.A. de C.V. ©

16 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V.-

17 Urbamental, S.A. de C.V. :
18 Constructora Copur, S.A. de C.V.’

19 Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

20 Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. -

21 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. ~

22 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, 5.A, de C.V. -
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23 Multi Obras DS, S.A. de C.V.
24 Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.-

25 Construcciones GHEC, S.A. de C.V. )‘\
26 Roth's Ingenieria y Representaciones, S.A. de C.V. R
27 Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.-

28 Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.~

29 Her-Padi, S.A. de C.V.

30 Vinser Construcciones, S.A. de C.V.~ N\
31 V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. ’

32 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

33 Construcciones Darae, S.A. de C.V. I
34 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.~

35 Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

36 Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

37 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.”

38 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. /
39 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.~

40 Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 26 de febrero de 2024, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en el “Teatro Alarife Martin
Casillas”, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Colonia Miraflores, Guadalajara,
Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas recibidas - [
proposiciones recibidas en el acto 20
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0 !

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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| No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $4,411,558.82
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,218,090.91
3 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,594,306.77
6 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Sandstone Global, S.A. de C.V. Se acepta $4,594,013.39
8 | Constructora Capla, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Grupo Cisagh, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 |Ricardo Diaz de la Torre No se presento $0.00
11 | Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta $5,836,958.02
12 | Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. Se acepta $6,211,808.72
13 | GAAP Urbanizacion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 | Ocolli Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
15 | Protogrixi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
16 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Urbamental, S.A. de C.V. Se acepta $5,792,455.95
18 |Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
19 zzvéTfntos Industriales y Urbanizaciones, S.A. fose presentd $0.00
20 |Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $4,274,267.16
21 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,136,924.04
e ey e osepresems | so0
23 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $5,036,993.53
24 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $4,377,734.57
25 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. Se acepta $4,193,595.87
26 E_(C_hls Ingenieria y Representaciones, S.A. de M58 Biesenits $0.00
27 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
28 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. Se acepta $4,706,353.84
29 |Her-Padi, S.A. de C.V. No se presentod $0.00
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Wo. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
30 |Vinser Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
31 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
32 | Chavez Terraceriasy Acarreos, S.A. de C.V. Se acepta $4,174,345.02
33 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. Se acepta $4,316,974.17
34 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 |Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,957,799.83
36 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta 54,248,892 .98
37 |Cuiba Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,243,148.76
38 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,748,647 .26
39 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
40 Icnl\gfnieria e Infraestructura del Valle, S.A. de SESERTTS $4.920,637.71

Relacidon de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. |

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

2
=

Licitante

importe conIVA

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$3,594,306.77

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.

$4,174,345.02

Construcciones GHEC, S.A. de C.v.

$4,193,595.87

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$4,218,090.91

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

$4,248,892.98 .

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

$4,274,267.16

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

$4,316,974.17

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

$4,377,734.57

O | | N | s | W N

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$4,411,558.82

[EY
o

Sandstone Global, S.A. de C.V.

$4,594,013.39

=
[

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V.

$4,706,353.84
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No.

Licitante

12

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

13

Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V.

14

Lizette Construcciones, S.A. de C.V.

15

Multi Obras DS, S.A. de C.V

16

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V

17

Cuiba Constructora, S.A. de C.V

18

Urbamental, S.A. de C.V

19

Black Seal, S.A. de C.V

20

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion v apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/
Importe con IVA
$4,748,647.26
$4,920,637.71 -
$4,957,799.83 |
,S.A. V. $5,036,993.53
i , S.A. M $5,136,924.04
i , S.A. V. $5,243,148.76 -
: S.A. V. 55,792,45595
,S.A. de C.V. $5,836,958.02 |
izaci i , S.A. V. $6,211,808.72 |
La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de
febrero de 2024, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

/ L
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Jalisco

GOBIERNGC DEL ESTADRO

-

DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

3.- Construcciones
GHEC,
S.A.de C.V.

4.- Constructora
Campujal,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizarony
revisaron la convocatoria y
bases de licitacian, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conacer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la abra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este
documento se debera
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.- Chavez

5 ? : . i 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1. Renc.cust Tocccia 3.- Construcciones | 4. Constrl:zctora Corateietor
Construcciones, Aearrao GHEC, Campuijal, Vérites ialisce
7 r
S.A. de C.V. S.A deCV. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacidn de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con

las caracteristicas,

complejidad y magnitud de

los mismas, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conioimeal catingo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizada, en periodos
Nno mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacian...
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5.- Grupo

4.- Constructora
Campujal Constructor
S.A.deC \; Vértice Jalisco,

U S.A. de C.V,

1.- Rencoist Gacaave B Oa ki S s
DOCUMENTOS 4 ! Terracerias y .= Construcciones
Construcciones, A GHEC,
S. 42 il : M sV,
Rist S.A. de C.V. heGY

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria...

CUMPLE

Documento T11.-

Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
CUMPLE CUMPLE

de los materiales y equipo
de instalacidn permanente, CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE

Documento T12.-
CUMPLE CUMPLE

Relacion de maquinaria y
equipo de construccion,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
0 sin opcidn a compra, su
ubicacion fisica, modelo y
usos actuales...
CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la

proposicion...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de bdsicos... CUMELE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de conceptos de

trabajo...
CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracién del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

canceptos de indirectos...
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Chavez
Terracerias y
Acarreos,
S.A. de C.V.

3.- Construcciones

S.A. de C.V.

4.- Constructora
GHEC, Campujal,
5.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

L

DOCUMENTOS

6.- Arca Pavimentos
Asfalticos,
S.A. de C.V.

7.- Construcciones
Darae,
S.A. de C.V.

8.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente,
S.A. de C.V.

9.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

10.- Sandstone
Global,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autégrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrallar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ) ) N
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 JallSCO
GOBIERMO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; 5 8.- Aro Asfaltos y 9.- Grupo
o= 7.- &
DOCUMENTOS 6.- Arca l”a'mmentos Construcciones Rieeosde Constricton 10.- Sandstone
Asfalticos, Darae, Oceidanta Strde Global,
S.A, .V, A, V. ¢ ! ;
de C S.A. de C.V S.A deCV. S.A. da C.V. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nno mayor a un mes
calendario...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA )

Infraestructura b)) b’;,J (j)
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 J(].l ISCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Arca Pavimentos | 7.- Construcciones 8 Ar:o lalesy L aripg 10.- Sandstone
DOCUMENTOS B Riegos de Constructor
Asfalticos, Darae, Ot S Global,
S.A.de C.V. A, V. g g A i
& Rdet S.A. de C.V. S.A.de C.V. JARgeeYs

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacién...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccidn, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccién,
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin apcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documenta T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 2

Infraestructura o -
O] yobraPablica LICITACION PUBLICA ESTATAL .
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

A : 8.- Aro A .=
6.- Arca Pavimentos | 7.- Construcciones ::o Slalieey Sz Srupo 10.- Sandstone
DOCUMENTOS fricll Riegos de Constructor
Asfalticos, Darae, Olciilonta Strade Global,
S.A. V. S.A. V. : f A V.
deiy decit S.A. de C.V. S.A. de C.V. K
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de
conacer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no

[\ 3 Documento T19.-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

Documento T20.-
Opinion de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacian y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

LE CUMPLE
EVALUACION BINARIA SLME CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura o
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b3
]

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

13.- Ingenieria e
Infraestructura del
Valle,
S.A.de C.V,

11.- Construcciones | 12.- Dagp Ingenieros
y Pavimentos GO, Constructores,
S.A. de C.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

14.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Multi Obras
DS,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus candiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

12.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

13.- Ingenieria e

Infraestructura del
Valle,

S.A.de C.V.

14.- Lizette
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Multi Obras

DS,
S.A.deC.V.

Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este

documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder

evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Puiblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos

que se licitan, la cual
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de

los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
Nna mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

SN,
@

)

]

in)

e

Jalisco

GOBIERNHO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

12.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

13.- Ingenieria e
Infraestructura del

Valle,
S.A.de C.V,

14.- Lizette

Construcciones,

S.A.de C.V.

15.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
maquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su

o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

propiedad, arrendadas con

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

8,7

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

=3

J
\
s

DOCUMENTOS

11.- Construcciones
y Pavimentos GO,
S.A. de C.V.

12.- Dagp Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

13.- Ingenieria e
Infraestructura del
Valle,
S.A.de C.V,

14.- Lizette
Construcciones,
S.A. de C.V.

15.- Multi Obras
DS,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de
trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Relacidn de bancos de
material...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para descontar de
las estimaciones de los
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacidn escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
propaosiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinidn es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 17 de 32 \



GOBIERNO DEL ESTADOQ DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
: y Obra Publica

e

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Gal Gar
Construcciones,
S.A. de C.V.

17.- Cuiba
Constructora,
S.A. de C.V.

18.- Urbamental,
S.A, de C.V.

19.- Black Seal,
S.A.de C.V.

20.-
Urbanizaciones y
Terracerias DISA,

S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la obra y
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ~
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 25
e
- Skt
Infraestructura e ék_li
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 JG.I..lSCO

GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; ' 20.-
16.- Gal Gar 17.- Cuiba :
DOCUMENTOS : 18.- Urbamental, 19.- Black Seal, Urbanizaciones y
Construcciones, Constructora, S.A de CV S.A. de CV T J A
S.A. de C.V. S.A. de C.V. A, de C.V, JA.de CV. erracerias DISA,
S.A.de C.V.
Documento T5.-

Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este
documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propdsito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacién integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos

que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismaos, esta
descripcién debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
Sontenme 4 ietatpode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos, detallado por
conceptos indicando

cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

Pagina 19 de 32



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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& Infraestructura . ) ) ﬂ,’ d
. y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 JQI.E.SCO

GOBIERMO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 20.-
DOCUMENTOS L8, OsGar g culn 18.- Urbamental, | 19.- Black Seal, | Urbanizacionesy
Construcciones, Constructora, SA decV S Ciicy = 3
S.A. de C.V. S.A. de C.V. A V. A.de C.V, erracerias DISA, ﬁj
S.A. de C.V.

Documento T9.-

Programa calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual de la

mano de obra dividido en

categorias propuesto por el
licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica en la convocatoria y
bases de licitacion...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto

por el licitante, expresado
& hords de trabajo, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publicaen la
convocatoria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificade del suministro
de los materiales y equipo
de instalacién permanente, CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
voliimenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria y
equipo de construccidn,

indicando si son de su
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacién fisica, modelo y
usos actuales...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

Hacuments TLe- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura \51 Hiij/

y Obra Puablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 JG.[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 20.-

16.- Gal Gar 17.- Cuib

DOCUMENTOS : ol 18.- Urbamental, 19.- Black Seal, Urbanizaciones y
Construcciones, Constructora, S.A. de C.V S.A deCV T i
SA. deCV. S.A de C.V. A.de C.V. .A.de C.V. erracerias DISA,
S.A. de C.V.
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-

Integracién del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-

Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para descontar de

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de
conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metadologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podrd invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracién Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA SUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO

No. Licitante Importe con IVA
1 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,594,306.77 -
2 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $4,174,345.02
3 | Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $4,193,595.87 |
4 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,218,090.91
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $4,248,892.98 .
6 |Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $4,274,267.16
7 | Construcciones Darae, S.A. de C.V. $4,316,974.17
8 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $4,377,734.57 -
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $4,411,558.82

10 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $4,594,013.39
11 | Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,706,353.84
12 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,748,647.26
13 | Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $4,920,637.71
14 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,957,799.83 -
15 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $5,036,993.53
16 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,136,924.Oefl-H

=
~J

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

§5,243,148.76

-
[e0]

Urbamental, S.A. de C.V.

$5,792,455.95

[
(o]

Black Seal, S.A. de C.V.

$5,836,958.02
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No. Licitante Importe con IVA
20 | Urbanizacionesy Terracerias DISA, S.A. de C.V. $6,211,808.72

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacién
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

l1l. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
II. Determinacion de precios de mercado;
[Il. Determinacidn de insuficiencias;
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

V. Importe de financiamiento; I

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

' En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabley
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

y

o/

!
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

Conservacion Periédica y Reconstruccién del Camino Codigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 2.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Techo Financiero

$5,881,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MIAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$3,098,540.32
$5,355,007.52
$4,079,951.72

$4,691,944.47
$3,467,958.96

1|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $3,098,540.32 $3,594,306.77| SE DESCALIFICA
2|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,598,573.29 $4,174,345.02 SE ACEPTA
3|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,615,168.85 $4,193,595.87 SE ACEPTA
4|Constructora Campujal, S.A. de C.V. 53,636,285.27 $4,218,090.91 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. 53,662,838.78 $4,248,892.98 SE ACEPTA
6(Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,684,713.07 $4,274,267.16 SE ACEPTA
7 [Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,721,529.46 $4,316,974.17 SE ACEPTA
8|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $3,773,909.11 $4,377,734.57 SE ACEPTA
9|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 5$3,803,067.95 $4,411,558.82 SE ACEPTA
10(Sandstone Global, S.A. de C.V. 5$3,960,356.37 $4,594,013.39 SE ACEPTA
11|Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. $4,057,201.59 $4,706,353.84 SE ACEPTA
12| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $4,093,661.43 54,748,647.26 SE ACEPTA
13|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. de C.V. $4,241,929.06 $4,920,637.71 SE ACEPTA
l4|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,273,965.37 $4,957,799.83 SE ACEPTA
15|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $4,342,235.80 $5,036,993.53 SE ACEPTA
16 |Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,428,382.79 $5,136,924.04 SE ACEPTA
17|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $4,519,955.83 $5,243,148.76 SE ACEPTA
18|Urbamental, S.A. de C.V. $4,993,496.51 $5,792,455.95| SE DESCALIFICA
12|Black Seal, S.A. de C.V. $5,031,860.36 $5,836,958.02 SE DESCALIFICA
20(Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V. $5,355,007.52 $6,211,808.72| SE DESCALIFICA

/I
2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado. I
. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de |a ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENOR MAYOR ;:T;:;
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES 52,135 688.16| $2,977.822.32 $2,430,93B.61
11. MANO DE OBRA 585,714.88 $377.428.07 $205,574.51]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $290,278.07| 595! 06.21 $622,111.74)
13. COSTOS INDIRECTOS $183,294.31 5605.604.36) $319,360.66,
14. FINANCIAMIENTO $2,104.57 535.424.75 $8,991.67

Chévez Terracerias y o Constructora Campujal, Grupo Constructor Vértice
Acarreos, S.A. de CV. i X S.A de CV. Jalisco, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 734788%| 52,263,293.93 & ol 52,341, 3 52,371,643.99 2 % 52.263947.17 $2,368,134.46| 7 52,368,134 46|

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 6.9028%|  5212,620.83 $133,062.57 $87,760.54 6.79 521262083 $217.179.15 $225,110.44
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 19.6184%|  $604.284.47 19.2585%| 5590,11821) 187 5566,10B.61) 20.8254%| 5651454.64 5422,579.67 1 % 5438,095.63
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 53,080,199.23 100.0000%| $3,064.507.15 | 100.0000%| $3,025513.14 | 100.0000%| 53128,022.64 | :00.0000%| 53,007,803.28 100.0000%| $3.031,34053

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 596393%| 5183,700.93 6.77810%| 5207,715.35) 9.00000%| $272,296.18| 5.85575%| S183,294.31| 1276000%| $383,807.13 13.00000% $394,074.27
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.64702% 521,118,098 1.08255% §35,424.75|  0.19937% $6,574.84|  0.51525%| $17,061.56 0.09041% $3.066.52 0.09081% $3.110.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% 5295,651.64 B.75000% 5289419.14 9.50000% $313,916.50 $.50000% 5316,195.9¢ B.00000% $271,581.36| 8.00000% s274 .04
2. iIMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58416% 517,503.41 0.58984% $1810246)  0.50097%) S17584 51|  0.58550% si1528431|  0.61252% 518,354 73 0.61382% 18 as|
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,598,573.29 $3,615,168.85 $3,636,285.27 $3.662,838.78 $3,684,713.07 $3,721529.46

Aro Asfaltos y Riegos de  Grupo Constructor Strade, S.A.  Sandstone Global, S.A. de Construcciones y Dagp ingenieros

Occidente, S.A. de C.V. deC.V. CcV. Pavimentos GO, S.A.de C.V. Constructores, S.A. de C.V.
1 IMPORTE POR MATERIALES 86.1396%| $2,644,290.81 77.9085%| $2,432,113.00 65.3425%| 52,135,688.16 63.7708%| $2,192,676.64 & $2,210,220.59
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 4.4044%|  $135,204.81 8.7278% $272,459.33 $377,428.07 8.856 $304,520.84 $323,867.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.4560%| $290,278.07 13.3637% $417,182.46 $755,337.15 27.3726%| $941,172.97 & %|  5$935,167.19

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,069,773.79 100.0000%| $3,121,754.79 100.0000%| $3,268,453,38 100.0000% | $3,438,370.45 100.0000%| $3,469,255.20
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.11865% $279,921.93 9.00000% $280,957.93 9.10000% $297,429.26 6.00000% $206,302.23 £ 5216,134.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.53920% 518,081.56 0.18519% $6,301.36 0.23323% 58,316.53 0.19000% $6,924.88 $8,107.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.50000% $387,292.09 11.00000% $374,991.55 10.25000% 5366,355.41 10.55000% $385,243.54 10.28000% $379,691.56
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61465% §18,859.75 0.60912% 519.062.32 0.60585% 519.80178 0.58998% 520,360.49 0.58999% 520,472.22
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,773,909.11 $3,803,067.95 $3,960,356.37 $4,057,201.59 $4,093,661.43
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e

Ingenieria e Infraestructura Lizette Construcdones, S.A. Gal Gar Construcciones, S.A. Cuiba Constructora, S.A. de
RUBRGS del Valle, S.A. de C.V. deCyv. Mylti Obras 03, 5.4.de V. cv.

. IMPORTE POR MATERIALES 63.6821%| $2,289,295.17 8995%| 52,448,228.82 : %| 52,890,989.32 £3.6840%| 52,948,845.76 83.6450%| 52,977,822.32

. IMPORTE POR MANO DE OBRA 10.4013%| 5373,915.23 % 5204,127.93  4833% $85,714.88 $87,378.55 24780% $88,213.68

. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.9166%| $931,671.39 %| $953,306.21 13.7604%| 5474,964.36 : %| $487,562.13 13.8730%| $493,865.49

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $3,594,881.79 4| 53,605,662.96 100.0000%| $3,451,668.56 $3,523,787.44 100.0000% $3,559,901.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.93197%| $285,144.87 X $324,509.67 15.68031%| $541,232.50 17.18618%| $605,604.35 16.79323%| $597,822.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.24927% $9,671.74 . % $7,189.06 0.09727% 53,883.99 0.05097% $2,104.57 0.15621% $6,494.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.51167%| $331,078.29 X 5314,988.93 8,10000%| $323,739.59 6.65000%| 5274,744.51 8.00000%| $333,137.49
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59000% $21,152.37 §21,614.75 0.62901% $21.711.16 0.62836% $22,141.92 0.63484% $22.599.78|
|. PRESUPUESTO TOTAL $4,241,929.06 $4,273,965.37 $4,342,235.80 $4,428,382.79 5451995583 |

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo
se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

P
Chiévez Terracer(as y Construcciones GHEC, 5.A.de  Constructora Campujal, Grupo Constructor Vértics Arca Pavimentos Construcciones Darae, 5.A. de
Acarreos, S.A.de CV. CV. S.A.de CV. Jalisco, S.A. de CV. Asfilticos, S.A. de CV. cv.
15,  INSUFICIENCA  PAROAL  DE 5167,644.68 589,612.24 559,294,62 5166,991 44 562,504.15 $62,804.15
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50,00, $72,511.94 $117,813.97 $0.00] 50.00] $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 517,827.27 $31,993.53 $56,003.13 50.00] $199,532.07 $184,016.11
MAQUINARIAY EQUIPD
18, INSUFICIENGA PARCIAL DE COSTOS $135,659.74 5111,645 30 547,064.48 $136,066.36 50,00 5000
INDIRECTOS
19,  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00] $0,00 $2,416.82 50.00] 55,925.15 55,881.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENOA TOTAL: $321,131.69 5305,763.02 §282,593.03 $303,057.80) $268,261.37 $252,701.26
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! -525,480.05 -$16,343 88 531,32346 513,138.16 $3,319.99 $21,580.78,
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICAGION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | IMSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

A Arp Asfaltos yRiegosde  Grupo Constructor Strade,S.A. Sandstone Global, S.A. de Construcdones y Dagp Ingenieros

Occdidente, S.A.de C.V. deCV. C.V. Pavimentos GO, S.A. de C.V. Constructores, S.A.de C.V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE S0.00 $0.00 $295,250.45 $238,261.97| $220,718.02
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $70,369.70 50.00 50.00 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5331,83367 $204,929.28 $0.00 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $39,438.74 $38,402.73 §21,931.40 $113,058.44 $103,226.07
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $2,690.31 $675.13 $2,066.79 $883.81
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENC A TOTAL: 5441,642.11 $246,022.32 5$317,856.99 §353,387.20 5324,827.90
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -554,350.02 $128,969.23 548,498.42 $31,856.34 554,863.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Ingenieria e infraestructura Lizette Construcciones, S.A.

i Obras DS, S.A. de C.V. GalGnrca::nr'-u:dnnu,s.A. c-.l.lucnnst::.u:tnsa.de

del Valle, S.A.de C.V. de CV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5141,643.44 50.00 50.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO £0.00 51,446.58 $119,859.63 5118,194.96 $117,360.83
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 5147,147 38 §134,549.61 $128,246.25
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $34,215.80 $0.00 S0.00 50.00 50.00
INDIRECTOS

19. INSUFICENCIA PARCIAL DE 50.00 $1,802.61 $5,107.68 $6,887.10 $2,496.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $175,859.24 $3,249.19 $272,114.69, $259,631.67 $248,104.07
15+16+17+1B+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $155,219.05 $311,739.75 $51,624.90 515,112.84 $85,033.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA e TASACION ARITMETICA
1|Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. $3,598,573.29 $4,174,345.02 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construcciones GHEC, S.A. de C.V. $3,615,168.85 54,193,595 87 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $3,636,285.27 $4,218,090.91 CUMPLE SOLVENTE
4|Grupo Constructor Vértice Jalisco, 5.A. de $3,662,838.78 $4,248,892.98 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
5|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $3,684,713.07 $4,274,267.16 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones Darae, S.A. de C.V. $3,721,529.46 $4,316,974.17 CUMPLE SOLVENTE
7|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $3,773,909.11 $4,377,734.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $3,803,067.95 $4,411,558.82 CUMPLE SOLVENTE
9|Sandstone Global, S.A. de C.V. $3,960,356.37 54,594,013.39 CUMPLE SOLVENTE
10|Construcciones y Pavimentos GO, 5.A. de 54,057,201.59| $4,706,353.84 CUMPLE SOLVENTE
C.\.
11|Dagp Ingenieros Constructores, S A. de $4,093,661.43 $4,748,647.26 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
12|Ingenieria e Infraestructura del Valle, S.A. $4,241,929.06 $4,920,637.71 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $4,273,965.37, $4,957,799.83 CUMPLE SOLVENTE
14|Multi Obras DS, S.A. de C.V. 54,342,235 .80 $5,036,993.53 CUMPLE SOLVENTE
15|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,428,382.79 $5,136,924.04 CUMPLE SOLVENTE
16|Cuiba Constructora, S.A. de C.V. $4,519,955.83 55,243,148.76 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

]
:
!
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima segunda sesion extraordinaria del dia 14 de mar?de 2024, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante: Constructora Campujal, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacién Periddica y Reconstruccion del Camino Cédigo 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los
municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 2., por un monto de $4,218,090.91 éuatro millones
doscientos dieciocho mil noventa pesos 91/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,265,427.27 (un millén
doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos 27/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de marzo de 2024 a las 16:10
horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidon General de Licitacién y Contratacién de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las fechas
y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de marzo de 2024 y de terminacidn el dia 23 de junio de 2024.

El presente acto fue presidido por la Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra, Representante de la Direccién
General de Licitacion y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a
nombre y representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de
contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 14 de marzo de 2024, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

/l 7’
/// |

Lic. Athziri Mayam Cortez Becerra
Representante de la Direccidon General de Licitacidn y Contratacién

Pagina 29 de 32

]

]




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO il

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) =

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. : ]

Chavez Terracerias y Acarreos, S.A.de C.V. ~

Construcciones GHEC, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, 5.A. de C.V,

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Construcciones Darae, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Sandstone Global, S.A. de C.V.

Construcciones y Pavimentos GO, S.A. de C.V. ’
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES {FIRMA]) f

Dagp Ingenieros Constructc es, S.A.de C.V.

Ingenieria e Infraestructura dei Valle, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, 5.A. de C.V.

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Cuiba Constructora, S.A. de C.V.

Urbamental, S.A. de C.V.

Black Seal, S.A. d= C.V.

Urbanizaciones y Terracerias DISA, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Jice Onet Misez (2 diivat
Co Ugel Voiez (0 tlieryel
/ \_/VF

REPRESENTANTE DE LA CDNTRALORfA DEL
ESTADO DE JALISCO

LI UL 0Eshw St Loia
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TESTIGO SOCIAL
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