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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1523-2023, para la °
contratacion de obra publica: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de *
Guadalajara y Tonal3, Jalisco, frente 22

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 27 de noviembre de 2023, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de septiembre de 2023, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero *
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-1523-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

1 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

2 Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

3 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

4 Lircon Construcciones, S.A. de C.V.

5 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.

6 Fernando Rea Ortega

7 Roberto Casarrubias Pérez

8 Tecorsa, S.A. de C.V.

9 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.

10 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

11 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

12 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

13 Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

14 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.
15 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

16 Eselia,S.A. de C.V.

17 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. de C.V.
18 Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V.
19 Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.
20 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

21 Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 10 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica .
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica: Documentacién _Importe con IVA
1 |Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
2 | Vigora Ingenieros, S.A. de C.V. Se desecho $0.00
3 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | Lircon Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 |Fernando Rea Ortega Se desecho S0.00
7 | Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $2,682,147.23
8 |Tecorsa, S.A.de C.V. No se presento $0.00
9 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. No se presentd $2,916,659.86
10 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,637,482.44
11 |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
12 |Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $2,261,952.08
14 Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de Se acepta $2,667,019.74
C.V.
15 |Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,643,752.13
16 |Eselia,S.A. de C.V. Se acepta $2,533,485.82
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
17 Arquitectos Metropolitanos de Occidente, S.A. No se presentd S0.00

de C.V.
18 | Rino Infraestructura y Construccion, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. Se acepta $2,732,451.61
20 | Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
1.- Vigora Ingenieros, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T20 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacidn Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacién y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8

2.- Fernando Rea Ortega

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente el documento técnico T5 que integra la
propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.- Documentacion
que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10. documentos que
integran la propuesta técnica y IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con
fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.- Z&T Edificaciones Mexicanas, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por omitir presentar la cedula profesional digitalmente en el documento técnico T
que integra la propuesta técnica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacién: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y V.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas,
lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70 numerales 5y 7 de la Ley de Ohra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

-1 B
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante : Importe con IVA
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $2,261,952.08 |
2 |Eselia,S.A.de C.V. $2,533,485.82 |°
3 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. §2,637,482.44 |-
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,643,752.13 |°
5 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,667,019.74
6 |Roberto Casarrubias Pérez $2,682,147.23 |*
7 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. §2,732,451.61
8 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. §2,916,659.86 |*

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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DOCUMENTOS Constructora 5.4 de 2.- Ese(I_-ia‘l;S.A. de

1.- Ecoed 3.- Coesji 4.- Dauer
Construcciones, Construcciones,
C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,

5.- Topografia y
Proyecto
Urbanistico
Garcia, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacion oficial
vigente con fotografia para
su cotejo..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — econémicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobra y
sus condiciones
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de cardcter
técnico...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quian ocupard el cargo de
responsable de la obra con
el proposito de poder
evaluarlo...

CUMPLE

CUMPLE
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5.- Topografia y

DOCUMENTOS L Reoed 2.- Eselia,S.A. de dnConsl] s Daven Proyecto
Constructora, 5.A. de cv Construcciones, Construcciones, U mhE
cv. A S.A. de C.V. S.A. de C.V. irhsnistico
Garcia, S.A. de C.\V.
Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
% participan personas
inhabilitadas en los
teirilngs dal artlcals 48 di CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

Daocumento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
. propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacion de los trabajos
que se licitan, la cual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
los mismos, esta
descripcion debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

Documento T8.-
Programa general de
. ejecucion de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catalogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el

licitante, expresado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obhra
Piiblica en la convocatoria y
hases de licitacién...
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1.- Ecoed 3.- Coesji 4.- Dauer AcdTorogtatiply

2.- Eselia,S.A. de
Constructora, S.A. de ; Construcciones, | Construcciones, P"D‘It?ﬁ_o
v Urbanistico

CV. ‘ S.A. de C.V. S.A. de C.V.
2 Garcia, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
magquinaria y equipo de
construccion, propuesto
por el licitante, expresado
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocataria...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo
de instalacion permanente,
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volumenes necesarios...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria y
‘ equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propiedad, arrendadas con

o sin opcidn a compra, su

ubicacidn fisica, modelo y
usos actuales...

Documento T13.-
5 Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

ancimenta TLL- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajo...

Documento T16.-
Integracion del catalogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de indirectos...

. Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material...
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5.- Topografiay

1.- Ecoed : 3.- Coesji 4.- Dauer
DOCUMENTOS 2.- Eselia,S.A. d !
Constructora, S.A. de Cl v % Canstrucciones, Construcciones, UPLOV?C:_O
CV. o S.A.de C.V. S.A deC.V. LRELSY 0.

Garcia, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
o negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
{dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de
i conocer la guia

estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estirnaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
modificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de obligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
- presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacién bajo
protesta de decir verdad
ue dicha opinién es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma no ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CHMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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7.- Servin Servicios y 8.- Consorcio
Mantenimiento, S.A. Constructor Valvula,
de C.V., S.A.de C.V.

DOCUMENTOS 6.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econamica es autografa de
la persona facultada para
ello, anexando copia simple
por ambos lados de la
identificacidn oficial
vigente con fotografia para
su cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de licitacion, anexos
técnicos — ecanémicos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del
proyecto...

Documento T4.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode laobray
sus condiciones
ambientales asi como las
caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los
trabajos a desarrollar y sus
implicaciones de caracter
técnico...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de proposicion de
los profesionales técnicos y
administrativos al servicio
del licitante, en este

documento se debera CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificar el nombre de
quien ocupara el cargo de
responsable de la obra con
el propésito de poder
evaluarlo...
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DOCUMENTOS

6.~ Roberto
Casarrubias Pérez

7.- Servin Servicios y
Mantenimiento, S.A.
de C.V.

8.- Consorcio
Constructor Valvula,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su Reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacian integral
propuesta por el licitante
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan, la cual
deberd ser congruente con
las caracteristicas,
complejidad y magnitud de
las mismos, esta
descripcidn debera ser
congruente con el resto de
su propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucién de los trabajos,
propuesto por el licitante,
conforme al catdlogo de
conceptos, detallado por
conceptos indicando
cantidades por ejecutar,
calendarizado, en periodos
no mayor a un mes
calendario...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de la
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a los
plazos determinados por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convocatoria y
bases de licitacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO
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DOCUMENTOS 6.- Roberto /5y Senn.n E.ier\ncms y 8.- CO!"ISOI'(‘ZID
CaaarribisE Paves Mantenimiento, S.A. | Constructor Valvula,
de C.V. S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante, expresado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en horas de trabajo,
identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a
los plazos determinados
por la Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica en la convacataria...

Documento T11.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
. de los materiales y equipo
de instalacion permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesto por el licitante,
expresada en unidades
convencionales y
volimenes necesarios...

Documento T12.-
Relacidon de maquinaria y
equipo de construccion,

indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propiedad, arrendadas con
o sin opcidn a compra, su
ubicacidn fisica, modelo y

usos actuales...

Documento T13.-
Listado de insumas que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

. Rt T CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajo...

Documento T16.-
Integracidn del catdlogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material...
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DOCUMENTOS 6.- Roberto 7.2 Servin Servicios y B Consorclo
Chcaribiac Pares Mantenimiento, 5.A. | Constructor Valvula,
de C.V. S.A.deC.V.

Documento T18.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
» | negativa, para descontar de
las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos ejecutados. El 0.2%
(dos al millar) para ser
aportado
voluntariamente...

Documento T19.-
Manifestacion escrita bajo
protesta de decir verdad de

conocer la guia
estimaciones SECIP con la
metodologia para cargar
estimaciones, por lo que no
podra invocar su
desconocimiento o solicitar
madificaciones al contrato
por este motivo.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de cumplimiento
de ohligaciones fiscales en

sentido positivo y vigente a
“ la fecha del acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, emitida por
el Servicio de
Administracion Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
(SAT) y manifestacion bajo
protesta de decir verdad
que dicha opinion es
fidedigna en cuanto a su
contenido, en lo que en ella
se refleja y la misma ne ha
sido alterada o modificada
en ninguna de sus partes.

RESULTADO

EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocataria y bases de Licitacion Publica Estatal.

No. Licitante Importe con IVA
1 | Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $2,261,952.08 |~
2 |Eselia,S.A. de C.V. $2,533,485.82
3 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,637,482.44 |°
4 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. ' $2,643,752.13
5 | Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,667,019.74
6 | Roberto Casarrubias Pérez $2,682,147.23 |*
7 | Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V. $2,732,451.61 |
8 | Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,916,659.86

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de las propuestas econdémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacidn por tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre si
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante. /
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IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre si
0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

ll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determinod un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

A — / v
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y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. S!OP-E-DRE-OB-'I.P-1523-202_3 Techo Financiero

Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajaray Tonal3, Jalisco,

a
frente 22. $2,800,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE:

15%

$1,949,958.69
$2,514,361.95
$2,283,956.75

$2,626,550.26
$1,941,363.24

" RESULTADODELA

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

EMERESA PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $1,949,958.69 $2,261,952.08 SE ACEPTA
2|Eselia,S.A. de C.V. $2,184,039.50 $2,533,485.82 SE ACEPTA
3|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,273,691.76 $2,637,482.44 SE ACEPTA
4|Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,279,096.66 $2,643,752.13 SE ACEPTA
5|Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V. $2,299,154.95 $2,667,019.74 SE ACEPTA
6|Roberto Casarrubias Pérez $2,312,195.89 52,682,147.23 SE ACEPTA
7|Servin Servicios y Mantenimiento, S5.A. de C.V. $2,355,561.73 $2,732,451.61 SE ACEPTA
8|Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. $2,514,361.95 $2,916,659.86 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer3
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

A (
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lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un niimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nidmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR T DE

: PROPUESTO  PROPUESTO MERCABD
10. MATERIALES $866,927.59| $1,213 840.39 $1,019,490.20
11. MAND DE OBRA $368,295.50|  $649,488.45 $464,874.22
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $175,580.88|  $510,039.68 $370,202.73
13. COSTOS INDIRECTOS $97,902.66 $375,288.22 $176,189.85
14. FINANCIAMIENTO $2,666.78 $26,288.56 $6,359.89

Ecoed Constructora, S.A. de

RUBROS cV. Eselia,5.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. Dauer Construcciones, S.A.
de C.V. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 53.1300% $866,927.59 64.7673%| $1,141,054.01 48.5133% $919,156.05 51.1868% $972,248.23
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.5711% $368,295.50 25.2666% $445,140.84 25.7661% 5488,177.57 2B8.1686% $535,037.35
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.2989% $396,487.86 9.9661% $175,580.88 25.7206% $487,315.86 20.6447% $392,127.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,631,710.95 100.0000%| $1,761,775.83 100.0000%| $1,894,649.48 100.0000%| $1,899,413.29
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.00000% $97,902.66 11.82000% $208,241.90 8.39451% $159,046.54 8.00000% $151,953.06
€. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15669% $2,710.13 0.26876% $5,294.62 0.13938% 52,862.44 0.13000%% $2,666.78
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% 5207,878.85 10.00000% $197,531.24| 10.00000% $205,655.85| 10.41000% $213,824.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59752% $9,756.10 0.61976% 511,195.91 0.60000% $11,477.45 0.59999%¢ 5$11,238.69
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,949,958.69 $2,184,039.50 $2,273,691.76 $2,279,096.66

Topografia y Proyecto

- E it Servin Servicios y Consorcio Constructor Valvula,
RUBROS UrbanlstlcncG:ma. S.A.de Roberto Casarrubias Pérez Mantenimiento, S.A. de CV. SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 58.1533%| $1,019,424.32 54.7213%| $1,058,811.58 52.1209%| $1,006,247.03 57.6506%| $1,213,840.39
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.4642% 5411,327.06 25.5954% 5495,248.59 21.4604% 5414,313.81 30.8470% 5649,488.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 18.3825% $322,243.78 19.6833% $380,856.09 26.4187% $510,039.68 11.5024% 5242,185.05
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,752,995.16 100.0000%| 51,934,916.26 100.0000%| $1,930,600.52 100.0000%| $2,105,513.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 21.40840% $375,288.22 7.60000% $147,053.64 10.59287% 5204,506.00 8.85000% $186,337.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 1.23520% $26,288.56 0.13000% $2,706.56 0.93681% $20,001.89 0.20000% $4,583.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.17690%| $133,085.75 10.36000% $215,972.48 8.75000%| $188,571.99 8.95000% $205,530.98
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.65578% $11,497.26 0.59750% 511,546.95 0.61003% 511,881.33 0.59713% 512,395.39
9, PRESUPUESTO TOTAL $2,299,154.95 $2,312,195.89 $2,355,561.73 $2,514,361.95
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que hubieren

resultado insolventes.

Ecoed Constructora, S.A. de

Coesji Construcciones, S.A. Dauer Construcciones, S.A.

RUBROS cV. Eselia,S.A. de C.V. de C.V. N
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE §152,562.61 $0.00 5100,334.15 547,241.97
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $96,578.72 $19,733.28 50.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $194,621.85 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $78,287.20 50.00 $17,143.31 $24,236.79
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA ~ PARCIAL DE $3,649.76 51,065.27 $3,497.45 $3,693.12
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $331,078.29 5215,420.40 $120,974.92 $75,171.88
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5123,199.44 -517,889.16 $84,680.93 $138,652.97
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

To iay Proyecto T1 : P
RUBROS Urbafi?ftﬁ‘ G:rda,yS.A. de Roberto Casarrubias Pérez Servin Seryicias y. Consorcio Cansiructor Vébuia
ey, Mantenimiento, S.A. de C.V. SA.de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $65.88 $0.00 $13,243.17 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $53,547.16 50.00 $50,560.41 $0.00
DE OBRA
17 INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $47,958.95 $0.00 $0.00 $128,017.68
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $29,136.22 50.00 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 $3,653.33 50.00 $1,776.19
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $101,571.99 $32,789.55 $63,803.58 $129,703.86
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $31,513.77 5183,182.93 $124,768.40 §75,737.12
UTHLIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Pagina 17 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-C Infraestructura o IS
0] y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL Jali_scc)

SIOP-E-DRE-OB-LP-1523-2023
GOBIERNO DEL ESTADOD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA IMPORTEDE LA _ RE:VU:I‘:;?:EENM RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA -~ PROPUESTA CON IVA TASACION ARTMETICA
_ ; BINARIA : :

1|Ecoed Constructora, S.A. de C.V. $1,949,958.69 $2,261,952.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Eselia,S.A. de C.V. $2,184,039.50 $2,533,485.82 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $2,273,691.76 $2,637,482.44 CUMPLE SOLVENTE
4{Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,279,095.66 $2,643,752.13 CUMPLE SOLVENTE s
5|Topografia y Proyecto Urhanistico Garcia, $2,299,154.95 $2,667,019.74 CUMPLE SOLVENTE

SA.deCV.
6(Roberto Casarrubias Pérez $2,312,195.89 $2,682,147.23 CUMPLE SOLVENTE
7|Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de §2,355,561.73 §2,732,451.61 CUMPLE SOLVENTE

CVv.
8[Consorcio Constructor Valvula, S.A. de $2,514,361.95 $2,916,659.86 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

v TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima quincuagésima novena sesidn extraordinaria del dia 27 de noviembre de 2023, en el cual

se determind adjudicar el contrato al licitante Coesji Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonal3,
ochenta y dos pesos 44/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas
(
N

Jalisco, frente 22., por un monto de $2,637,482.44(dos millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos
recueridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $791,244.73 (setecientos noventa
y un mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 73/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
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contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-1523-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de noviembre de
2023 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo
en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el *
dia 29 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 07 de marzo de 2024.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acta a nombre y representacién de la misma, para dar
a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 27 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

____Csardia Josefina Ggrcia Carba/jal/
Directora d?' trataeion
LICITANTE (S?/ ; TICIPANTE (S)

7

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Ecoed Constructora, S.A. de C.V.

Eselia,S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTES (FIRMA)

RAZON SOCIAL

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia, S.A. de C.V.’

Roberto Casarrubias Pérez

Servin Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V.
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